

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области

№ 106

г. Красногорск, «14» *сентября* 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
2.	ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ	5
3.	ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ, ИНОЕ ИМУЩЕСТВО И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО	5
4.	ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТА И ПРЕДПРИЯТИЙ	8
5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	11
6.	СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ	13
7.	ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ	14
8.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОНЦЕССИОНЕРУ	17
9.	ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	19
10.	СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	22
11.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	29
12.	ФИНАНСИРОВАНИЕ	32
13.	КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	35
14.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА	36
15.	СТРАХОВАНИЕ	37
16.	ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	37
17.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	45
18.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	47
19.	ТРЕБОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ	48
20.	ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	49
21.	ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	50
22.	ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	58
23.	ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА КОНЦЕДЕНТУ	59
24.	ДОГОВОРЫ ПО ПРОЕКТУ	61
25.	ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	63
26.	ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО	64
27.	САЛЬВАТОРСКАЯ ОГОВОРКА	64
28.	ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ	65
29.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	65
30.	УВЕДОМЛЕНИЯ	66
31.	УСТУПКА ПРАВ	67
32.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	67
33.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	68

34. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН	69
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	72
ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	85
СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА	342
СОСТАВ И ОПИСАНИЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИМУЩЕСТВА	345
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ КОНЦЕССИОНЕРУ	420
ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	442
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	463
ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ, ПОЛУЧАЕМОЙ КОНЦЕССИОНЕРОМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	467
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА	469
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА НА СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	473
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	475
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ	477
ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	479
ФОРМА ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ	481
КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ	520
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ И СОКРАЩЕНИЯ ВЫРУЧКИ	527
ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ	529
СТРАХОВАНИЕ	533
ФОРМА АКТА О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ	537
ФОРМА ИТОГОВОГО АКТА О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ	539
ФОРМА АКТА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ	542

Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области, от имени которого выступает администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области в лице Главы Орехово-Зуевского городского округа Московской области Панина Геннадия Олеговича, действующего на основании Устава Орехово-Зуевского городского округа Московской области, именуемое в дальнейшем «**Концедент**»,

участвующие на стороне Концедента:

- Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Орехово-Зуевского городского округа Московской области (МУП «Водоканал») в лице генерального директора Ионов Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Предприятие 1**»,
- Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое объединение жилищного хозяйства №8» (МУП «ПТО ЖХ №8») в лице директора Селиверстова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Предприятие 2**»,

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево» (ООО «ИКС Орехово-Зуево») в лице генерального директора Управляющей организации – ООО «ИКС» Смелова Эдуарда Юрьевича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», и

Субъект Российской Федерации – Московская область в лице Губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава Московской области, именуемый в дальнейшем «**Московская область**»,

далее совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

- в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – **ФЗ «О концессионных соглашениях»**) Концессионером было представлено в администрацию Орехово-Зуевского городского округа Московской области предложение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения Орехово-Зуевский городской округ Московской области (далее – «**Предложение**»),
- в течение предусмотренного **ФЗ «О концессионных соглашениях»** срока в администрацию Орехово-Зуевского городского округа Московской области не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в Предложении, от иных лиц, и принято постановление Главы Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 14 декабря 2020 г. № 12-ПГ «О целесообразности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области»,
- муниципальному образованию Орехово-Зуевский городской округ Московской области не переданы в соответствии с законодательством Московской области полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,

- принято и вступило в силу распоряжение Правительства Московской области от _____ № _____, в соответствии с которым Московская область принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим концессионным соглашением.

заклучили настоящее концессионное соглашение (далее – «**Концессионное соглашение**») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Если иное прямо не предусмотрено в Концессионном соглашении, используемые в Концессионном соглашении слова и словосочетания, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, определенные в Приложении 1.
- 1.2. Термины, используемые в Концессионном соглашении и не определенные в Приложении 1, применяются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением:
 - (а) осуществить мероприятия по созданию и реконструкции Объекта соглашения, право собственности на который принадлежит (применительно к имуществу, подлежащему реконструкции) или будет принадлежать (применительно к имуществу, подлежащему созданию) Концеденту, в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (далее – «**Создание и Реконструкция**»), а также
 - (б) осуществлять с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества деятельность по производству, передаче, распределению тепловой энергии и осуществлению горячего водоснабжения, а также осуществлять подключение (технологическое присоединение) новых потребителей к системам теплоснабжения и централизованным системам горячего водоснабжения в границах муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области (далее – «**Эксплуатация**»).
- 2.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленном Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом для осуществления Концессионером Создания и Реконструкции и Эксплуатации.

3. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ, ИНОЕ ИМУЩЕСТВО И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО

Объект соглашения

- 3.1. Объектом Концессионного соглашения в смысле пункта 11 части 1 статьи 4 ФЗ «О концессионных соглашениях» является совокупность объектов теплоснабжения и объектов централизованных систем горячего водоснабжения, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении 2.1 (далее – «**Объект соглашения**»).
- 3.2. Объект соглашения должен использоваться Концессионером в целях осуществления Эксплуатации.

- 3.3. За исключением случаев, прямо предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения и Иного имущества в течение всего Срока действия концессионного соглашения.
- 3.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате Эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую Потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от Потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причиненного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.
- 3.5. Движимое имущество, технологически связанное с Объектом соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером в течение Срока действия концессионного соглашения, является собственностью Концедента.
- 3.6. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении им Эксплуатации в течение Срока действия Концессионного соглашения и не входит в состав Иного передаваемого Концедентом Концессионеру имущества, является собственностью Концессионера.
- 3.7. Если в течение Срока действия концессионного соглашения Концессионер создает недвижимое имущество и (или) движимое имущество, необходимое для подключения (технологического присоединения) новых Потребителей к объектам, входящим в состав Объекта соглашения или Иного имущества, такое имущество является собственностью Концедента и передается во владение и пользование Концессионера в качестве Объекта соглашения и (или) Иного имущества на срок до Даты истечения срока действия концессионного соглашения.

Иное имущество

- 3.8. Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Эксплуатации (далее – «Иное имущество»).
- 3.9. Состав и описание Иного имущества приведены в Приложении 2.2.
- 3.10. Иное имущество должно использоваться Концессионером в целях осуществления Эксплуатации.
- 3.11. Иное имущество должно использоваться Концессионером в течение Срока действия концессионного соглашения.
- 3.12. Иное имущество подлежит возврату Концеденту при прекращении Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном статьей 23.

Незарегистрированное имущество

- 3.13. Концедент предоставляет во владение и пользование Концессионера, принадлежащее Концеденту недвижимое имущество в составе Объекта соглашения и Иного имущества, технологически и функционально связанного с Объектом соглашения, не прошедшее в установленном Законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или)

государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – «Незарегистрированное имущество»).

- 3.14. Состав и описание Незарегистрированного имущества приведены в Приложении 2.3.
- 3.15. В течение 3 (трех) Рабочих дней с Даты заключения концессионного соглашения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о наличии обременения каждого объекта Незарегистрированного имущества.
- 3.16. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с Даты заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе при необходимости выполнить кадастровые работы в отношении Незарегистрированного имущества.
- 3.17. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера предоставить Концессионеру доверенность без права передоверия сроком на 1 (один) год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество.
- 3.18. Если по истечении одного года с Даты заключения концессионного соглашения права на Незарегистрированное имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, Незарегистрированное имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого Незарегистрированного имущества заключается договор аренды на Срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Законодательством. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее Концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду Незарегистрированного имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения Концессионного соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является Незарегистрированное имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с таким Концессионным соглашением.
- 3.19. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта Незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о завершении Государственной регистрации и (или) кадастрового учета Незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии выписки из единого государственного реестра недвижимости на объект Незарегистрированного имущества.
- 3.20. Расходы Концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий, подлежат учету в Тарифах Концессионера в порядке и размере, предусмотренных Законодательством.

Порядок согласования замены Движимого имущества Концедента

- 3.21. В случае возникновения необходимости замены Движимого имущества Концедента Концессионер направляет Концеденту заявление на замену Движимого имущества Концедента (далее – «Заявление»), включающее:
- (a) описание соответствующего Движимого имущества Концедента, подлежащего замене;
 - (b) причины и планируемые сроки замены;
 - (c) описание схожего движимого имущества, на которое предлагается заменить соответствующее Движимое имущество Концедента, включая планируемого поставщика и стоимость;
 - (d) подтверждение Концессионера о том, что движимое имущество, на которое будет произведена замена, соответствует Проектной документации и Приложению 2.1 к Концессионному соглашению.
- 3.22. Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера документов, указанных в пункте 3.21, направляет Концессионеру свое письменное согласие с заменой Движимого имущества Концедента, либо направляет Концессионеру свой отказ с указанием оснований и расчетов, лежащих в основе такого отказа. Основанием для отказа в согласовании замены Движимого имущества Концедента может быть:
- (a) существенное ухудшение характеристик соответствующего движимого имущества в результате замены; и (или)
 - (b) превышение цены приобретения нового движимого имущества над рыночной ценой на такое имущество более чем на 10 (десять) процентов; и (или)
 - (c) несоответствие движимого имущества, на которое будет произведена замена, Проектной документации и Приложению 2.1 к Концессионному соглашению.
- 3.23. В случае, если по истечении указанного в пункте 3.22 срока Концедент не представит Концессионеру обоснованных возражений в отношении заявления Концессионера, соответствующее заявление Концессионера считается согласованным Концедентом.
- 3.24. В случае направления Концедентом отказа в соответствии с пунктом 3.22, Концессионер вправе внести необходимые изменения в заявление и повторно направить его Концеденту, после чего применяется порядок, указанный в пунктах 3.22 – 3.23. В случае несогласия Концессионера с замечаниями Концедента считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий урегулированию в соответствии с Порядком разрешения споров.
- 3.25. Вывод Движимого имущества Концедента из эксплуатации осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 4. ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТА И ПРЕДПРИЯТИЙ**
- 4.1. Концессионер обязан:
- (a) заключить Договоры аренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;

- (b) осуществить Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с установленным Концессионным соглашением заданием и основными мероприятиями (Приложение 4), совершив для этого все необходимые действия, в том числе:
- (i) получить все Разрешения, необходимые для Создания и Реконструкции Объекта соглашения;
 - (ii) обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить Проектирование, получить Заключение Экспертизы в отношении Проектной документации;
 - (iii) осуществить Подготовку территории;
 - (iv) осуществить Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с Проектной документацией за счет собственных и (или) привлеченных Концессионером средств;
 - (v) получить Разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию созданные и реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения;
 - (vi) осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта соглашения;
- (c) обеспечить финансирование предусмотренных в пункте (b) пункта 4.1 мероприятий за счет собственных и (или) привлеченных средств (в том числе средств, предоставляемых Финансирующей организацией);
- (d) обеспечить Государственную регистрацию права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, а также Государственную регистрацию обременения данного права в пользу Концессионера в течение 1 (одного) года после Даты заключения концессионного соглашения;
- (e) эксплуатировать Объект соглашения и Иное имущество в целях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением, обеспечивая соблюдение Плановых значений показателей деятельности концессионера (Приложение 5) и не прекращать (не приостанавливать) Эксплуатацию без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и (или) Концессионным соглашением;
- (f) осуществлять подключение (технологическое присоединение) новых потребителей к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- (g) обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Концессионного соглашения со стороны Концедента (в соответствии со статьей 13) и Московской области (в соответствии со статьей 5);
- (h) предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в соответствии со статьей 14;

- (i) осуществить страхование имущества и гражданской ответственности в соответствии со статьей 15 и Приложением 16;
- (j) соблюдать сроки Создания и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением;
- (k) исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением.

4.2. Концедент обязан:

- (a) предоставить Концессионеру на праве аренды или субаренды, ином законном основании Земельные участки, необходимые для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и осуществления Эксплуатации на Срок действия Концессионного соглашения в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с Даты заключения концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством;
- (b) в сроки и в порядке, предусмотренные Концессионным соглашением, предоставить во владение и пользование Концессионера Объект соглашения и Иное имущество;
- (c) выплатить Концессионеру Компенсацию при прекращении в случае, если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока действия концессионного соглашения и в соответствии с порядком, установленным в Приложении 13;
- (d) в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при исполнении им своих обязанностей по Концессионному соглашению, в том числе:
 - (i) в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с Концессионным соглашением требуется согласование Концедента,
 - (ii) предоставлять Концессионеру согласие на совершение действий, которые в соответствии с Концессионным соглашением и (или) Законодательством могут быть совершены Концессионером с согласия Концедента, за исключением случаев, когда Концедент не вправе предоставить такое согласие в соответствии с Законодательством;
 - (iii) предоставлять Концессионеру Разрешения и (или) совершать все действия, необходимые для выдачи Концессионеру Разрешений Государственными органами и органами местного самоуправления;
 - (iv) способствовать погашению задолженности потребителей – организаций, подведомственных Концеденту, по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, оказываемых Концессионером;
 - (v) оказывать методическое содействие по обеспечению наличия на Земельных участках точек подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимым для Создания и Реконструкции и Эксплуатации Объекта соглашения;

- (e) в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) Законодательством, по требованию Концессионера вносить изменения в условия Концессионного соглашения (при условии получения согласия Государственные органов, если такое согласие требуется в соответствии с Законодательством);
- (f) заключить Прямое соглашение на условиях, соответствующих форме Прямого соглашения, предусмотренной в Приложении 12 к Концессионному соглашению, если Концессионер намеревается привлечь заемное финансирование в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению;
- (g) возместить расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством, действующим на Дату заключения концессионного соглашения, и Концессионным соглашением, и не возмещенные ему на Дату истечения срока действия концессионного соглашения;
- (h) принять в установленном порядке от Концессионера Объект соглашения и Иное имущество после Даты прекращения концессионного соглашения в соответствии с Концессионным соглашением;
- (i) исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Концессионным соглашением.

4.3. Предприятия, участвующие по Концессионному соглашению на стороне Концедента, обязаны:

- (a) Передать Концессионеру права владения и пользования имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, в части имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за Предприятиями;
- (b) Подписать акты приема-передачи имущества, указанного в подпункте (a) настоящего пункта;
- (c) исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Концессионным соглашением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Права Московской области

5.1. Московская область вправе:

- (a) осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством и Концессионным соглашением;
- (b) согласовывать предложенную Концедентом или Финансирующей организацией кандидатуру Замещающего лица для целей замены Концессионера без проведения конкурса в случаях и в порядке, предусмотренных Прямым соглашением;
- (c) предлагать кандидатуру Замещающего лица в случаях и в порядке, предусмотренных Прямым соглашением;
- (d) заключить Прямое соглашение, соответствующее форме Прямого соглашения, предусмотренной в Приложении 12, в случае, если Концессионер намеревается

привлечь заемное финансирование в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

Обязанности Московской области

- 5.2. В соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О концессионных соглашениях» Московская область обязана:
- (а) устанавливать Тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования, указанными в Приложении 7, с применением метода индексации;
 - (б) утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении 4, Плановыми значениями показателей деятельности концессионера, приведенными в Приложении 5, предельным уровнем расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения приведенным в Приложении 8;
 - (в) возмещать Недополученные доходы и экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Московской области в соответствии с Законодательством;
 - (г) нести иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами Московской области.

Контроль за исполнением Концессионного соглашения

- 5.3. В пределах своих полномочий и с учетом ограничений, предусмотренных Законодательством, Московская область вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом обязательств по Концессионному соглашению.
- 5.4. Московская область вправе осуществлять следующие мероприятия по контролю за исполнением Концессионером и Концедентом обязательств по Концессионному соглашению:
- (а) участвовать в осмотрах Объекта соглашения и Иного имущества, проводимых Концедентом в соответствии со статьей 13;
 - (б) в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, запрашивать у Концессионера информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;
 - (в) запрашивать у Концедента информацию и документы, связанные с исполнением Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению.
- 5.5. Московская область вправе запросить у Концессионера любые имеющиеся у него информацию и документы в отношении исполнения Концедентом или Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.
- 5.6. Концессионер обязан предоставить информацию и документы, запрошенные Московской областью в соответствии с пунктом 5.5, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения письменного запроса в порядке, предусмотренном в статье 30.

6. СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

- 6.1. Срок действия Концессионного соглашения составляет 25 (двадцать пять) лет с Даты заключения концессионного соглашения (далее – «Срок действия концессионного соглашения»). Концессионное соглашение вступает в силу с Даты заключения концессионного соглашения.
- 6.2. Создание и Реконструкция объектов теплоснабжения и объектов централизованных систем горячего водоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, осуществляется в сроки, предусмотренные Приложением 4 (Задание и основные мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения).
- 6.3. Срок Эксплуатации по Концессионному соглашению составляет период времени с даты передачи Концессионеру Концедентом Объекта соглашения, за исключением тех случаев, когда Концессионер обязан получить Разрешение на ввод в эксплуатацию в отношении отдельных объектов в составе Объекта соглашения, то в отношении таких объектов в составе Объекта соглашения – с даты ввода в эксплуатацию таких объектов в составе Объекта соглашения и до даты подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата).
- 6.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения установлен пунктом 9.1 Концессионного соглашения.
- 6.5. Стороны установили, что сроки, предусмотренные пунктами 6.2 - 6.4 не включают в себя:
 - (a) период времени действия Особого обстоятельства и (или) Обстоятельства непреодолимой силы, а также сроки устранения последствия Особого обстоятельства и (или) Обстоятельства непреодолимой силы;
 - (b) период времени, на который Концессионер приостановил Создание и Реконструкцию и (или) Эксплуатацию в соответствии с Законодательством или пунктами 6.8, 6.9;
 - (c) периоды времени, возникшие в связи с нарушением сроков предоставления Концессионеру Земельного участка, предоставления прав владения и пользования Объектом соглашения, выдачи Разрешений, предоставления иных согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений, утверждения любой документации, необходимой для Создания и Реконструкции и (или) Эксплуатации, а также с нарушением Государственным органом или организацией сроков осуществления каких-либо процедур, необходимых для Создания и Реконструкции и (или) Эксплуатации сверх сроков, установленных Законодательством, или 7 (семи) дней, если такие сроки Законодательством не установлены.
- 6.6. Если для изменения сроков по Концессионному соглашению требуется согласование антимонопольного органа, то Концедент и Московская область обязуются заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в Концессионное соглашение с Концессионером в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего согласования антимонопольного органа Концедентом и Московской областью соответствующего требования от Концессионера в порядке, предусмотренном пунктами 11.8 - 11.10.
- 6.7. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. Во избежание

сомнений принятие Правительством Российской Федерации соответствующего решения в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры признается Особым обстоятельством, не относящимся ни к одной из Сторон.

- 6.8. Концедент настоящим предоставляет Концессионеру согласие на приостановление Создания и Реконструкции в следующих случаях:
- (a) получение Концессионером требования или предписания от Государственного органа о необходимости приостановления Создания и Реконструкции;
 - (b) нарушение сроков выплаты Концедентом Денежных обязательств концедента, превышающее 90 (девяносто) календарных дней;
 - (c) наступление Особых обстоятельств и (или) Обстоятельств непреодолимой силы или их последствий, препятствующих или существенно ограничивающих возможность Создания и Реконструкции;
- 6.9. Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) Эксплуатацию, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Заверения Концессионера

- 7.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Концессионер дает Концеденту и Московской области заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения и (или) исполнения и (или) прекращения Концессионного соглашения:
- (a) Концессионер является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с Законодательством, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с Законодательством;
 - (b) в отношении Концессионера не возбуждена процедура несостоятельности, ликвидации или иные аналогичные процедуры; в отношении него не было принято решение Государственного органа о принудительной ликвидации или прекращении деятельности и не было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности;
 - (c) Концессионеру не известно о каком-либо нарушении или несоблюдении Концессионером приказов, предписаний, решений суда и (или) иных Государственных органов, имеющих обязательную силу, которые создают риск невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;
 - (d) Концессионер не участвовал и не участвует в какой-либо деятельности, запрещенной Законодательством;
 - (e) Концессионер:
 - (i) имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Концессионного соглашения;

- (ii) получил все необходимые согласия и предпринял со своей стороны все необходимые корпоративные и другие действия, необходимые для заключения и (или) исполнения Концессионного соглашения;
- (f) заключение и исполнение Концессионером Концессионного соглашения и Договоров по проекту, стороной которых он является, не противоречит:
 - (i) его учредительным документам;
 - (ii) Законодательству;
 - (iii) условиям любых сделок (договоров), стороной по которым является Концессионер, корпоративному договору в отношении Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств, вытекающих из таких сделок (договоров);
- (g) вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Концеденту и (или) Лицу, относящемуся к концеденту и (или) Московской области в письменном виде в связи с заключением Концессионного соглашения, были на момент их предоставления достоверными.

Заверения Концедента

7.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Концедент дает Концессионеру и Московской области заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения и (или) исполнения и (или) прекращения Концессионного соглашения:

- (a) Концедент обладает полномочиями для заключения и исполнения Концессионного соглашения;
- (b) Концедент является собственником Объекта соглашения и Иного имущества; Объект соглашения и Иное имущество свободны от прав третьих лиц и иных обременений (за исключением имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения у Предприятий);
- (c) Концессионное соглашение устанавливает обязательства Концедента, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;
- (d) Концедент принимает на себя финансовые обязательства по Концессионному соглашению в полном соответствии с требованиями Законодательства, все нормативные правовые акты, необходимые для действительности Денежных обязательств концедента по Концессионному соглашению, приняты на дату заключения концессионного соглашения;
- (e) заключение и исполнение Концедентом Концессионного соглашения и иных Договоров по проекту не противоречит Законодательству, выполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, исполнение Концедентом сделок с его участием, предусмотренных в Концессионном соглашении, не противоречит условиям договоров, соглашений, стороной которых является Концедент, и (или) действие которых касается Концедента, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

- (f) у Концедента имеются документы, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на Незарегистрированное имущество;
- (g) балансовая стоимость Незарегистрированного имущества не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении Концессионного соглашения;
- (h) не менее чем за три месяца до Даты заключения концессионного соглашения Концедентом опубликован в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – «**Реестр юридически значимых сведений**») перечень Незарегистрированного имущества;
- (i) схема теплоснабжения, схема водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены в соответствии с Законодательством, мероприятия по Созданию и Реконструкции имущества, входящего в состав Объекта соглашения, соответствуют схеме теплоснабжения и схеме водоснабжения и водоотведения;
- (j) Земельные участки надлежащим образом сформированы, отнесены к определенной категории земель, в отношении них определены целевое назначение и разрешенное использование, которые позволяют Концессионеру использовать такие Земельные участки для исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению, каждый из Земельных участков (за исключением Земельных участков, предоставляемых не на основании договоров аренды земельного участка) свободен от каких-либо обременений;
- (k) право аренды в отношении Земельных участков и фактический доступ на Земельные участки могут быть на законных основаниях предоставлены Концессионеру в целях реализации Проекта;
- (l) правовой режим и состояние предоставляемого Концессионеру Земельного участка, в том числе его местоположение, категория, разрешенное использование, конфигурация, площадь и размеры, обеспеченность Земельного участка объектами инженерной инфраструктуры в части наличия технической возможности подключения (технологического присоединения) Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, позволяют осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, в течение всего Срока действия концессионного соглашения без дополнительных обязательств, обременений, ограничений и расходов (затрат) Концессионера, кроме прямо предусмотренных Концессионным соглашением.

Заверения Московской области

7.3. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Московская область дает Концессионеру и Концеденту заверения об обстоятельствах, имеющие значение для заключения и (или) исполнения и (или) прекращения Концессионного соглашения:

- (a) Московская область обладает полномочиями для заключения и исполнения Концессионного соглашения;

- (b) Концессионное соглашение устанавливает обязательства Московской области, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;
- (c) выполнение Московской областью своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, исполнение Московской областью сделок с ее участием, предусмотренных в Концессионном соглашении, в том числе Прямого соглашения, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Московская область, и (или) действие которых касается Московской области, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;
- (d) Московская область принимает на себя финансовые обязательства по Концессионному соглашению, предусмотренные пунктам 5.2(с) и Приложение 13 в полном соответствии с требованиями Законодательства, все нормативные правовые акты, необходимые для действительности Денежных обязательств Московской области по Концессионному соглашению, приняты на момент вступления Концессионного соглашения в силу;
- (e) заключение и исполнение Московской областью Концессионного соглашения не противоречит Законодательству; предусмотренные Концессионным соглашением права и обязанности Московской области установлены Законодательством;
- (f) Орган регулирования согласовал Долгосрочные параметры регулирования и метод регулирования Тарифов Концессионера до Даты заключения концессионного соглашения.

Нарушение заверений

- 7.4. Каждая Сторона исходит из того, что другие Стороны полагаются на изложенные в пунктах 7.1 – 7.3 заверения при заключении и исполнении Концессионного соглашения.
- 7.5. Каждая Сторона обязуется в разумный срок, но не более чем в течение 5 (пяти) Рабочих дней сообщить другой Стороне в письменном виде, в случае, если в любой момент в течение Срока действия концессионного соглашения какое-либо из ее заверений, указанных в настоящей статье 7, становится недостоверным.
- 7.6. В случае если указанные в пункте 7.1 заверения Концессионера окажутся недостоверными и это повлечет Возмещаемые убытки Концедента и (или) Московской области, Концессионер обязуется возместить указанные Возмещаемые убытки.
- 7.7. В случае если указанные в пункте 7.2 заверения Концедента окажутся недостоверными и это повлечет Возмещаемые убытки Концессионера и (или) Московской области, Концедент обязуется возместить указанные Возмещаемые убытки.
- 7.8. В случае если указанные в пункте 7.3 заверения Московской области окажутся недостоверными и это повлечет Возмещаемые убытки Концессионера и (или) Концедента, Московская область обязуется возместить указанные Возмещаемые убытки.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОНЦЕССИОНЕРУ

- 8.1. Для целей Создания и Реконструкции Объекта соглашения и Эксплуатации Концедент, действуя в соответствии со статьей 11 ФЗ «О концессионных соглашениях»,

предоставляет Концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах земельные участки. Заключение Договоров аренды (субаренды) земельных участков, оформление прав на земельные участки на ином законном основании осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 8.2. Договоры аренды земельных участков, указанных в Приложении 3, должны быть подписаны Концедентом и Концессионером не позднее, чем через 60 (шестьдесят) Рабочих дней с Даты заключения концессионного соглашения.
- 8.3. Концессионер уплачивает арендную плату за Земельные участки в размере и порядке, предусмотренном Договором аренды земельных участков.
- 8.4. Годовой размер арендной платы в течение срока действия Концессионного соглашения устанавливается в Договорах аренды земельных участков и составляет полтора процента кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, но не более размера земельного налога для соответствующего вида деятельности.
- 8.5. Договоры аренды земельных участков и любые изменения к ним подлежат Государственной регистрации, если иное не будет прямо предусмотрено Законодательством. Государственная регистрация Договоров аренды земельных участков и изменений к ним осуществляется Концедентом и за счет Концедента после регистрации права владения и пользования Концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества (за исключением земельных участков, предоставляемых Концессионеру для Создания Объекта соглашения, а также земельных участков, на которых расположено Незарегистрированное имущество).
- 8.6. На момент подписания Договора аренды земельных участков Концессионер обязуется обеспечить представление Концеденту документов, необходимых в соответствии с требованиями Законодательства со стороны арендатора для Государственной регистрации Договора аренды земельных участков. Концедент обязан подать документы на Государственную регистрацию Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера соответствующих документов.
- 8.7. Все права, предоставленные Концессионеру на основании Договора аренды земельных участков, прекращаются в Дату прекращения концессионного соглашения. Концедент обязан за свой счет осуществить Государственную регистрацию прекращения Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера документов, необходимых со стороны арендатора в соответствии с требованиями Законодательства.
- 8.8. В случае, если для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и Эксплуатации требуется предоставление дополнительных Земельных участков, Концессионер направляет письменный запрос Концеденту с обоснованием предоставления указанных дополнительных участков в аренду или на ином законном основании. При этом договор аренды Земельного участка заключается в порядке, установленном статьей 8 Концессионного соглашения в течение не более 90 (девяноста) календарных дней с даты получения положительного ответа Концедента.
- 8.9. В случаях, установленных Земельным кодексом РФ Земельные участки, находящиеся в собственности Концедента, предоставляются Концессионеру на праве ограниченного пользования (сервитута), в том числе для размещения линейного объекта. Соглашение об

установлении сервитута, заключается в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

- 8.10. На период реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в составе Объекта соглашения в соответствии с Земельным кодексом РФ, законодательством Московской области предоставление Земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением Земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в аренду не требуется, при этом оформляется разрешение на использование земельного участка. Концессионер вправе подать Концеденту заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка, а Концедент обязан рассмотреть данное заявление и принять по нему решение в порядке, установленном законодательством РФ, законодательством Московской области.
- 8.11. В случае, если для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и Эксплуатации требуется раздел, объединение, перераспределение предоставленных в аренду Концессионеру Земельных участков, Концессионер направляет Концеденту письменное заявление с обоснованием необходимости раздела, объединения, перераспределения Земельных участков, предоставленных в аренду Концессионеру, в договор (договоры) аренды вносятся соответствующие изменения.
- 9. ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА**
- 9.1. Концедент обязуется передать Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества, принадлежащее Концеденту на праве собственности в следующие сроки:
- (а) имущество, входящее в состав Объекта соглашения и подлежащее Реконструкции, а также Иное имущество – в течение 30 (тридцати) календарных дней с Даты заключения концессионного соглашения;
 - (б) имущество, входящее в состав Объекта соглашения и подлежащее Созданию – в дату регистрации права собственности Концедента по завершении Создания соответствующего имущества в составе Объекта соглашения.
- 9.2. Одновременно с передачей соответствующего объекта имущества в составе Объекта соглашения и (или) Иного имущества Концедент обязан передать Концессионеру все необходимые Концессионеру для исполнения Концессионного соглашения документы в отношении такого объекта имущества в соответствии с требованиями, установленными Приложением 10.
- 9.3. В случае выявления Концессионером необходимости передачи иных документов и имущества, относящихся к Объекту соглашения, необходимых Концессионеру для исполнения его обязанностей по Концессионному соглашению, но не переданных Концедентом в сроки, указанные в пункте 9.1, указанные документы и имущество должны быть переданы Концедентом не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.
- 9.4. Концессионер не несет ответственности перед Концедентом и Московской областью за неисполнение обязательств по Концессионному соглашению, вызванному непредставлением Концедентом какого-либо из документов, указанных в Приложении 10. Неисполнение обязательств Концессионера в указанном случае не может являться основанием для досрочного расторжения Концессионного соглашения по требованию

Концедента или Московской области. В случае отсутствия у Концедента какого-либо из документов, указанных в Приложении 10, и не возможности получения дубликата или надлежащим образом заверенной копии такого документа из архива Концессионер вправе за свой счет совершить все необходимые действия для восстановления такого документа и компенсировать затраты в порядке, предусмотренном пунктом 3.20 либо включить затраты в стоимость мероприятий по Эксплуатации или Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, если наличие такого документа является необходимым для Эксплуатации или для изготовления Проектной документации.

- 9.5. Если Государственный орган привлекает Концессионера к ответственности за осуществление Эксплуатации без какого-либо документа, указанного в Приложении 10, Концедент обязуется полностью возместить Возмещаемые убытки Концессионера, возникшие в результате привлечения его к ответственности.
- 9.6. Передача Концессионеру Объекта соглашения и Иного имущества подтверждается подписанием Концедентом и Концессионером акта приема-передачи по форме, предусмотренной в Приложении 9.
- 9.7. Государственная регистрация прав собственности Концедента на вновь созданное имущество в составе Объекта соглашения и владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, осуществляется силами и за счет Концессионера. Концедент и Концессионер обязуются совершить все требуемые от них действия для Государственной регистрации прав собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, в том числе Концедент обязуется передать Концессионеру все документы, необходимые для Государственной регистрации, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.
- 9.8. Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества, должно на момент его передачи соответствовать показателям, указанным в Приложениях 2.1, 2.2. и 2.3 к Концессионному соглашению и находиться в исправном состоянии, необходимом для осуществления Концессионером Эксплуатации.
- 9.9. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания актов приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, несоответствие такого имущества требованиям, указанным в пункте 9.8, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков в сроки, согласованные с Концессионером.
- 9.10. Если в течение срока, согласованного с Концессионером в соответствии с пунктом 9.9, недостатки Объекта соглашения и (или) Иного имущества не будут устранены Концедентом, Концессионер вправе по своему выбору:
 - (a) устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на устранение недостатков в случае, если в соответствии с Законодательством указанные расходы не подлежат учету при установлении Тарифов (а Концедент обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера); или
 - (b) требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Задаaniem и основными мероприятиями, если выявленные недостатки не позволяют

Концессионеру реализовать мероприятия в определенные Заданием и основными мероприятиями сроки; или

- (с) требовать досрочного расторжения Концессионного соглашения, если недостатки не позволяют Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению либо Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения.

Бесхозное имущество

- 9.11. В случае выявления в течение Срока действия концессионного соглашения объектов имущества, в том числе используемых для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Концедента, технологически связанных с Объектом соглашения и являющихся частью относящихся к Объекту соглашения систем теплоснабжения, горячего водоснабжения необходимых для осуществления Эксплуатации, собственник которого отсутствует (далее – «**Бесхозное имущество**»), и при условии, что оценка стоимости данных объектов имущества в совокупности не превышает 10% (десять процентов) от определенной на Дату заключения концессионного соглашения балансовой стоимости Объекта соглашения, Концедент и Концессионер вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда это имущество будет выявлено, согласовать перечень необходимых действий для оформления права собственности Концедента на эти объекты имущества.
- 9.12. Оценка Бесхозного имущества осуществляется независимым оценщиком, выбранным Концессионером и за счет Концессионера.
- 9.13. Государственная регистрация права собственности Концедента на недвижимое имущество в составе Бесхозного имущества осуществляется по соглашению Сторон Концедентом или Концессионером. В случае, если Сторонами будет достигнуто соглашение об осуществлении Государственной регистрации права собственности Концедента на указанные объекты недвижимого имущества Концессионером, то такая государственная регистрация осуществляется Концессионером в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением для регистрации созданного и реконструированного имущества в составе Объекта соглашения.
- 9.14. После осуществления Государственной регистрации права собственности Концедента на объекты недвижимости в составе Бесхозного имущества и (или) оформления в порядке, установленном Законодательством, права собственности Концедента на объекты движимого имущества, Бесхозное имущество с согласия Концессионера включается в состав Объекта соглашения и передается во владение и пользование Концессионеру не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты Государственной регистрации и (или) оформления объектов указанного имущества в собственность Концедента.
- 9.15. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Бесхозного имущества может осуществляться одновременно с Государственной регистрацией права собственности Концедента на это недвижимое имущество в качестве обременения права собственности Концедента в соответствии с Законодательством.

10. СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Общие положения

- 10.1. Перечень и сроки мероприятий по Созданию и Реконструкции, величины необходимой тепловой мощности в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, определяются в соответствии с Задаaniem и основными мероприятиями (Приложение 4).
- 10.2. Мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные Задаанием и основными мероприятиями, подлежат включению в Инвестиционную программу Концессионера в полном объеме.

Этап Создания и Реконструкции Объекта соглашения

- 10.3. В отношении каждого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения и подлежащего Созданию и Реконструкции в соответствии с Задаанием и основными мероприятиями Концессионер обязуется завершить следующие этапы:
 - (a) Проектирование;
 - (b) Подготовка территории;
 - (c) Создание или Реконструкция;
 - (d) Получение Разрешения на ввод в эксплуатацию;
 - (e) Государственная регистрация права собственности Концедента (в отношении имущества в составе Объекта соглашения, подлежащего Созданию) и права владения и пользования Концессионера в отношении объекта недвижимости.

Проектирование

- 10.4. Концессионер обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий, осуществить разработку Проектной документации в отношении объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством. При прекращении Концессионного соглашения Проектная документация подлежит безвозмездной передаче Концеденту в полном объеме.
- 10.5. Проектная документация должна быть исполнимой, не содержать внутренних противоречий, соответствовать Концессионному соглашению и Законодательству.
- 10.6. Концессионер обязан согласовать техническое задание на разработку такой Проектной документации с Концедентом.
- 10.7. Концедент обязан рассмотреть техническое задание на разработку Проектной документации, направленное Концессионером в соответствии с пунктом 10.6, в течение 5 (пяти) Рабочих дней после его получения и вправе либо подтвердить, что он не имеет замечаний в отношении такого технического задания на разработку Проектной документации, либо предоставить мотивированные замечания к техническому заданию на разработку Проектной документации в случае, если техническое задание на разработку Проектной документации не соответствует Задаанию и основным мероприятиям (Приложение 4).

- 10.8. Концессионер должен либо учесть предоставленные Концедентом в соответствии с пунктом 10.7 замечания, либо передать вопрос на рассмотрение в Порядке разрешения споров. Копия технического задания на разработку Проектной документации с учтенными в соответствии с настоящим пунктом замечаниями подлежит предоставлению Концессионером Концеденту в разумный срок, не превышающий 5 (пяти) Рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в техническое задание на разработку Проектной документации.
- 10.9. С момента направления Концедентом подтверждения о том, что Концедент не имеет замечаний в отношении технического задания на разработку Проектной документации, направленного Концессионером Концеденту в соответствии с пунктом 10.6, или истечения 5 (пяти) Рабочих дней после получения технического задания на разработку Проектной документации Концедентом в соответствии с пунктом 10.7 (если Концедент не ответил в указанный срок), в зависимости от того, что наступит ранее, техническое задание на разработку Проектной документации считается согласованным Концедентом.

Экспертиза Проектной документации

- 10.10. Концессионер обязан за свой счет получить Заключение экспертизы в отношении Проектной документации.
- 10.11. Концедент обязуется в рамках своих полномочий оказывать Концессионеру содействие в получении Заключения экспертизы.
- 10.12. Если Заключение экспертизы в отношении Проектной документации не было предоставлено Концессионеру исключительно в силу того, что, по обоснованному мнению органа, предоставляющего Заключение экспертизы, какое-либо положение Концессионного соглашения не соответствует Законодательству, Стороны обязаны провести переговоры в форме совместных совещаний в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего ответа Государственного органа в целях обсуждения реализации Проекта и согласования порядка и сроков действий Сторон.
- 10.13. Если Заключение экспертизы в отношении Проектной документации не было предоставлено Концессионеру повторно, Концессионер вправе направить Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения для обеспечения получения Заключения экспертизы или требовать прекращения Концессионного соглашения.
- 10.14. Если в ходе выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения или в случае выявления впоследствии неточностей, несоответствий и (или) ошибок в Проектной документации, Концессионер организует внесение изменений в Проектную документацию.

Рабочая документация

- 10.15. Концессионер разрабатывает Рабочую документацию в том объеме, в котором это требуется в соответствии с Законодательством и в целях надлежащего исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению.
- 10.16. Рабочая документация, разработанная Концессионером, должна быть исполнимой, не содержать внутренних противоречий и соответствовать Проектной документации и Законодательству.

- 10.17. По запросу Концедента Концессионер предоставляет Концеденту копию Рабочей документации в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.

Исполнительная документация

- 10.18. Концессионер обязан по запросу Концедента направлять Концеденту в электронной форме копию Исполнительной документации в отношении объектов теплоснабжения и объектов централизованных систем горячего водоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, подлежащих Созданию и Реконструкции, а также полную копию реестра Исполнительной документации в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.

Работы по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения

- 10.19. Концессионер обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все Разрешения, необходимые для выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, а также осуществлять все функции застройщика, предусмотренные Законодательством.
- 10.20. Концедент обязуется оказывать Концессионеру информационное и иное содействие в рамках своих полномочий в получении Концессионером соответствующих Разрешений для выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.
- 10.21. При условии выполнения Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению, Концессионер обязан осуществлять работы по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.
- 10.22. Концессионер вправе начать строительные-монтажные работы в отношении любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, только после выполнения следующих условий:
- (a) получено Заключение экспертизы на Проектную документацию в отношении такого объекта;
 - (b) Концессионер предоставил Концеденту оригинал Банковской гарантии;
 - (c) Концессионер заключил Договоры страхования в соответствии с Приложением 16.
 - (d) Концессионером были получены и остаются в силе все Разрешения, необходимые для выполнения работ.

Если для выполнения мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, разработка Проектной документации не требуется, то подпункт (a) настоящего пункта не применяется.

- 10.23. Концессионер может начать выполнение Временных работ при условии, что были получены и остаются в силе все Разрешения для начала таких работ. При этом Концессионер подтверждает, что он осуществляет все Временные работы на свой риск.

Организация Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения

- 10.24. В ходе выполнения Работ Концессионер обязан:
- (a) организовать выполнение строительные-монтажных работ;

- (b) соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым Лицом, относящимся к концессионеру, требований Проектной документации и Законодательства;
- (c) обеспечивать меры предосторожности в соответствии с Законодательством и обычной практикой в строительстве в целях недопущения на строительную площадку лиц, кроме тех, которым это разрешено Концессионером или Концедентом в соответствии с Концессионным соглашением или Законодательством;
- (d) соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым Лицом, относящимся к Концессионеру, требований Законодательства на строительной площадке, принимать все необходимые меры безопасности при осуществлении строительно-монтажных работ в отношении любых лиц, находящихся на Земельных участках;
- (e) принимать все необходимые и обычные меры для защиты окружающей среды как на территории Земельных участков, так и на прилегающей территории; обеспечить, чтобы выполнение строительно-монтажных работ, производились в соответствии с Законодательством;
- (f) обеспечивать надлежащее хранение оборудования или материалов на Земельных участках, своевременно освобождать Земельные участки от неиспользуемого оборудования и неиспользуемых материалов, а также своевременно удалять с Земельных участков любые отходы с соблюдением требований Законодательства;
- (g) устанавливать при необходимости за свой счет необходимые для целей выполнения строительно-монтажных работ системы инженерно-технического обеспечения;
- (h) организовать проведение кадастровых работ, осуществить действия, необходимые для государственного кадастрового учета (в том числе в связи с изменением основных характеристик объекта недвижимого имущества после его Реконструкции), Государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера в отношении соответствующего объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения, в течение 60 Рабочих дней с даты подписания Концедентом и Концессионером Акта приемки работ в соответствии с пунктом 10.47 в отношении данного объекта недвижимого имущества.

10.25. Концессионер несет ответственность за качество выполненных Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, их соответствие требованиям Законодательства и Концессионного соглашения, а также должен обеспечить при выполнении Работ проведение строительного контроля (если это необходимо в соответствии с Законодательством), ведение Исполнительной документации, проведение контроля за выполнением работ и соблюдение иных требований Законодательства.

Археологические объекты

10.26. В случае обнаружения на Земельном участке каких-либо Археологических объектов после Даты заключения концессионного соглашения Концессионер обязан уведомить о таком обнаружении Концедента в течение 7 (семи) календарных дней, а также:

- (a) принять в отношении Археологических объектов все меры, предусмотренные Законодательством, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа;

- (b) принять такие меры, принятие которых может потребовать уполномоченный Государственный орган, включая прекращение строительно-монтажных работ, которые могут каким-либо образом причинить вред Археологическим объектам; и
- (c) принять все необходимые меры для сохранения Археологических объектов в том же состоянии и положении, в котором они были обнаружены.

- 10.27. Концедент, уполномоченный Государственный орган и (или) какое-либо лицо, действующее от имени такого Государственного органа, должны иметь возможность попасть на Земельные участки для целей изучения Археологических объектов, а Концессионер обязан оказывать правомерное содействие Концеденту, любому соответствующему Государственному органу или какому-либо лицу, действующему от их имени.
- 10.28. Раскопки Археологических объектов производятся под надзором и при участии Концедента, уполномоченного Государственного органа и (или) какого-либо лица, действующего от их имени.
- 10.29. Все права в отношении любых Археологических объектов, найденных на Земельном участке, принадлежат Концеденту.

Контроль Концедента за выполнением работ по Созданию и Реконструкции объекта соглашения

- 10.30. Концедент имеет право на осуществление контроля за ходом выполнения Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в любое время, при условии соблюдения требований статьи 13.
- 10.31. Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами), любых выявленных недостатков выполненных Работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением Законодательства и (или) Концессионного соглашения, и они не были оспорены Концессионером в соответствии с порядком разрешения споров, установленным Концессионным соглашением.

Подготовка территории

- 10.32. В соответствии с утвержденной Проектной документацией Концессионер обязан за свой счет выполнить следующие основные виды работ по Подготовка территории:
- (a) разбивка осей зданий/сооружений с выносом в натуру границ земельного участка;
 - (b) перенос инженерных сетей/коммуникаций, сооружений и дорог;
 - (c) строительство временных подъездных путей и проездов;
 - (d) обустройство помещений для строителей.

Генеральный подрядчик

- 10.33. Концессионер вправе выполнять работы по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения самостоятельно либо привлечь для этих целей лицо, имеющее необходимые Разрешения в соответствии с Законодательством (далее – «Генеральный подрядчик»).

- 10.34. Концессионер вправе предоставить Генеральному подрядчику право пользования Земельными участками и иные необходимые права для целей выполнения Работ, а Генеральный подрядчик вправе наделять субподрядчиков такими же правами в той мере, в которой это предусмотрено Концессионным соглашением, соглашением между ним и Концессионером.
- 10.35. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за действия и бездействие Генерального подрядчика и третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком, как за свои собственные.

Недостатки

- 10.36. Концессионер обеспечивает, чтобы созданные и (или) реконструированные объекты недвижимости в составе Объекта соглашения соответствовали Проектной документации, условиям Концессионного соглашения и Законодательству, и обязан за свой счет устранять все Недостатки за исключением случаев, когда Недостатки возникли в результате наступления Особого обстоятельства и (или) Обстоятельства непреодолимой силы.
- 10.37. В случае обнаружения какого-либо Недостатка одной Стороной она обязана уведомить об этом другие Стороны в максимально короткий срок после такого обнаружения.
- 10.38. В случае обнаружения Недостатка в период выполнения Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, Концессионер обязан устранить такой Недостаток в возможно короткий срок.
- 10.39. В случае обнаружения Недостатка после начала эксплуатации созданного или реконструированного объекта Концессионер обязан самостоятельно произвести все необходимые действия по устранению такого Недостатка, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для непрерывного осуществления Концессионной деятельности.

Приемка работ

- 10.40. Концессионер письменно уведомляет Концедента о готовности Объекта соглашения и (или) созданных или реконструированных объектов недвижимости в составе Объекта соглашения к Приемочным испытаниям в соответствии с пунктом 10.41.
- 10.41. Концессионер обязан обеспечить уведомление Концедента о проверке и испытании результатов Работ по их завершении, проводимых Концессионером или Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором подряда в отношении Объекта соглашения и (или) отдельных объектов недвижимого имущества в составе Объекта соглашения (далее – «**Приемочные испытания объекта**»).
- 10.42. Объект соглашения и (или) отдельные объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения рассматриваются как принятые после подписания Концессионером и Концедентом акта приемки выполненных работ (далее – «**Акт приемки работ**») по форме, приведенной в Приложении 11.
- 10.43. Концедент вправе не подписывать Акт приемки работ до тех пор, пока Приемочными испытаниями объекта не будет подтверждено, что:

- (a) Объект соглашения и (или) отдельные объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения соответствуют Концессионному соглашению, Проектной документации и Законодательству; и
 - (b) Объект соглашения и (или) отдельные объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения обеспечивают возможность осуществления Эксплуатации.
- 10.44. В случае отказа Концедента от подписания Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента и предоставляет в случае необходимости созданный или реконструированный Объект соглашения и (или) отдельные объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения полностью или в части на повторные Приемочные испытания объекта в соответствии с пунктом 10.41. В случае повторного отказа Концедента в подписании Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента либо передает вопрос на рассмотрение в Порядке разрешения споров.

Гарантийный срок

- 10.45. Для каждого созданного или реконструированного объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 5 (пять) лет с даты подписания Акта приемки работ. В отношении оборудования, входящего в состав Объекта соглашения, гарантийный срок равен гарантийному сроку, установленному производителем такого оборудования.

Разрешение на ввод в эксплуатацию

- 10.46. После подписания Акта приемки работ Концессионер должен за свой счет обеспечить получение Разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Концессионного соглашения и Законодательства.
- 10.47. Концедент должен оказать все необходимое содействие Концессионеру при исполнении им его обязательств согласно пункту 10.46 и, в частности, представить Концессионеру все необходимые сведения и документы, которые могут быть получены или подготовлены только Концедентом.
- 10.48. Концессионер направляет копию Разрешения на ввод в эксплуатацию Концеденту в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию.
- 10.49. Выдача Разрешения на ввод в эксплуатацию соответствующим Государственным органом не влияет на право Концедента требовать устранения любого Недостатка и не освобождает Концессионера от обязанности обеспечить соответствие Объекта соглашения Концессионному соглашению, Проектной документации и Законодательству.

Государственная регистрация

- 10.50. После выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию Концессионер осуществляет все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении соответствующего объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения.
- 10.51. Концедент обязан оказать необходимое содействие Концессионеру в исполнении его обязательств согласно пункту 10.50, в частности, предоставить Концессионеру все необходимые для этого данные и документы в соответствии с требованиями

Законодательства, которые могут быть получены или подготовлены исключительно Концедентом.

- 10.52. Концессионер обязан представить Концеденту оригиналы документов, подтверждающих Государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты Государственной регистрации.

Подтверждение расходов Концессионера на Создание Реконструкцию

- 10.53. В соответствии с пунктами 22.5 – 22.9 Концедент и Концессионер обязаны подписать Акт(-ы) о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, а также Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции.

11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

- 11.1. Концессионер обязан Эксплуатировать Объект соглашения и Иное имущество в установленном Концессионным соглашением порядке в целях обеспечения эффективного использования Объекта соглашения, а также повышения качества услуг, предоставляемых Потребителям.
- 11.2. Плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются в соответствии с Приложением 5.
- 11.3. Концессионер не вправе прекращать или приостанавливать Эксплуатацию без письменного согласия Концедента, за исключением случаев, установленных Концессионным соглашением и (или) Законодательством.
- 11.4. Срок осуществления Эксплуатации установлен пунктом 6.3.
- 11.5. При Эксплуатации Концессионер:
- (a) получает все необходимые Разрешения в отношении Объекта соглашения и Иного имущества;
 - (b) поддерживает Объект соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производит текущий и, если необходимо, капитальный ремонт;
 - (c) обеспечивает достижение Плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением 5;
 - (d) заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления Концессионной деятельности, и производит оплату по таким договорам;
 - (e) обеспечивает формирование и поддержание штата сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией для Эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества;
 - (f) заключает и исполняет договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения с Потребителями;
 - (g) осуществляет иные действия, необходимые для исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

- 11.6. Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, самостоятельно заключать договоры с Потребителями, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Гарантии прав Концессионера при Эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества

- 11.7. В случае установления Органом регулирования Тарифов с применением долгосрочных параметров регулирования, которые не соответствуют указанным в Приложении 7 Долгосрочным параметрам регулирования, условия Концессионного соглашения подлежат пересмотру по требованию Концессионера, а также могут применяться механизмы, предусмотренные статьей 16, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки в объеме не менее объема, изначально определенного Приложением 6 к Концессионному соглашению.
- 11.8. При наступлении указанных в пункте 11.7 обстоятельств Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию Концессионера заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения Органа регулирования.
- 11.9. Если для заключения указанного в пункте 11.8 дополнительного соглашения требуется принятие решения Концедента, то Концедент обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поступления требования Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения.
- 11.10. Если для изменения условий Концессионного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный пунктом 11.8 срок Концедент и Московская область обязуются совершить все необходимые от них действия для получения такого согласия, в том числе предоставить Концессионеру имеющиеся у Концедента и Московской области документы, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения согласия соответствующего Государственного органа.
- 11.11. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением и (или) Законодательством, Концедент не принял решение об изменении условий Концессионного соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить выполнение Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренных Задаaniem и основными мероприятиями, до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. При этом, Концессионер не вправе без согласия Концедента приостанавливать Эксплуатацию. Экономически обоснованные расходы и Недополученные доходы, возникшие у Концессионера в связи с продолжением Эксплуатацией после возникновения обстоятельств, указанных в пункте 11.7, подлежат возмещению Московской областью.

- 11.12. Невнесение изменений в условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 11.7, является основанием для досрочного прекращения Концессионного соглашения по требованию Концессионера на основании решения суда.
- 11.13. Концедент в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности потребителей – организаций, подведомственных Концеденту, по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения. Концедент, в частности, обязуется:
- (а) осуществлять целевое финансирование подведомственных Концеденту организаций на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера); и
 - (б) своевременно и в полном объеме включать в бюджет расходы на оплату задолженности подведомственных организаций.
- 11.14. Концедент и Московская область обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при согласовании условий взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
- 11.15. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, определяется в соответствии с Законодательством. В случаях, установленных частью 1 статьи 20 Федерального закона «О концессионных соглашениях» Концедент принимает меры, предусмотренные Законодательством, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, указанного в Приложении 6. Принятие указанных в настоящем пункте мер и внесение соответствующих изменений в Концессионное соглашение осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 11.8 - 11.12.

Порядок возмещения Недополученных доходов и экономически обоснованных расходов Концессионера

- 11.16. В порядке, предусмотренном Законодательством, Московская область своевременно обеспечивает:
- (а) возмещение Недополученных доходов; и
 - (б) учет и (или) возмещение экономически обоснованных расходов Концессионера при установлении Тарифов на расчетные периоды регулирования.
- 11.17. При возникновении основания для возмещения Концессионеру Недополученных доходов за счет средств бюджета Московской области Концессионер и уполномоченный орган исполнительной власти Московской области заключают соглашение по форме, предусмотренной Законодательством.
- 11.18. Недополученные доходы и экономически обоснованные расходы:
- (а) не возмещенные Московской областью на Дату прекращения концессионного соглашения; и (или)

- (b) подлежащие учету при установлении Тарифов для Концессионера в расчетных периодах, следующих за Датой прекращения концессионного соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и (или) Законодательством;
- (c) не учтенные при установлении Тарифов для Концессионера на расчетный период, в котором произошло прекращение Концессионного соглашения,

должны быть выплачены Московской областью в соответствии с порядком, предусмотренным Приложением 13).

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Обязательства Концессионера по обеспечению финансирования

- 12.1. Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению, в том числе в связи с Созданием и Реконструкцией Объекта соглашения, Эксплуатацией несет Концессионер.
- 12.2. Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Концессионного соглашения Концессионером, предусмотрен Приложением 8.

Финансовое закрытие

- 12.3. Стороны обязуются достичь Финансовое закрытие по Проекту путем выполнения Предварительных условий Финансового закрытия. Подтверждением выполнения Сторонами Предварительных условий Финансового закрытия является факт подписания Сторонами Акта финансового закрытия.
- 12.4. Концедент обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
 - (a) предоставить Концессионеру Земельные участки, необходимые для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и осуществления Эксплуатации в соответствии со статьей 8;
 - (b) предоставить во владение и пользование Концессионеру Объект соглашения и Иное имущество в соответствии со статьей 9; и
 - (c) согласовать Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 4), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством.
- 12.5. Московская область обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
 - (a) утвердить Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 4), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством;
 - (b) установить для Концессионера Тарифы в соответствии с Законодательством и условиями Концессионного соглашения.

- 12.6. Концессионер обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (a) заключить Договоры аренды земельных участков в отношении Земельных участков, необходимых Концессионеру для выполнения мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Задаaniem и основными мероприятиями;
 - (b) предоставить Концеденту Банковскую гарантию в соответствии со статьей 14;
- 12.7. Стороны совместно обязуются выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
- (a) согласовать основные условия Соглашения о финансировании в соответствии с порядком, предусмотренным Концессионным соглашением;
 - (b) заключить Прямое соглашение в соответствии с формой Прямого соглашения, предусмотренной в Приложении 12.
- 12.8. В течение 10 (десяти) дней с момента выполнения Сторонами всех условий Предварительного финансового закрытия предусмотренных, пунктами 12.4 - 12.7 Концессионер, Концедент и Московская область подписывают Акт финансового закрытия, подтверждающий исполнение Концессионером обязательства по достижению Финансового закрытия.
- 12.9. Концедент и (или) Московская область вправе отказать в подписании Акта финансового закрытия только при условии, что Концессионером не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 12.6.
- 12.10. В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концессионера Концедент и Московская область вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения.
- 12.11. В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концедента и (или) Московской области, Концессионер вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения.

Денежные обязательства Концедента и Денежные обязательства Московской области

- 12.12. Концедент и Московская область могут использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения Законодательства, для исполнения каких-либо Денежных обязательств Концедента и (или) Денежных обязательств Московской области по Концессионному соглашению, соответственно.
- 12.13. Во избежание сомнений, отсутствие каких-либо источников финансирования для исполнения Денежных обязательств Концедента и (или) Денежных обязательств Московской области, предусмотренных Концессионным соглашением, в частности, отсутствие полностью или в части бюджетного финансирования, не освобождает Концедента и (или) Московскую область от исполнения Денежных обязательств Концедента и (или) Денежных обязательств Московской области в соответствии с Концессионным соглашением.

Прямое соглашение

- 12.14. В случае заключения Концессионером и Финансирующей организацией или намерения заключить Прямое соглашения, Концедент обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления подписанного Концессионером и Финансирующей организацией Прямое соглашения подписать и вернуть подписанный экземпляр Прямое соглашения Концессионеру.
- 12.15. В случае заключения Концессионером и Финансирующей организацией или намерения заключить Прямое соглашение Московская область обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления подписанного Концессионером, Концедентом и Финансирующей организацией Прямое соглашения подписать и вернуть подписанные экземпляры Прямое соглашения Концессионеру.
- 12.16. Прямое соглашение заключается между Концедентом, Концессионером, Московской областью и Финансирующей организацией на срок, не превышающий срока действия Соглашений о финансировании и должно соответствовать приведенной в Приложении 12 форме Прямое соглашения. Возникшая по любой причине невозможность заключения Прямое соглашения признается существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Концессионного соглашения.
- 12.17. Концессионер вправе передать свои права по Концессионному соглашению в залог Финансирующей организации в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.

Концессионная плата

- 12.18. В соответствии с условиями Концессионного соглашения Концессионер обязуется выплатить Концессионную плату в размере 357 570 000,00 (триста пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
- 12.19. Выплата Концессионной платы осуществляется единовременно разовым платежом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Прямое соглашения в соответствии с пунктами 12.14 - 12.17 на счет Концедента по реквизитам, указанным в статье 34.
- 12.20. Средства на компенсацию расходов Концессионера на уплату Концессионной платы учитываются при установлении Тарифов Концессионера в порядке и размере, установленных Законодательством.

Валюта платежа и порядок расчетов

- 12.21. Все платежи в связи или в соответствии с Концессионным соглашением производятся в Рублях.
- 12.22. Датой исполнения обязательств считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика, применительно к Концеденту – с соответствующего корреспондентского счета казначейства, применительно к Московской области – с единого счета бюджета, открытого в управлении Федерального казначейства по Московской области.

Банковские реквизиты

12.23. Банковские реквизиты Сторон приведены в статье 34. В случае их изменения соответствующая Сторона незамедлительно письменно уведомляет другие Стороны о таком изменении. В отсутствие такого уведомления исполнение на счет, указанный в статье 34, признается надлежащим исполнением.

13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 13.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, осуществлению Эксплуатации, достижению Плановых значений показателей деятельности концессионера, соблюдению сроков Создания и Реконструкции Объекта соглашения, а также иных условий Концессионного соглашения. В целях осуществления контроля Концедента, Концедент создает рабочую группу, которая формируется в том числе с участием представителя (представителей) центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, в полномочия которых входит: утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения; сопровождение проектов в ходе исполнения концессионных соглашений, координацию по вопросам государственного регулирования и осуществления контроля за применением цен (тарифов), иных заинтересованных центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и подведомственных организаций Правительства Московской области (далее – «Рабочая группа»).
- 13.2. Концедент сообщает Концессионеру посредством направления письменного уведомления данные о представителях Концедента, уполномоченных осуществлять от имени Концедента контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения (далее – «Уполномоченные представители концедента») в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными представителями возложенных на них контрольных полномочий в соответствии с Концессионным соглашением.
- 13.3. Концедент вправе осуществлять следующие мероприятия с целью контроля за исполнением Концессионером условий Концессионного соглашения:
- (a) проводить осмотры Объекта соглашения и Иного имущества;
 - (b) запрашивать у Концессионера любую информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.
- 13.4. График проведения плановых осмотров Объекта соглашения и Иного имущества подлежит согласованию Концессионером и Концедентом в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Концессионного соглашения, при этом плановые осмотры не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год в согласованные с Концессионером сроки и в присутствии представителей Концессионера. Если проведение осмотра необходимо для целей подписания Концедентом и Концессионером Акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции Концедент проводит внеплановый осмотр Объекта соглашения и Иного имущества в согласованные с Концессионером сроки.

- 13.5. Контроль за достижением Плановых значений показателей деятельности концессионера осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего Года действия соглашения.
- 13.6. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий Концессионного соглашения, Концедент обязан письменно сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

Порядок оформления результатов контроля

- 13.7. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля оформляются актом о результатах контроля (далее – **«Акт о результатах контроля»**), подписываемым всеми участниками Рабочей группы, а также Актом о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции и (или) Итоговым актом о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, подписываемым Концедентом на основании Акта о результатах контроля.
- 13.8. В случае выявления несоответствий деятельности Концессионера Заданию и основным мероприятиям, Плановым значениям показателей деятельности концессионера акт о результатах контроля, Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции и (или) Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции должны содержать указание на причины указанных несоответствий.
- 13.9. Концессионер вправе указать свои возражения в акте о результатах контроля, Акте о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции и (или) Итоговом акте о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции или отказаться от подписания актов и предоставить свои письменные возражения Концеденту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концессионером указанных актов.
- 13.10. В случае непредоставления Концессионером возражений на акт о результатах контроля, Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции и (или) Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции в срок, установленный пунктом 13.9, акт о результатах контроля, Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции и (или) Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции подписываются Концедентом в одностороннем порядке с указанием причин подписания актов в одностороннем порядке и незамедлительно предоставляются Концессионеру.
- 13.11. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить нарушения, выявленные в результате проверки, в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) и уведомить Концедента об окончании работ по устранению указанных нарушений.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

- 14.1. Концессионер обязан предоставлять обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии (далее – **«Банковская гарантия»**), соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения,

централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

- 14.2. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям Приложения 15. Банковская гарантия предоставляется до Даты заключения Концессионного соглашения сроком на 1 (один) год. В последующем Концессионер обязуется ежегодно возобновлять срок действия Банковской гарантии или предоставлять новую Банковскую гарантию не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока действия ранее выданной Банковской гарантии.
- 14.3. Сумма Банковской гарантии на каждый год в течение срока действия Концессионного соглашения определяется в размере 5 % (пять) процентов от предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, определенного в Приложении 8 к Концессионному соглашению с учетом НДС, рассчитанного в виде отношения указанного в Концессионном соглашении предельного размера расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию объекта концессионного соглашения в течение всего срока действия Концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия Концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия Концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется Банковская гарантия.

15. СТРАХОВАНИЕ

- 15.1. Концессионер обязан осуществить страхование имущества и гражданской ответственности в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 16.
- 15.2. Бенефициаром (выгодоприобретателем) по Договорам страхования выступает Концессионер, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 15.3. Последствия наступления страховых случаев регулируются Приложением 16.

16. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Признаки Особого обстоятельства

- 16.1. Любое из перечисленных в пунктах 16.7 - 16.9 обстоятельств признается Особым обстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого Концессионер отвечает как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
- (а) наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению Концессионером условий Концессионного соглашения; и (или)
 - (б) наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет Дополнительные расходы и (или) Сокращение выручки Концессионера.

Последствия наступления Особого обстоятельства

- 16.2. В случае наступления Особого обстоятельства Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только на срок и в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Особым обстоятельством.

- 16.3. Если наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет Дополнительные расходы и (или) Сокращение выручки Концессионера, то Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им Дополнительные расходы и (или) компенсировать Сокращение выручки.
- 16.4. Если в результате наступления Особого обстоятельства Концессионер не может выполнить мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Задаaniem и основными мероприятиями, то Концедент и Московская область обязаны внести соответствующие изменения в Концессионное соглашение по требованию Концессионера, за исключением случаев, когда наступление такого Особого обстоятельства не может являться основанием для изменения условий Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством.
- 16.5. При наступлении Особого обстоятельства Стороны договорились установить следующий порядок реализации прав и обязанностей по Концессионному соглашению, возникающих или подлежащих исполнению в связи с исполнением Концессионного соглашения (последовательность реализации прав при наступлении Особого обстоятельства):
- (a) Стороны вправе начать обсуждение изменений в Концессионное соглашение;
 - (b) если Стороны не смогли прийти к соглашению относительно изменений в Концессионное соглашение, то Концедент или Московская область обязаны компенсировать Концессионеру Дополнительные расходы и (или) Сокращение выручки Концессионера в соответствии с Концессионным соглашением;
 - (c) если предпринятые Сторонами действия в соответствии с пунктами 16.5 (a) – 16.5 (b) не позволяют какой-либо Стороне надлежащим образом исполнять обязанности по Концессионному соглашению, то Стороны вправе воспользоваться правом на досрочное прекращение (расторжение) Концессионного соглашения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 21 Концессионного соглашения.

Перечень особых обстоятельств

- 16.6. Любое из перечисленных в пунктах 16.7 – 16.9 обстоятельств, наступившее после Даты заключения концессионного соглашения, может быть признано Особым обстоятельством, если оно соответствует признакам, установленным в пункте 16.1.
- 16.7. Особые обстоятельства, относящиеся к Концеденту:
- (a) нарушение Концедентом срока заключения любого из Договоров аренды земельного участка либо невозможность продления срока действия любого из Договоров аренды земельного участка в случае, если Договоры аренды земельного участка заключены на срок, меньший, чем срок действия Концессионного соглашения;
 - (b) нарушение Концедентом сроков передачи Концессионеру Объекта соглашения и (или) Иного имущества, а также документов согласно статье 8 более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
 - (c) утрата Концедентом права собственности на любое имущество, входящее в состав Объекта соглашения и (или) Иного имущества;
 - (d) незакрепление в муниципальном правовом акте о бюджете расходных статей, связанных с исполнением Денежных обязательств Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением или Законодательством в связи с заключением и (или)

исполнением Концессионного соглашения, в срок до 31 декабря года, в который такое Денежное обязательство Концедента возникло;

- (e) неоднократный отказ в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством, или нарушение предусмотренного Законодательством срока согласования Инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- (f) неисполнение Концедентом обязанности по передаче Концессионеру бесхозяйного имущества, выявленного в течение Срока действия концессионного соглашения, если по соглашению Концессионера и Концедента Концессионер осуществил необходимые действия для государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество в целях его дальнейшей передачи во владение и пользование Концессионера;
- (g) права на Земельные участки предоставлены какому-либо иному лицу помимо Концессионера;
- (h) Концедент препятствует Концессионеру в использовании Земельных участков, за исключением случаев, когда такие действия Концедента являются обязательными в соответствии с Законодательством, о чем Концедент уведомил Концессионера заблаговременно до начала осуществления действий, препятствующих Концессионеру использовать Земельные участки.

16.8. Особые обстоятельства, относящиеся к Московской области:

- (a) неоднократный отказ в утверждении Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством, или нарушение предусмотренного Законодательством срока утверждения Инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- (b) непринятие нормативного правового акта, регламентирующего порядок возмещения Концессионеру Недополученных доходов и (или) незаключение между Концессионером и уполномоченным органом исполнительной власти Московской области соглашения по форме, предусмотренной Законодательством;
- (c) незакрепление в законе о бюджете Московской области расходных статей, связанных с исполнением Денежных обязательств Московской области, предусмотренных Концессионным соглашением или Законодательством в связи с заключением и исполнением Концессионного соглашения, в срок до 31 декабря года, в который такое Денежное обязательство Московской области возникло;
- (d) принятие Государственным органом решения о признании Концессионного соглашения недействительными и (или) решения о противоречии Законодательству положений Концессионного соглашения в части каких-либо прав и (или) обязанностей Московской области;
- (e) невключение в Тарифы расходов Концессионера в связи с осуществлением государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрацией права собственности Концедента на Незарегистрированное недвижимое имущество в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий;

- (f) невключение в Тарифы расходов Концессионера в связи с выполнением Концессионером обязанностей по страхованию в соответствии с Законодательством;
- (g) невключение в Тарифы расходов на уплату Концессионной платы в соответствии с условиями Концессионного соглашения и Законодательства;
- (h) установление Органом регулирования Тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, которые отличаются от Долгосрочных параметров регулирования, приведенных в Приложении 7;
- (i) сокращение уровня собираемости платежей Потребителей – организаций, подведомственных Московской области, ниже уровня собираемости платежей равным 90 (девяносто) процентов среди всех Потребителей за предшествующие 6 (шесть) месяцев. Во избежание сомнений, уровень собираемости платежей Потребителей определяется на основании статистики, имеющейся у Концессионера;
- (j) отсутствие в составе Тарифа Концессионера амортизации Объекта соглашения.

16.9. Особые обстоятельства, не относящиеся ни к одной из Сторон:

- (a) обнаружение на Земельном участке Археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих Созданию и Реконструкции Объекта соглашения и (или) осуществлению Эксплуатации, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении Концессионного соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в соответствии с Заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлению Эксплуатации;
- (b) досрочное прекращение любого из Договоров аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением Концессионером условий таких договоров;
- (c) изменение предусмотренных Законодательством на Дату заключения концессионного соглашения правил учета при установлении Тарифов процентов, уплачиваемых Концессионером по Соглашениям о финансировании и соглашениям о предоставлении Акционерных займов, если в результате такого изменения размер расходов на уплату процентов, которые не могут быть учтены Органом регулирования при установлении Тарифов на очередной расчетный период регулирования, превысил 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;
- (d) невыдача по истечении 90 (девяноста) дней с даты завершения работ по Созданию и Реконструкции любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, Разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) Концессионера, и (или) Лица, относящегося к концессионеру, и (или) выявленных недостатков Объекта соглашения, и (или) иного неисполнения Концессионером требований Законодательства;
- (e) необоснованный отказ или задержка в получении технических условий Концессионером на подключение Объекта соглашения и (или) Иного имущества к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что Концессионер предпринял все зависящие от него меры для такого подключения;

- (f) необоснованный отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия на изменение Концессионного соглашения в связи с передачей во владение и пользование Концессионера Бесхозяйного имущества;
- (g) изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера.
- (h) вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми Концессионер или Концедент оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства;
- (i) вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) Государственных органов и (или) их должностных лиц;
- (j) действия и (или) бездействие Государственных органов или органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои обязанности по Концессионному соглашению, при условии что Концессионер предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или задержки в получении Концессионером любого Разрешения, включая Разрешение на строительство, необоснованный отказ в Государственной регистрации, приостановление Государственной регистрации;
- (k) акции протеста, длящиеся более 5 (пяти) дней подряд проведение которых затрагивает права и (или) влияет на возможность исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;
- (l) решение органа, осуществляющего Экспертизу, препятствующее Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, соответствующего требованиям Концессионного соглашения.

Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства

16.10. Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента наступления Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента и Московскую область, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) Рабочих дней направить Концеденту и Московской области уведомление об Особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:

- (a) описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);
- (b) обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;
- (c) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.

- 16.11. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) Рабочих дней с даты получения Уведомления об особом обстоятельстве Концедент может направить Концессионеру (с копией Московской области) предложения о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, направленные на продление сроков исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, снижение Дополнительных расходов, возмещение Сокращения выручки и иные формы (по усмотрению Концедента) компенсации Концессионеру последствий Особого обстоятельства.
- 16.12. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) Рабочих дней с даты получения предложения Концедента, указанного в пункте 16.11, либо не позднее, чем через 40 (сорок) Рабочих дней с момента направления Концеденту и Московской области Уведомления об особом обстоятельстве, Концессионер обязан направить Концеденту расчет (далее – «**Расчет к уведомлению об особом обстоятельстве**»), содержащий следующие сведения:
- (a) предлагаемые Концессионером изменения условий Концессионного соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, в том числе предложения по продлению Срока действия концессионного соглашения и (или) изменению Задания и основных мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения;
 - (b) расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения;
 - (c) расчет Дополнительных расходов, понесенных Концессионером с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;
 - (d) расчет Сокращения выручки Концессионера с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;
 - (e) расчет Дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с момента направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;
 - (f) расчет ожидаемого Сокращения выручки Концессионера с момента направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;
 - (g) график выплаты возмещения Концессионеру в связи с наступлением Особого обстоятельства.
- 16.13. При подготовке Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, Концессионер обязан, действуя добросовестно и разумно, в первую очередь рассматривать изменения в Концессионное соглашение (пункт 16.12(a)) и (или) изменение сроков исполнения обязательств (пункт 16.12(b)) в качестве мер компенсации последствий Особых обстоятельств (в той степени, в какой это будет возможно).

- 16.14. Расчет Дополнительных расходов и Сокращения выручки Концессионера осуществляется с применением Порядка расчета Дополнительных расходов и Сокращения выручки Концессионера (Приложение № 14).
- 16.15. Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту или Московской области дополнительные Расчеты к уведомлению об особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 16.12.
- 16.16. В течение 30 (тридцати) Рабочих дней со дня получения Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в соответствии с пунктами 16.11 - 16.13 Концедент обязан направить Концессионеру (с копией Московской области) письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве расчетом Дополнительных расходов и Сокращения выручки, а также с предложениями по изменению Концессионного соглашения.
- 16.17. В течение периода, указанного в пункте 16.16, Концедент вправе потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.
- 16.18. Концессионер обязан предоставить Концеденту (с копией Московской области) такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с Законодательством.
- 16.19. Если Концедент не согласен с какой-либо частью Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.
- 16.20. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 16.16, либо с даты вынесения решения по Особому обстоятельству в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо):
- (a) Стороны должны согласовать и внести изменения в Концессионное соглашение в соответствии с согласованными в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве предложениями Концессионера и согласованные, при необходимости, Государственными органами либо в соответствии с вынесенным решением по Особому обстоятельству в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо);
 - (b) Концедент и Концессионер должны согласовать и подписать график возмещения по Особому обстоятельству, представленный Концессионером в соответствии с пунктом 16.12(g).
- 16.21. График возмещения по Особому обстоятельству может быть не согласован Концедентом только в случае его несоответствия вынесенному решению по Особому обстоятельству в Порядке разрешения споров.

Отчетность Концессионера и уточнение графика возмещения по Особому обстоятельству

- 16.22. В течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании каждого Расчетного периода, в отношении которого Концедентом должна быть произведена выплата возмещения ожидаемых Дополнительных расходов, Концессионер представляет Концеденту на

согласование окончательный расчет Дополнительных расходов с приложением необходимой отчетной документации, подтверждающей фактически понесенные Концессионером Дополнительные расходы, вызванные наступлением Особого обстоятельства за истекший Расчетный период (далее – «**Окончательный расчет дополнительных расходов**»).

- 16.23. Не позднее 30 (тридцать) календарных дней по окончании каждого Расчетного Периода, в отношении которого предусмотрена выплата возмещения ожидаемого Сокращения выручки, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет Сокращения выручки, с приложением документов и материалов (далее – «**Окончательный расчет сокращения выручки**», а совместно с Окончательным расчетом дополнительных расходов – «**Окончательные расчеты**») и прочей необходимой отчетной документации, предусмотренной Законодательством и Концессионным соглашением, подтверждающей фактически полученную Концессионером выручку в Расчетном периоде;
- 16.24. Пункты 16.22 - 16.23 применяется также и к таким Расчетным периодам, в отношении которых выплаты возмещения ожидаемых Дополнительных расходов и / или ожидаемого Сокращения выручки не были предусмотрены, однако такие Дополнительные расходы или Сокращение выручки возникли по факту в течение такого Расчетного периода.
- 16.25. Согласование Концедентом каждого из представленных Концессионером Окончательных расчетов осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в пунктах 16.16 - 16.19.
- 16.26. В течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с каждым из Окончательных расчетов, представленных Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого Окончательного расчета в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо), Концедент и Концессионер должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в график возмещения по Особому обстоятельству в соответствии с таким Окончательным расчетом, либо в соответствии с вынесенным решением в отношении Окончательного расчета в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).

Порядок выплат Дополнительных расходов и (или) Сокращения выручки

- 16.27. Концедент возмещает Концессионеру понесенные им до даты направления Уведомления об особом обстоятельстве Дополнительные расходы и Сокращение выручки в соответствии с графиком, согласованным в соответствии с пунктом 16.20(b).
- 16.28. В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 16.27, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России, определяемой на дату осуществления платежа, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Смягчение последствий Особого обстоятельства

- 16.29. В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять разумные и коммерчески обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Дополнительных расходов.

- 16.30. Если Концессионер не исполнил предусмотренные пунктом 16.29 обязанности, то Концессионер и Концедент могут прийти к соглашению об уменьшении размера возмещаемых Дополнительных расходов на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером Дополнительные расходы, при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных пунктом 16.29 обязанностей по смягчению наступления Особого обстоятельства, а при отсутствии согласия между Концессионером и Концедентом – урегулировать данный спор в Порядке разрешения споров.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Перечень обстоятельств непреодолимой силы

- 17.1. С учетом положений пункта 17.2 Обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или влияния Стороны, наступившее после Даты заключения концессионного соглашения, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения Стороной (далее – «Пострадавшая сторона») своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, включая:
- (a) военные действия (объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты либо действия зарубежных противников, при этом – в каждом – если в таковых участвует Российская Федерация либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию непосредственное влияние, в том числе введение военного или чрезвычайного положения;
 - (b) ядерный взрыв;
 - (c) ядерное, химическое или биологическое заражение Земельного участка или Объекта соглашения, за исключением случаев, когда источник или причина такого заражения является результатом действий (бездействий) Концессионера или иного Лица, относящегося к концессионеру;
 - (d) ударные волны, вызванные объектами, двигающимися со сверхзвуковой скоростью;
 - (e) революции, восстания или иные общественные беспорядки, террористические акты или саботаж;
 - (f) осуществление национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;
 - (g) землетрясение с магнитудой, более чем на 1 (один) балл превышающей уровень сейсмичности, предусмотренный Проектной документацией, в отношении которой получено Заключение экспертизы;
 - (h) эпидемия, пандемия;
- 17.2. Любое обстоятельство, которое может быть квалифицировано как Обстоятельство непреодолимой силы в соответствии с пунктом 17.1, не считается таковым, если:
- (a) наступление такого обстоятельства могло быть предотвращено Пострадавшей стороной разумными и добросовестными усилиями в целях исполнения Концессионером своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением;
 - (b) наступление такого обстоятельства было вызвано полностью или частично нарушением Пострадавшей стороной любого из своих обязательств согласно

Концессионному соглашению, любому другому Договору по проекту или Законодательству или любым действием или бездействием Пострадавшей стороны, или, если Пострадавшей стороной является Концессионер – действием или бездействием любого Лица, относящегося к концессионеру;

- (e) Объект соглашения должен быть Создан и (или) Реконструирован и должен Эксплуатироваться таким образом, чтобы не быть подверженным наступлению такого обстоятельства.

Последствия наступления Обстоятельства непреодолимой силы

- 17.3. Пострадавшая сторона должна при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента наступления Обстоятельства непреодолимой силы письменно уведомить о его наступлении другие Стороны с учетом требований, установленных в пункте 17.4 (далее – «Уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы»).
- 17.4. Каждое Уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы должно содержать следующие сведения:
 - (a) описание Обстоятельства непреодолимой силы, причины его наступления и его предполагаемой длительности;
 - (b) сведения о влиянии Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Пострадавшей стороной своих обязательств по Концессионному соглашению;
 - (c) описание действий, предпринимаемых или подлежащих для уменьшения или устранения последствий Обстоятельств непреодолимой силы;
 - (d) описание предлагаемых Пострадавшей стороной изменений условий Концессионного соглашения, необходимых для продолжения исполнения Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения (при необходимости);
 - (e) оценку:
 - отсрочки, необходимой Пострадавшей стороне для исполнения обязательства, подверженного влиянию Обстоятельства непреодолимой силы; и
 - возможной корректировки Задания и основных мероприятий.
- 17.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концедентом Уведомления об обстоятельстве непреодолимой силы Концедент и Концессионер должны проводить встречи для обсуждения Обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и определения наиболее эффективного порядка действий по Проекту.
- 17.6. В случае недостижения согласия относительно порядка последующих действий в течение срока, предусмотренного пункте 17.5, по истечении такого срока Концедент и Концессионер должны передать Спор на разрешение в Порядке разрешения споров.
- 17.7. В случае если Обстоятельство непреодолимой силы продолжает иметь место и с учетом пункта 17.9:

- (a) Пострадавшая сторона не должна нести ответственность за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Обстоятельством непреодолимой силы; и
- (b) Задание и основные мероприятия должны быть скорректированы на срок действия задержки, вызванной Обстоятельством непреодолимой силы (с учётом получения согласований Государственных органов, если они требуются в соответствии с Законодательством).

17.8. Пострадавшая сторона должна в разумный срок передавать другим Сторонам любые сведения относительно Обстоятельства непреодолимой силы, которые должны были быть включены в Уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы, но которые проявились после того, как Пострадавшая сторона направила Уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы.

Обязанность принимать меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельств непреодолимой силы

17.9. Пострадавшая сторона обязана принять любые меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельства непреодолимой силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по Концессионному соглашению после прекращения Обстоятельства непреодолимой силы.

Прекращение Обстоятельства непреодолимой силы

17.10. После прекращения действия Обстоятельства непреодолимой силы или после прекращения влияния Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения:

- (a) Пострадавшая сторона должна в кратчайшие сроки письменно уведомить об этом другие Стороны, но в любом случае не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с момента такого прекращения; и
- (b) Пострадавшая сторона должна в кратчайший возможный срок исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы или его воздействие.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Общие положения

18.1. Ответственность Концессионера не наступает в соответствии с Концессионным соглашением, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение Возмещаемых убытков стало следствием Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы.

18.2. Ответственность Концедента и (или) Московской области не наступает в соответствии с Концессионным соглашением, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение Возмещаемых убытков стало следствием Обстоятельства непреодолимой силы либо Особых обстоятельств, предусмотренных пунктом 16.9.

- 18.3. Концессионер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению при наличии вины Концессионера.

Штрафные санкции

- 18.4. Концедент обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом Денежных обязательств Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки.
- 18.5. Московская область обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Московской областью Денежных обязательств Московской области, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки.
- 18.6. Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером денежных обязательств Концессионера, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки.

Возмещение убытков

- 18.7. Возмещающая сторона обязана возместить Стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме реальный ущерб, разумно понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей стороной своих обязанностей по Концессионному соглашению (далее – «**Возмещаемые убытки**»).
- 18.8. Сторона, претендующая на возмещение, обязана направить уведомление Возмещающей стороне, содержащее оценку Возмещаемых убытков и расчет суммы, которую она требует в соответствии с пунктом 18.7, а Возмещающая сторона в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.
- 18.9. В случае если Возмещающая сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 18.8, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.
- 18.10. В случае если Возмещающая сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение, направленное в соответствии с пунктом 18.8, Сторона, претендующая на возмещение вправе передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком разрешения споров.

19. ТРЕБОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

- 19.1. Концедент должен возместить Концессионеру все Возмещаемые убытки, связанные с предъявлением третьими лицами Концессионеру требований, связанных с Проектом или обстоятельствами по Проекту, которые имели место до Даты заключения концессионного соглашения, кроме случаев, когда такие требования вызваны действиями или бездействием Концессионера или любого Лица, относящегося к концессионеру.

- 19.2. Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, Концессионер должен возместить Концеденту все Возмещаемые убытки, связанные с предъявлением Концеденту требований третьих лиц, связанных с Проектом или обстоятельствами по Проекту, которые имели место после Даты заключения концессионного соглашения, кроме случаев, когда такие требования вызваны действиями или бездействием со стороны Концедента или любого Лица, относящегося к концеденту.
- 19.3. Если третье лицо предъявляет требования или подает исковое заявление в отношении Стороны, претендующей на возмещение, последняя обязана уведомить об этом Возмещающую сторону и по возможности провести согласительное совещание с участием Возмещающей стороны и третьего лица, предъявившего требования в целях определения порядка действий по Проекту и урегулирования требования третьего лица.
- 19.4. Несоблюдение и (или) невадлежащее соблюдение процедуры, установленной пунктом 19.3, лишает Сторону, претендующую на возмещение, права требовать выплаты каких-либо компенсаций от Возмещающей стороны в связи с уплатой третьим лицам сумм возмещения.
- 19.5. Не подлежат возмещению убытки Стороны, возникшие в связи с предъявлением третьими лицами требований, основанных на нарушении указанной Стороной своих обязательств по Концессионному соглашению.

20. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 20.1. В течение Срока действия концессионного соглашения любая Сторона вправе направить другим Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения, с описанием и обоснованием предлагаемых изменений (далее – **«Предложение об изменении»**).
- 20.2. Сторона, получившая Предложение об изменении, обязана в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другим Сторонам уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в условия Концессионного соглашения или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений.
- 20.3. Если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Концессионного соглашения предложенных изменений. Если для внесения изменений в условия Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством потребуются получение согласований или принятие решений Государственных органов, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений Государственными органами.
- 20.4. Недостижение Сторонами согласия о внесении изменений в условия Концессионного соглашения по предложению одной из Сторон подлежит разрешению в Порядке разрешения споров.

- 20.5. В соответствии с частью 4 статьи 13 ФЗ «О концессионных соглашениях» Концессионное соглашение подлежит изменению по требованию Концессионера, в том числе, на основании решения Арбитражного суда в следующих случаях:
- (a) наступление Обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренного пунктом 17.1, и (или) Особого обстоятельства, предусмотренного пунктами 16.7 – 16.9;
 - (b) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Концессионного соглашения;
 - (c) в иных случаях, предусмотренных Законодательством и (или) Концессионным соглашением и (или) Прямым соглашением.
- 20.6. Если Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований концессионера об изменении условий Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 20.5 не принял решение об изменении условий Концессионного соглашения или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение Концессионного соглашения (за исключением случаев, установленных Законодательством) до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа.
- 20.7. Возмещаемые убытки, причиненные Концессионеру вследствие приостановления Концессионером исполнения Концессионного соглашения по основаниям, указанным в пункте 20.6, подлежат возмещению Концедентом в порядке, предусмотренном пунктами 18.7 - 18.10.

21. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Общие положения

- 21.1. Концессионное соглашение прекращается в Дату истечения срока действия концессионного соглашения.
- 21.2. Концессионное соглашение может быть прекращено ранее Даты истечения срока действия концессионного соглашения:
- (a) по соглашению Сторон;
 - (b) на основании решения суда в случае предъявления Концедентом или Московской областью требования по основанию, предусмотренному пунктом 21.4;
 - (c) на основании решения суда в случае предъявления Концессионером требования по основанию, предусмотренному пунктом 21.7;
 - (d) в соответствии с порядком, установленным Прямым соглашением;
 - (e) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

Прекращение по соглашению Сторон

- 21.3. Концессионное соглашение может быть прекращено до Даты истечения срока действия концессионного соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента или Московской области

- 21.4. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концедента в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
- (a) Концессионер без согласия Концедента приостанавливает или прекращает Эксплуатацию, за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств;
 - (b) Концессионер использует Объект соглашения и (или) Иное имущество по назначению, не предусмотренному Концессионным соглашением и Законодательством;
 - (c) нарушение установленных Концессионным соглашением сроков выплаты Концессионером Концессионной платы более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
 - (d) вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в отношении Концессионера (за исключением случаев, если такое определение было оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента его вынесения) или решения о признании Концессионера банкротом (несостоятельным) или его ликвидации;
 - (e) принятие Государственным органом решения, исключающего дальнейшую деятельность Концессионера;
 - (f) Концессионер необоснованно уклоняется от подписания Договора аренды земельных участков в течение более 30 (тридцати) календарных дней с момента его предоставления Концедентом для подписания;
 - (g) без предварительного письменного согласия Концедента прекращен или существенно изменен любой Договор по проекту, подлежащий обязательному согласованию с Концедентом, когда такое согласование прямо предусмотрено Концессионным соглашением;
 - (h) Концессионер неоднократно нарушает сроки, предусмотренные Задаaniem и основными мероприятиями, более чем на 6 (шесть) месяцев, за исключением случаев, когда такое нарушение вызвано Особым обстоятельством или Обстоятельством непреодолимой силы;
 - (i) возникшая по вине Концессионера невозможность Эксплуатации Объекта соглашения и (или) Иного имущества в течение более чем 5 (пяти) календарных дней;
 - (j) отзыв по вине Концессионера какого-либо Разрешения, необходимого для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и осуществления Эксплуатации;
 - (k) неустранение выявленного нарушения при осуществлении Эксплуатации в сроки, указанные в Акте проверки;
 - (l) нарушение Концессионером сроков устранения недостатков Объекта соглашения, выявленных Концедентом;

- (m) расторжение в установленном порядке Договора аренды земельных участков вследствие нарушения Концессионером своих обязательств;
- (n) непредоставление или неподдержание в силе обеспечения исполнения обязательств Концессионера в соответствии с Концессионным соглашением;
- (o) неисполнение обязательств по заключению Договоров страхования в течение 3 (трех) месяцев после наступления соответствующей обязанности;
- (p) уступка прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению с нарушением требований Законодательства или Концессионного соглашения;
- (q) Концессионер нарушил обязательства по Соглашению(-ям) о финансировании, если такие нарушения предоставляют в соответствии с Соглашением(-ям) о финансировании право Финансирующей организации требовать досрочного исполнения обязательств по Соглашению(-ям) о финансировании;
- (r) получение уведомления Финансирующей организации, направленного в соответствии с Прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения Концессионного соглашения;
- (s) получение уведомления Московской области, направленного в соответствии с пунктом 21.5;
- (t) Концессионер не исполняет:
 - (i) судебные акты о выплате Концессионером каких-либо платежей в пользу Концедента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте,
 - (ii) иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

21.5. Московская область имеет право инициировать прекращение Концессионного соглашения путем направления соответствующего требования Концеденту в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 21.4 Концессионного соглашения, за исключением основания, предусмотренного подпунктом 21.4(s).

21.6. Указанные в пункте 21.4 обстоятельства не могут служить основанием для расторжения Концессионного соглашения по решению суда, когда их наступление является правомерным в соответствии с Концессионным соглашением, иными Договорами по проекту либо вызвано Особым обстоятельством или Обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Концессионному соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концедента, Лица, относящегося к концеденту или Государственных органов.

Прекращение на основании решения суда по требованию Концессионера

- 21.7. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
- (a) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Земельных участков, включая, нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков заключения Договоров аренды земельных участков, прекращение прав Концессионера по Договорам аренды земельных участков, не связанное с действиями Концессионера, наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении Земельных участков;
 - (b) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Объекта соглашения и (или) Иного имущества и (или) документов, относящихся к Объекту соглашения и (или) Иному имуществу, предусмотренных статьей 8.1.
 - (c) Неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом Денежных обязательств концедента в случае, когда:
 - (i) сумма неисполненных обязательств превысила 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
 - (ii) период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней;
 - (d) нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:
 - (i) предоставление Концессионеру согласования Проектной документации, Договоров по проекту и других согласований, требуемых в соответствии с условиями Концессионного соглашения;
 - (ii) предоставление документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта соглашения;
 - (iii) заключение Прямого соглашения;
 - (iv) согласование Инвестиционной программы Концессионера;
 - (v) подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением;
 - (e) неоднократный отказ Концедента в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;
 - (f) вмешательство Концедента или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;
 - (g) необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Концессионным соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями

(бездействием) Концессионера и (или) Лиц, относящихся к концессионеру и (или) такое право Концедента предусмотрено условиями Концессионного соглашения;

- (h) повышение Концедентом арендной платы в отношении Земельного участка не в соответствии с условиями Договоров аренды земельных участков и Законодательством;
- (i) неподписание Концедентом дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера или иного срока, предусмотренного Концессионным соглашением, если для подписания дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения требуется согласование Государственного органа;
- (j) получение Концессионером уведомления Финансирующей организации, направленного в соответствии с Прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения Концессионного соглашения;
- (k) нарушение установленных Концессионным соглашением сроков выплаты Концедентом компенсации Дополнительных расходов Концессионера, возникших вследствие Особых обстоятельств, относящихся к Концеденту, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней или превышение общей суммы задолженности Концедента перед Концессионером по всем Особым обстоятельствам в совокупности порога в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- (l) принятие судом решения о признании недействительным (полностью или частично) Прямое соглашение;
- (m) отказ Концедента от согласования Соглашения о финансировании, когда у Концессионера возникает право требовать досрочного расторжения в соответствии с пунктом 24.10;
- (n) изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера;
- (o) невозможность внести изменения в Концессионное соглашение в соответствии с пунктом 16.4.
- (p) неисполнение Концедентом:
 - (i) судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента или Московской области по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;
 - (ii) иных судебных актов, принятых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в

течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

- 21.8. Помимо случаев, указанных в пункте 21.7, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
- (a) Неисполнение или ненадлежащее исполнение Московской областью Денежных обязательств Московской области перед Концессионером по Концессионному соглашению в случае, когда:
 - (i) Сумма неисполненных обязательств превысила 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
 - (ii) Период просрочки составил более 90 (Девяносто) календарных дней;
 - (b) нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Московской области:
 - (i) заключение Прямое соглашения;
 - (ii) утверждение Инвестиционной программы Концессионера;
 - (iii) выплата возмещения Недополученных доходов.
 - (c) неоднократный отказ Московской области в утверждении Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;
 - (d) вмешательство Московской области или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;
 - (e) неподписание Московской областью дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера или иного срока, предусмотренного Концессионным соглашением, если для подписания дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения требуется согласование Государственного органа;
 - (f) неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение Московской областью обязанности по возмещению Недополученных доходов и (или) экономически обоснованных расходов в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением или Законодательством;
 - (g) получение Московской областью уведомления Финансирующей организации, направленного в соответствии с Прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения Концессионного соглашения;

- (h) принятие судом решения по иску Московской области о признании недействительным (полностью или частично) Прямого соглашения;
- (i) неисполнение Московской областью:
 - (i) судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Московской областью по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;
 - (ii) иных судебных актов, принятых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Московской областью по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

Прекращение в связи с наступлением Особого обстоятельства

- 21.9. Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию любой Стороны в случае наступления любого Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 16.7 или пунктом 16.9, если такое Особое обстоятельство:
- (a) является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Задаaniem и основными мероприятиями, в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
 - (b) ведет к Дополнительным расходам Концедента в сумме, превышающей 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
- 21.10. Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию Концессионера в случае наступления Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 16.8, если такое Особое обстоятельство является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Задаанием и основными мероприятиями, в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
- 21.11. Концессионное соглашение также может быть расторгнуто по решению суда, принятому по требованию Концессионера, в случае наступления Особого обстоятельства, при котором оценочный совокупный размер Дополнительных расходов Концессионера превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Прекращение в связи с Обстоятельствами непреодолимой силы

- 21.12. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:
- (a) Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Концессионному соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько Обстоятельств непреодолимой

силы препятствуют исполнению Концессионного соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом

- (b) Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Концессионного соглашения.

- 21.13. Если любая из Сторон намерена прекратить Концессионное соглашение по пункту 21.9 или 21.12, такая Сторона обязана направить другим Сторонам соответствующее Уведомление. Указанное Уведомление должно содержать предполагаемую дату прекращения Концессионного соглашения, которая должна наступить не ранее чем через 60 (шестьдесят) Рабочих дней после даты Уведомления.
- 21.14. Если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения Концессионного соглашения в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после даты направления Уведомления, то Сторона, направившая Уведомление, вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

Порядок досрочного прекращения Концессионного соглашения

- 21.15. Сторона, намеревающаяся прекратить Концессионное соглашение (далее – **«Прекращающая сторона»**), направляет другим Сторонам Заявление о прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения Концессионного соглашения.
- 21.16. Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктом 21.9 или 21.12, то применяются положения пунктов 21.13 и 21.14, соответственно.
- 21.17. Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктами 21.4 и 21.7, то в Заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной Стороной (далее – **«Виновная сторона»**) основания для прекращения. Такой разумный срок определяется Прекращающей стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) Рабочих дней. Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено Виновной стороной, то Заявление о прекращении считается отозванным, за исключением случаев, когда Заявление о прекращении может быть отозвано Прекращающей стороной с предварительного письменного согласия Финансирующей организации в соответствии с Прямым соглашением.
- 21.18. Виновная сторона вправе в течение 20 (двадцати) Рабочих дней после получения Заявления о прекращении, предоставить Прекращающей стороне с копией третьей Стороне план устранения соответствующих нарушений для изучения (далее – **«План устранения нарушений»**). В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения Плана устранения нарушений Прекращающая сторона должна уведомить Виновную сторону и третью Сторону об утверждении или отклонении Плана устранения нарушений, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Прекращающей стороной.
- 21.19. Если План устранения нарушений не согласован Прекращающей стороной, то спор подлежит рассмотрению в соответствии с Порядком рассмотрения споров.
- 21.20. Если Виновная сторона реализует План устранения нарушений, то действие Заявления о прекращении считается приостановленным на период реализации такого Плана устранения нарушений. Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение

Концессионного соглашения должно быть продолжено в связи с устранением основания прекращения Концессионного соглашения.

- 21.21. Если согласованный План устранения нарушений не реализован в установленный в нем срок, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
- 21.22. Концессионное соглашение должно быть прекращено по истечении 10 (десяти) Рабочих дней со дня принятия решения суда о прекращении Концессионного соглашения.
- 21.23. Стороны обязуются реализовывать свои права и исполнять обязанности в отношении прекращения Концессионного соглашения с учетом положений Прямого соглашения.

22. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Выплаты при прекращении Концессионного соглашения в связи с истечением срока его действия

- 22.1. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на Дату истечения срока действия концессионного соглашения, возмещаются Концессионеру не позднее 9 (девяти) месяцев с Даты истечения срока действия концессионного соглашения.

Компенсация при прекращении

- 22.2. Если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока действия концессионного соглашения, Концессионеру или иному лицу подлежит выплата Компенсации при прекращении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении 13.
- 22.3. Вне зависимости от выплаты Компенсации при прекращении, все Денежные обязательства концедента и (или) Денежные обязательства Московской области, которые возникли до Даты прекращения концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.
- 22.4. Стороны соглашаются, что Концессионное соглашение в части обязанностей Концедента и (или) Московской области по соблюдению порядка согласования расчета и выплаты суммы Компенсации при прекращении является договором в пользу третьего лица – Финансирующей организации – в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса РФ. Стороны также подтверждают, что с момента подписания с Финансирующей организацией Прямого соглашения, они не будут без согласия Финансирующей организации вносить какие-либо изменения и (или) дополнения в Концессионное соглашение в отношении:
- (а) порядка расчета и порядка уплаты Компенсации при прекращении, порядка, размера и сроков выплаты Денежных обязательств Концедента, порядка, размера и сроков выплаты Денежных обязательств Московской области;
 - (б) уступки прав Концессионера по Концессионному соглашению и (или) замены Концессионера;
 - (в) оснований и порядка изменения и (или) расторжения Концессионного соглашения.

Расходы Концессионера на Создание и Реконструкцию

- 22.5. По итогам выполнения Концессионером и (или) привлеченными им лицами отдельных мероприятий по Созданию и Реконструкции и в сроки, установленные пунктом 22.6, Стороны подписывают акт о выполнении Концессионером мероприятий по Созданию и Реконструкции (далее – «**Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции**»). Форма Акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции установлена в Приложении 17.1.
- 22.6. Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции подписывается Концедентом и Концессионером в рамках оформления результатов контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, предусмотренного пунктами 13.7 – 13.11 Концессионного соглашения, не реже чем 1 (один) раз в год. Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции за соответствующий календарный год подписывается Концедентом и Концессионером не позднее 01 мая каждого календарного года.
- 22.7. Акты о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции должны содержать информацию о размере понесенных Концессионером расходов на выполнение соответствующих мероприятий по Созданию и Реконструкции, который определяется на основании предоставленных Концессионером подтверждающих документов в отношении выполнения соответствующих мероприятий по Созданию и Реконструкции.
- 22.8. По итогам выполнения Концессионером всех мероприятий в соответствии с Концессионным соглашением в рамках Создания и Реконструкции Концедент и Концессионер подписывают итоговый Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции (далее – «**Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции**»). Форма Итогового акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции установлена в Приложении 17.2.
- 22.9. Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции должен содержать информацию о размере понесенных Концессионером расходов на выполнение всех мероприятий по Созданию и Реконструкции, который определяется на основании подписанных ранее Актов о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, а также предоставленных Концессионером подтверждающих документов в отношении расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию, которые не были учтены в Актах о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции. В Итоговом акте о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции также отдельной строкой подлежит отражению сумма, полученная Концессионером в составе Тарифной выручки, и направленная на возмещение расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию, определяемая на основании Актов о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, подписанных Сторонами до даты подписания Итогового акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции (включительно).
23. **ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА КОНЦЕДЕНТУ**
- 23.1. В срок, согласованный Концессионером и Концедентом, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней с Даты истечения срока действия концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) дней со дня досрочного прекращения Концессионного соглашения, вне зависимости от оснований прекращения, Концессионер обязан передать (вернуть) Концеденту или иному лицу по указанию Концедента:

- (a) Объект соглашения без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе обременений;
 - (b) Иное имущество без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том обременений;
 - (c) оборудование и конструкционные материалы, полностью оплаченные и принадлежащие Концессионеру, приобретенные Концессионером в целях Создания и Реконструкции Объекта соглашения и соответствующие Проектной документации, передаваемой Концеденту в соответствии с п. (f) ниже;
 - (d) Земельные участки;
 - (e) все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту соглашения и Иному имуществу и необходимые для их эксплуатации;
 - (f) Проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования;
 - (g) Разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если передача таких Разрешений допускается в соответствии с Законодательством;
 - (h) документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому обслуживанию Объекта соглашения и Иного имущества;
 - (i) копии договоров на снабжение Объекта соглашения и Иного имущества коммунальными ресурсами, расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных Концессионером во исполнение обязательств по Концессионному соглашению;
 - (j) учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта соглашения и Иного имущества (с учетом обязанностей по ведению установленной Законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).
- 23.2. Передача (возврат) Объекта соглашения и Иного имущества осуществляется по подписываемому Концедентом и Концессионером акту (далее – «**Акт передачи (возврата)**»).
- 23.3. Концессионер обязан приложить все разумные усилия для осуществления уступки прав и перевода долга в пользу Концедента или указанного Концедентом лица прав и обязанностей по договорам, заключенным Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, начиная с Даты прекращения концессионного соглашения.
- 23.4. Концессионер обязан содействовать Концеденту в переводе работников, осуществляющих функции по эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества, на работу к лицу, указанному Концедентом после прекращения Концессионного соглашения.
- 23.5. На момент передачи Объекта соглашения в связи с прекращением Концессионного соглашения Объект соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям Концессионного соглашения, Проектной документации и Законодательства (далее – «**Требования к передаче**»). Указанное требование не применяется в случае передачи Концеденту объекта(-ов) незавершенного строительства.

- 23.6. В случае прекращения Концессионного соглашения в Дату истечения срока действия концессионного соглашения применяются пункты 23.7 – 23.12.
- 23.7. Не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до Даты истечения срока действия концессионного соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта соглашения и Иного имущества и их подготовке к передаче Концеденту (далее – «**Передаточная комиссия**»).
- 23.8. В состав Передаточной комиссии должны входить не менее одного уполномоченного представителя Концессионера и Концедента.
- 23.9. Если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект соглашения и (или) Иное имущество не соответствуют Требованиям к передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) Рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта соглашения и Иного имущества обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче.
- 23.10. Концессионер обязан не позднее Даты истечения срока действия концессионного соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче Концеденту.
- 23.11. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения и Иное имущество от Концессионера по Акту передачи (возврата).
- 23.12. Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления Государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования в отношении Объекта соглашения и Иного имущества в течение 20 (двадцати) Рабочих дней со дня подписания Акта передачи (возврата).

24. ДОГОВОРЫ ПО ПРОЕКТУ

Перечень Договоров по проекту

- 24.1. Договорами по проекту являются:
- (a) Концессионное соглашение;
 - (b) Договоры аренды земельных участков.
 - (c) Договоры подряда;
 - (d) Договоры поставки в отношении товаров, необходимых для Создания и Реконструкции;
 - (e) Соглашения о финансировании;
 - (f) Прямое соглашение;
 - (g) Договоры страхования.

Договор подряда

- 24.2. Концессионер обязан обеспечить, чтобы Договор подряда предусматривал обязательства Генерального подрядчика по предоставлению банковской гарантии, обеспечивающей

надлежащее исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору подряда, либо иного необходимого обеспечения обязательств Генерального подрядчика по Договору подряда.

24.3. Если иное не согласовано Концедентом, Концессионер обязан обеспечить, чтобы Договор подряда предусматривал, в том числе, следующие условия:

- (a) право Концессионера осуществить перевод прав и обязанностей заказчика по Договору подряда на Концедента или третье лицо в случае прекращения Концессионного соглашения;
- (b) право Концессионера получать от Генерального подрядчика такие документы, которые позволят Концессионеру исполнять свои обязательства по предоставлению Концеденту и Московской области документации в отношении работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением;
- (c) прекращение Договора подряда при прекращении Концессионного соглашения, за исключением случая, когда Концедент или указанное Концедентом третье лицо вступили в права заказчика по указанному договору;
- (d) обязательства Генерального подрядчика по возмещению убытков Концессионера, уплате штрафов (неустойки, пеней), возмещению иных расходов Концессионера, возникших вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору подряда и (или) при нарушении Генеральным подрядчиком обязательств по Договору подряда.

Соглашения о финансировании

24.4. Концессионер обязан согласовывать с Концедентом и Московской областью основные условия заключаемых Соглашений о финансировании:

- (a) максимальная Сумма основного долга; и
- (b) применяемые процентные ставки, комиссии, штрафные санкции, а также иные виды платежей в случае ненадлежащего исполнения обязательств Концессионером и (или) в случае досрочного погашения долга по Соглашениям о финансировании.

24.5. В ходе реализации Проекта в случаях, предусмотренных в пункте 24.6, Концессионер обязан согласовывать с Концедентом и Московской областью любые изменения основных условий, указанных в пункте 24.4, которые могут привести к увеличению размера финансовых обязательств Концедента или Московской области в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения.

24.6. Концессионер обязан согласовывать с Концедентом и Московской областью изменения в основные условия Соглашений о финансировании только в следующих случаях:

- (a) увеличение максимальной суммы основного долга по Соглашению не связано с соответствующим увеличением инвестиционных обязательств Концессионера по Концессионному соглашению;
- (b) процентные ставки по Соглашению о финансировании увеличиваются более, чем на 10 % (десять процентов). Во избежание сомнений, данный пункт не распространяется на увеличение процентных ставок и/или комиссий, которое

производится в предусмотренном в согласованном Уполномоченным органом Соглашении о финансировании порядке, в том числе в случае установления плавающей процентной ставки в Соглашении о финансировании;

- (с) вносимые изменения приводят к увеличению размера Необходимой валовой выручки за соответствующий период более, чем на 5 % (пять) процентов.
- 24.7. В целях согласования условий Соглашений о финансировании или их изменений, Концессионер направляет такие основные условия Соглашений о финансировании или проект изменений в основные условия Соглашений о финансировании Концеденту и Московской области.
- 24.8. Концедент и Московская область обязаны в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера документов в соответствии с пунктом 24.7, принять решение о согласовании или отказе в согласовании. Неполучение Концессионером ответа Концедента и Московской области в указанные сроки означает согласование Концедентом и Московской областью соответствующего Соглашения о финансировании или вносимого в него изменения.
- 24.9. Концессионер несет ответственность перед Концедентом и Московской областью за соответствие всех вносимых изменений в Соглашения о финансировании той версии, которая направлялась Концеденту и Московской области на согласование.
- 24.10. В случае отказа Концедента и (или) Московской области в согласовании Соглашений о финансировании или изменении к ним:
- (i) Концедент и (или) Московская область обязан(-ы), предоставить вместе с отказом мотивированное обоснование, в том числе – замечания, при устранении которых Концедент и (или) Московская область были бы готовы согласовать данные Соглашения о финансировании и (или) изменения к ним;
 - (ii) Концессионер вправе по своему усмотрению внести изменения и повторно представить Соглашения о финансировании и (или) изменения к ним;
 - (iii) Концессионер вправе потребовать досрочного прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным в пункте 21.7 (за исключением отказа по основанию, предусмотренному 24.6(a)).
- 24.11. Концессионер обязан своевременно уведомлять Концедента и (или) Московскую область о любых изменениях условий Соглашения о финансировании, которые могут привести к уменьшению размера финансовых обязательств Концедента в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения.

25. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 25.1. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее – «Объекты интеллектуальной собственности»), созданные Концессионером или Лицами, относящимися к концессионеру, в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, принадлежат Концеденту.
- 25.2. Все исключительные права на Объекты интеллектуальной собственности, приобретенные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению,

подлежат безвозмездному отчуждению в пользу Концедента в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента возникновения таких прав у Концессионера.

- 25.3. При заключении с третьими лицами договоров о предоставлении права использования Объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам в целях исполнения Концессионного соглашения, Концессионер обязуется обеспечить включение в них положения, предоставляющего Концессионеру право предоставлять Концеденту на условиях безвозмездной неисключительной лицензии право использования таких Объектов интеллектуальной собственности в течение всего срока действия прав Концессионера на данные Объекты интеллектуальной собственности. По заключении указанных договоров с третьими лицами Концессионер обязан заключить договор с Концедентом о предоставлении на условиях безвозмездной неисключительной лицензии права использования соответствующих Объектов интеллектуальной собственности с правом сублицензии таких Объектов интеллектуальной собственности новому концессионеру в случае перемены лиц по Концессионному соглашению.
- 25.4. Концедент безвозмездно и в разумно короткий срок после возникновения у него исключительных прав, указанных в пунктах 25.1 и 25.2, предоставляет Концессионеру право использования соответствующих Объектов интеллектуальной собственности на условиях неисключительной безвозмездной лицензии любым не противоречащим закону способом в целях исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению на весь Срок действия концессионного соглашения, включая право предоставлять безвозмездные сублицензии на такие Объекты интеллектуальной собственности Подрядчику, а также любым лицам, привлекаемым Концессионером и Подрядчиком для выполнения обязательств по Концессионному соглашению. Действие указанной лицензии и предоставленных по ней сублицензий прекращается в момент прекращения Концессионного соглашения.
- 25.5. На Дату прекращения концессионного соглашения и (или) в случае уступки прав и обязанностей по Концессионному соглашению любому третьему лицу Концессионер должен безвозмездно передать или обеспечить передачу Концеденту и (или) такому третьему лицу лицензии или сублицензии на право использования Объектов интеллектуальной собственности, необходимых для продолжения эксплуатации Объекта соглашения. Если в соответствии с Законодательством требуется Государственная регистрация такого лицензионного или сублицензионного договора, Концессионер должен произвести такую регистрацию за свой счет.

26. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

- 26.1. Настоящее Концессионное соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и последствия его недействительности, Порядок разрешения споров регулируются и подлежат толкованию в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

27. САЛЬВАТОРСКАЯ ОГОВОРКА

- 27.1. В случае если по какой-либо причине какое-либо положение Концессионного соглашения признается Государственным органом недействительным и (или) противоречащим Законодательству или не подлежащим принудительному исполнению (далее – «Недействительное условие»), то:

(а) Концессионное соглашение сохраняет силу в остальной части; и

- (b) если одно условие или несколько условий взамен Недействительного условия не согласованы Сторонами в течение 1 (одного) месяца после достижения соглашения Сторон или принятия решения суда о незаконности, недействительности или невозможности принудительного исполнения Недействительного условия, такие разногласия должны быть разрешены в соответствии с Порядком разрешения споров.

28. ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

- 28.1. Концессионное соглашение и другие Договоры по проекту представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Концессионного соглашения.
- 28.2. Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с заключением Концессионного соглашения, направленная Сторонами друг другу до Даты заключения концессионного соглашения, теряет силу с Даты заключения концессионного соглашения.
- 28.3. Договоры по проекту, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Концессионного соглашения, не могут противоречить Концессионному соглашению или ограничивать права Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Концессионному соглашению.
- 28.4. Все приложения к Концессионному соглашению составляют неотъемлемую часть Концессионного соглашения. В случае противоречия между основным текстом Концессионного соглашения и каким-либо приложением к нему подлежит применению основной текст Концессионного соглашения.

29. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Определение Спора

- 29.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Концессионного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (далее – «Спор»), должны разрешаться в соответствии со статьей 29, если иной порядок прямо не предусмотрен Концессионным соглашением или Законодательством.

Уведомление о споре

- 29.2. Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – «Требующая сторона»), обязана направить Стороне, с которой возник Спор (далее – «Отвечающая сторона») с копией третьей Стороне письменное уведомление (далее – «Уведомление о споре») с указанием следующей информации:
- (a) описание предмета Спора;
 - (b) требования Требующей стороны по предмету Спора, обоснование требований; и
 - (c) предлагаемая дата проведения совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) Рабочих дней с момента вручения уведомления), место проведения совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны.
- 29.3. Вручение Уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по Концессионному соглашению, в том числе не является основанием для

прекращения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, а также прекращения Эксплуатации, если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.

Переговоры между Сторонами

- 29.4. В случае возникновения Спора Требующая сторона и Отвечающая сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора, в порядке, изложенном в пунктах 29.5 – 29.6.
- 29.5. Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента вручения Уведомления о споре согласно пункту 29.2, Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:
- (a) подтверждение даты, времени и места проведения совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) Рабочих дней после даты Уведомления о споре), времени и места первого совещания;
 - (b) имена представителей Отвечающей стороны, которые будут участвовать в совещании; и
 - (c) ответ на требования, предъявленные Требующей стороной в Уведомлении о споре.
- 29.6. Целью совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, а также разъяснение своей позиции.

Передача Спора на разрешение в Арбитражный суд

- 29.7. Если Стороны не разрешили Спор на совещании либо Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после предоставления Уведомления о споре согласно пункту 29.2, то любая из спорящих Сторон вправе передать Спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд.
- 29.8. Каждая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитражный суд при условии предварительного соблюдения такой Стороной положений пунктов 29.2 – 29.6, если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.

30. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 30.1. Уведомления должны совершаться в письменном виде на русском языке. Уведомление считается надлежащим, если оно направлено по адресу или номеру получателя, указанному в статье 34, заказным письмом, с курьером или по электронной почте, либо передано лично под роспись.
- 30.2. В случае направления Уведомления по электронной почте направляющая Сторона обязана в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить оригинал такого уведомления или заявления заказным письмом, с курьером, либо передать лично под роспись получающей Стороне. В противном случае соответствующее Уведомление считается неподанным и неполученным.
- 30.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях данных, указанных в статье 34. В противном случае, направленные по указанным в статье

34 адресам или номерам Уведомления рассматриваются как доведенные до сведения получателя.

31. УСТУПКА ПРАВ

- 31.1. Концессионер не вправе уступать права и обязанности по Концессионному соглашению полностью или в части без предварительного письменного согласия других Сторон.
- 31.2. В соответствии с Законодательством Концедент и Московская область настоящим выражают свое согласие на передачу прав и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению и иным Договорам по проекту Замещающему лицу при условии, что такая передача прав и обязанностей осуществляется в соответствии с условиями Прямого соглашения и Замещающее лицо согласовано Финансирующей организацией, Концедентом и Московской областью.
- 31.3. Замена Концессионера по Концессионному соглашению на Замещающее лицо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Финансирующей организацией и в иных случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) Прямым соглашением, осуществляется без проведения конкурса в порядке, предусмотренном Прямым соглашением.
- 31.4. Для получения согласия других Сторон на передачу прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению:
- (a) Сторона направляет другим Сторонам письменное уведомление о своем намерении с указанием всех условий сделки по передаче прав и (или) обязанностей и сведений о правопреемнике; и
 - (b) при получении письменного уведомления от Стороны, желающей осуществить передачу прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению, другая Сторона должна в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения в письменном виде подтвердить свое согласие или несогласие с предлагаемой передачей прав и (или) обязанностей, причем в согласии не должно быть необоснованно отказано.
- 31.5. В случае отказа от предлагаемой передачи прав и (или) обязанностей такой отказ должен быть мотивирован. Если одна из Сторон Концессионного соглашения не согласна с принятым отказом, Спор может быть передан на рассмотрение в Порядке разрешения споров. Этот порядок не применяется к уступке прав и обязанностей по Концессионному соглашению согласно пункту 31.2.
- 31.6. При передаче прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению полностью или в части Порядок разрешения споров сохраняет свою силу в отношении Сторон и лица, которому уступаются указанные права и обязанности.

32. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разрешения

- 32.1. За исключением случаев, когда в соответствии с требованиями Концессионного соглашения соответствующие Разрешения получает Концедент, Концессионер самостоятельно получает все Разрешения или организует их получение и обеспечивает их действительность в течение срока, необходимого для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.

- 32.2. Концессионер обязан по соответствующему запросу информировать Концедента о статусе рассмотрения ходатайства Концессионера о получении какого-либо Разрешения.
- 32.3. Концедент приложит разумные усилия в рамках своих полномочий для оказания Концессионеру содействия в получении Разрешений, указанных в пункте 32.1.
- 32.4. Все сборы, пошлины и иные платежи в отношении каждого Разрешения, требуемого Концессионеру в соответствии с Законодательством, уплачивает Концессионер.

Внесение изменений в Концессионное соглашение

- 32.5. Любые изменения и (или) дополнения к Концессионному соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 32.6. Стороны договорились, что Концессионное соглашение может быть изменено на основании соглашения Сторон в соответствии с пунктом 32.5 при соблюдении требований Законодательства.

Язык и количество экземпляров

- 32.7. Концессионное соглашение оформлено в 6 (шести) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон; по одному для Предприятия 1 и Предприятия 2; один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
- 32.8. Вся Проектная документация, а также вся иная техническая и финансовая документация, связанная с реализацией Проекта, должна быть подготовлена и представлена Концеденту и Государственным органам на русском языке.

33. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1	Термины и определения.
Приложение 2.1	Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения.
Приложение 2.2	Состав и описание Иного имущества.
Приложение 2.3	Состав и описание Незарегистрированного имущества.
Приложение 3	Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру
Приложение 4	Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции Объекта соглашения
Приложение 5	Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения
Приложение 6	Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения
Приложение 7	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
Приложение 8	Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения

Приложение 9	Примерная форма акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества
Приложение 10	Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру
Приложения 11	Форма акта приемки выполненных работ
Приложение 12	Форма Прямого соглашения
Приложение 13	Компенсация при прекращении
Приложение 14	Порядок расчета Дополнительных расходов и Сокращения выручки Концессионера
Приложение 15	Требования к Банковской гарантии
Приложение 16	Страхование
Приложение 17.1	Форма Акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции
Приложение 17.2	Форма Итогового акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции
Приложение 17.3	Форма Акта о результатах контроля

34. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Правительство Московской области

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бул. Строителей, д. 1
ИНН 7710342058
ОГРН 1027739809460

Концедент

Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2
Получатель: УФК по Московской области (Администрация Орехово-Зуевского городского округа л/с 04483003930)
ИНН 5034082667
КПП 503401001
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г.МОСКВА
БИК 004525987
Номер казначейского счета № 03100643000000014800
Единый банковский счет № 40102810845370000004
ОКТМО 46757000
ОГРН 1025004586144

Администратор доходов: 561 - Администрация Орехово-Зуевского городского округа
КБК 561 1 11 09044 04 0000 120

Предприятие 1

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Орехово-Зуевского городского округа Московской области

Адрес: 142671, Московская область, г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, ул. 1 мая, д. 14А

ОГРН 1065034031809

ИНН 5034028109

КПП 503401001

Банковские реквизиты: р/сч 40702810103630241741

спец/сч 40821810603632141741

к/сч 30101810900000000181

Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва

БИК 044525181

Предприятие 2

Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое объединение жилищного хозяйства №8»

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, д. Демихово, д. 2

ОГРН 1025007462677

ИНН 5073006726

КПП 507301001

Р/сч 40602810940310100051

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК 044525225

К/сч 30101810400000000225

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево»

Адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, оф. 18

ОГРН 1197627012868

ИНН 7608037021

КПП 503401001

р/с 40702810412010238312 в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
к/с 30101810445250000360

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



Воробьев А.Ю.

М.П.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



/ Панин Г.О. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»



/ Смелов Э.Ю. /

М.П.

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14» декабря 2020 г. № 606

Термины и определения

1. В настоящем Концессионном соглашении и Приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова и словосочетания имеют значения, указанные ниже.

Термин/сокращение	Значение
Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции	имеет значение, указанное в пункте 22.5.
Акт передачи (возврата)	означает подписываемый Концедентом и Концессионером документ, по которому Концессионер передает, а Концедент принимает Объект соглашения и Иное имущество.
Акт приемки работ	означает подписываемый Концедентом и Концессионером по итогам Создания и Реконструкции Объекта соглашения акт приемки Концедентом Работ.
Акт финансового закрытия	означает документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий достижение Финансового закрытия.
Акционерный заем	означает субординированный заем, предоставляемый Концессионеру участниками Концессионера для исполнения им своих обязательств по Концессионному соглашению, погашение (выплата тела основного долга и соответствующих процентов по займу) которого возможно только после погашения задолженности перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании в каждом платежном периоде, и не ранее 2027 года, за исключением ссудной задолженности по Акционерным займам в части основного долга в сумме, не превышающей 208 000 000 (двести восемь миллионов) рублей.
Арбитражный суд	означает арбитражный суд Московской области.
Археологические объекты	означает объекты или вещи (в том числе, ископаемые, окаменелости, предметы старины), имеющие археологическое, культурное значение или денежную ценность.
Аффилированное лицо	означает юридическое и (или) физическое лицо,

	определенное как аффилированное в соответствии с Законодательством.
Банковская гарантия	означает безотзывную банковскую гарантию, предоставляемую Концессионером в целях обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению в соответствии со статьей 14 Концессионного соглашения и соответствующую требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» от 19 декабря 2013 года.
Бесхозное имущество	имеет значение, установленное в пункте 9.11.
Бюджетный кодекс РФ	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.
Бюджет Проекта	означает затраты, произведенные Концессионером, связанные с Созданием и Реконструкцией Объекта Соглашения и подтвержденные документально, проценты и комиссии по Соглашениям о финансировании, уплачиваемые Концессионером на стадии Создания и Реконструкции, а также средства для формирования резервного счёта обслуживания долга в форме обособленного банковского счёта, Концессионная плата и расходы Концессионера, связанные с выпуском и обслуживанием Банковской гарантии или иного предусмотренного Законодательством и Концессионным соглашением обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.
Виновная сторона	имеет значение, указанное в пункте 21.17.
Возмещаемые убытки	имеет значение, указанное в пункте 18.7.
Возмещающая сторона	означает Сторону, которая обязана выплатить какую-либо денежную сумму в пользу Стороны, претендующей на возмещение, в соответствии со статьями 18 и 19.
Временные работы	означает подготовительные работы, включая Подготовку территории, выполняемые Концессионером на Земельных участках, включая расчистку Земельных участков для выполнения Работ, прокладку временных инженерных сетей и подъездных путей, создание иных временных сооружений.

Генеральный подрядчик	означает лицо, привлекаемое Концессионером для выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения. Во избежание сомнений, термин «Генеральный подрядчик» не включает третьих лиц, привлекаемых Генеральным подрядчиком для выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.
Год действия соглашения	означает каждый календарный год в течение Срока действия концессионного соглашения.
Государственная регистрация	государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года.
Государственный орган	означает Президента РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган Московской области, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти или орган местного самоуправления на территории РФ, а также образованное или назначенное Московской областью или Концедентом и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство или должностное лицо, а равно любая организация, лицо или иная структура, являющаяся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующая по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющая полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением и (или) Договорами по проекту.
Гражданский кодекс РФ	означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30. ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ).
Дата заключения концессионного соглашения	означает календарную дату, в которую Концессионное соглашение было подписано полномочными представителями Сторон.
Дата истечения срока действия концессионного соглашения	означает календарную дату, наступающую через 25 (двадцать пять) лет после Даты заключения концессионного соглашения, в которую Концессионное соглашение прекращает свое действие, если Срок действия концессионного соглашения не был изменен, или если Концессионное соглашение не было прекращено досрочно.

<p>Дата прекращения концессионного соглашения</p>	<p>означает одну из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Дата истечения срока действия концессионного соглашения; (ii) дата подписания Сторонами соглашения о досрочном прекращении Концессионного соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении; (iii) дата, определенная в судебном решении о досрочном расторжении Концессионного соглашения.
<p>Движимое имущество Концедента</p>	<p>означает движимое имущество, являющееся частью Объекта соглашения.</p>
<p>Денежные обязательства концедента</p>	<p>означает обязательства Концедента выплатить Концессионеру или иному лицу определенную Концессионным соглашением или Законодательством денежную сумму (денежное обязательство), закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области на каждый год, в котором у Концедента возникает соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, исполнение Денежных обязательств концедента осуществляется путем предоставления Концессионеру или иному лицу бюджетных средств, закрепленных в расходных статьях бюджета муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области в предусмотренной Законодательством форме.</p>
<p>Денежные обязательства Московской области</p>	<p>означает обязательства Московской области выплатить Концессионеру или иному лицу определенную Концессионным соглашением или Законодательством денежную сумму (денежное обязательство), закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета Московской области на каждый год, в котором у Московской области возникает соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, исполнение Денежных обязательств Московской области осуществляется путем предоставления Концессионеру или иному лицу бюджетных средств, закрепленных в расходных статьях бюджета Московской области в предусмотренной Законодательством форме.</p>
<p>Договор аренды земельного участка</p>	<p>означает договор аренды или субаренды Земельного участка для Создания и Реконструкции Объекта соглашения, осуществления Эксплуатации,</p>

	заключаемый Концедентом и Концессионером.
Договор подряда	означает договор подряда на выполнение работ / оказание услуг, заключенный Концессионером с Генеральным подрядчиком для целей выполнения Работ.
Договор поставки	означает договор поставки строительных материалов и (или) оборудования, необходимых для выполнения Работ.
Договоры с потребителями	означают договоры между Концессионером и Потребителями, подключенными (технологически присоединенными) к Объекту соглашения и (или) Иному имуществу, заключаемые в соответствии с Законодательством.
Договоры по проекту	означает договоры, указанные в пункте 24.1.
Договоры страхования	означает договоры страхования, заключаемые Концессионером в соответствии со статьей 15 и Приложением 16.
Долгосрочные параметры регулирования	означает предусмотренные Приложением 7 к Концессионному соглашению параметры расчета Тарифов, согласованные Органом регулирования на Срок действия Концессионного соглашения.
Дополнительные расходы	означает расходы Концессионера, которые Концессионер понес или должен понести в результате наступления Особого обстоятельства или Нестрахованого риска.
Задание и основные мероприятия	означает задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 42 ФЗ «О концессионных соглашениях», приведенные в Приложении 4.
Заемные инвестиции	означает предоставляемые Финансирующей организацией Концессионеру в соответствии с Соглашениями о финансировании денежные средства на цели финансирования Проекта.
Заключение экспертизы	означает положительное заключение Экспертизы, выдаваемое в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№ 190-ФЗ) от 29 декабря 2004 года и иными положениями Законодательства.
Законодательство	означает вступившие в силу и сохраняющие действие федеральные законы Российской Федерации, законы Московской области, подзаконные акты Российской Федерации и Московской области, нормативные правовые акты муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области, а равно любые иные нормативные акты Государственных органов, включая стандарты и

	нормы, применимые к Концессионному соглашению.
Замещающее лицо	означает лицо, предложенное Финансирующей организацией, Концедентом или Московской областью в качестве лица, в пользу которого будет произведена уступка прав и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных Прямым соглашением.
Заявление о прекращении	означает письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть Концессионное соглашение, направленное любой из Сторон другим Сторонам в соответствии с положениями Концессионного соглашения и Прямого соглашения.
Земельный участок	означает земельный участок, на котором располагается Объект соглашения и (или) Иное имущество и (или) который необходим для осуществления Концессионером Эксплуатации, указанный в Приложении 3.
Изменение законодательства	означает: (i) вступление в силу любого нормативного правового акта или какого-либо его официального письменного толкования после Даты заключения концессионного соглашения; или (ii) изменение, дополнение, отмена или замена любого нормативного правового акта или какого-либо его официального письменного толкования, действующих на Дату заключения концессионного соглашения.
Инвестиционная программа	означает программу мероприятий Концессионера по Созданию и Реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей и (или) иных объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта соглашения, в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок Потребителей к системе теплоснабжения.
Иное имущество	имеет значение, определенное в пункте 3.8.
Инвестор	означает лицо или лиц, входящих в группу лиц, если такое лицо или группа лиц прямо или косвенно владеет долями Концессионера и предоставляет Концессионеру Собственные инвестиции.
Исполнительная	означает документацию, оформляемую в процессе

документация	выполнения Работ и фиксирующую как процесс производства строительно-монтажных работ на Объекте соглашения, так и условия производства Работ, а также техническое состояние Объекта соглашения.
Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции	имеет значение, указанное в пункте 22.8.
Компенсация при прекращении	означает сумму, подлежащую выплате в пользу Концессионера в случае, если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока действия концессионного соглашения, и рассчитываемую в соответствии с Приложением 13.
Концедент	означает муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области.
Концессионер	Означает общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево» (ООО «ИКС Орехово-Зуево»).
Концессионное соглашение	означает настоящее соглашение.
Лицо, относящееся к концеденту	означает муниципальные органы Концедента и подведомственные им организации (включая их представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно относящиеся к Проекту.
Лицо, относящееся к Московской области	означает Государственные органы Московской области и подведомственные им организации (включая их представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно относящиеся к осуществлению Проекта.
Лицо, относящееся к концессионеру	означает Генерального подрядчика, Генерального проектировщика.
Недополученные доходы	недополученные доходы Концессионера, связанные с осуществлением Концессионером регулируемых видов деятельности, возмещаемые за счет средств бюджета Московской области в случаях, предусмотренных статьей 10 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года, в порядке, предусмотренном Постановлением № 603.
Недостаток	означает несоответствие Объекта соглашения требованиям Законодательства и (или) условиям Концессионного соглашения.

Незарегистрированное имущество	имеет значение, указанное в пункте 3.13.
Необходимая валовая выручка	означает необходимую валовую выручку Концессионера, рассчитываемую в соответствии с Законодательством.
Нестраховемый риск	имеет значение, указанное в Приложении 18
Обстоятельство непреодолимой силы	имеет значение, указанное в статье 17.
Объект соглашения	означает подлежащие Созданию и Реконструкции и Эксплуатации в соответствии с Концессионным соглашением объекты теплоснабжения и объекты централизованных систем горячего водоснабжения, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2.1.
Орган регулирования	орган исполнительной власти Московской области, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с Законодательством.
Основной долг	означает сумму денежных средств, выданную Финансирующей организацией Концессионеру по Соглашению о финансировании.
Основной долг по Акционерным займам	означает сумму денежных средств, предоставленную Концессионеру его Инвесторами и (или) участниками в соответствии с Акционерными займами.
Особое обстоятельство	имеет значение, указанное в статье 16.
План устранения нарушений	имеет значение, указанное в пункте 21.18.
Плановые значения показателей деятельности концессионера	означают показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, приведенные в Приложении 5, применяемые для определения степени исполнения обязательств Концессионера по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, а также для целей регулирования Тарифов.
Подготовка территории	означает мероприятия по подготовке территории Земельных участков для целей Создания и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные в пункте 10.32.
Порядок разрешения споров	означает процедуры, направленные на разрешение Споров по Проекту, предусмотренные статьей 29.
Постановление № 603	Постановление Правительства РФ № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными

	отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» от 01 июля 2014 года.
Потребитель	означает физическое или юридическое лицо, являющееся потребителем тепловой энергии и теплоносителя на территории муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области в результате Эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества.
Предварительные условия Финансового закрытия	означает условия достижения Сторонами Финансового закрытия, указанные в пунктах 12.4 – 12.6.
Предприятия	означает Предприятие 1 и Предприятие 2.
Приемочные испытания	означает проверку и испытания результатов завершённых Работ, проводимых Концессионером в соответствии с Концессионным соглашением или Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором подряда.
Проект	означает инвестиционный проект, предполагающий Создание, Реконструкцию и Эксплуатацию Объекта соглашения на территории муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области.
Проектирование	означает подготовку Проектной документации в отношении Объекта соглашения.
Проектная документация	означает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые и достаточные для Создания и Реконструкции Объекта соглашения.
Прямое соглашение	означает соглашение, заключаемое Концессионером, Концедентом, Московской областью и Финансирующей организацией в целях определения прав и обязанностей сторон в связи с привлечением Заемных инвестиций в целях реализации Проекта.
Работы	означает комплекс мероприятий, выполняемых при

	Создании и Реконструкции зданий, строений, сооружений и включающий общестроительные, отделочные, санитарно-технические, другие работы и мероприятия.
Рабочая документация	означает документацию, содержащую уточнения и детализацию отдельных положений Проектной документации, в том числе пояснительную записку, рабочие чертежи, графические материалы, рабочие материалы и спецификации в соответствии с Проектной документацией, и содержащая более углубленное и детализированное изложение разделов Проектной документации.
Рабочий день	означает день, который в соответствии с Законодательством не относится к нерабочим, праздничным и (или) выходным дням.
Разрешение на ввод в эксплуатацию	означает в отношении любого из объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, выданный надлежащим Государственным органом документ, который удостоверяет завершение выполнения Работ в полном объеме в соответствии с Разрешениями и Законодательством.
Разрешения	означает разрешения, в том числе, Разрешение на ввод в эксплуатацию, согласования, допуски и лицензии (включая разрешения, согласования и лицензии в отношении Лиц, относящихся к концессионеру), необходимые в соответствии с Законодательством для исполнения Концессионером и Лицами, относящимися к концессионеру, обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.
Расходы на демобилизацию	означает расходы на демобилизацию строительной техники и оборудования, определенные на основании сметной стоимости.
Расходы на консервацию	означает расходы на работы по консервации Объекта соглашения, выполненные Концессионером в соответствии с требованиями Законодательства и по согласованию с Концедентом, включая работы по приведению недостроенных сооружений (конструкций) в надлежащее состояние с точки зрения обеспечения надежности, долговечности, безопасности и охраны окружающей среды.
Расчетный период	означает каждый период (календарные квартал, полугодие, год, в зависимости от обстоятельств), на который доступны фактические показатели или в отношении которого осуществляются расчеты каких-

	либо платежей.
Рубли	означает официальную валюту Российской Федерации.
Собственные инвестиции	означает финансирование, привлеченное Концессионером у Инвесторов в форме вкладов в имущество Концессионера или приобретения долей Концессионера или в форме Акционерных займов.
Соглашения о финансировании	означает любые соглашения между Финансирующей организацией и Концессионером о предоставлении Концессионеру заемного финансирования, условия которых согласованы в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением.
Создание и Реконструкция	означает совокупность мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1(а).
Сокращение выручки	означает реальный ущерб и (или) потери Концессионера, связанные со снижением уровня выручки, которую Концессионер получил бы или должен был получить, если бы Особое обстоятельство не наступило.
Спор	имеет значение, указанное в пункте 29.1.
Срок действия концессионного соглашения	имеет значение, указанное в пункте 6.1.
Сторона	означает каждое из следующих лиц: Концессионер, Концедент и Московская область.
Субъект РФ	означает Московская область.
Сумма основного долга	означает сумму, состоящую из: (i) суммы ссудной задолженности по Соглашениям о финансировании, начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, прямо предусмотренных Соглашениями о финансировании и не выплаченных Концессионером в пользу Финансирующей организации по всем Соглашениям о финансировании на Дату прекращения концессионного соглашения; (ii) всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу Финансирующей организации по Соглашениям о финансировании, включая (но не ограничиваясь) расходы, связанные с досрочным прекращением Соглашений о финансировании в связи с досрочным прекращением Концессионного соглашения.
Схема теплоснабжения	означает схему теплоснабжения муниципального

	образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области.
Схема водоснабжения и водоотведения	означает схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области.
Тарифная выручка	означает выручку, получаемую Концессионером в процессе осуществления Эксплуатации от оказания услуг по регулируемым ценам (Тарифам).
Тарифы	означает регулируемые цены (тарифы) на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, оказываемые Концессионером в рамках осуществления Эксплуатации, устанавливаемые в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования.
Уведомление	означает любое уведомление, заявление, сообщение и иные документы и информация направленные на информирование одной Стороной другой Стороны или Сторон по вопросам, связанным с Концессионным соглашением.
ФЗ «О концессионных соглашениях»	означает Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с внесенными в него изменениями и дополнениями.
Финансирующая организация	означает кредитную организацию, предоставляющую Концессионеру Заемные инвестиции для финансирования Проекта.
Финансовое закрытие	означает подписание Сторонами Акта финансового закрытия, подтверждающего наличие у Концессионера финансовых ресурсов в объеме, необходимом для исполнения Концессионером финансовых обязательств по Концессионному соглашению.
Экспертиза	означает экспертизу Проектной документации, осуществляемую в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (№ 190-ФЗ) от 29 декабря 2004 года и иными положениями Законодательства.
Эксплуатация	имеет значение, определенное в пункте 2.1(b).

2. Если иное не следует из контекста, в Концессионном соглашении:
- (a) слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот;
 - (b) любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода;

- (с) любые ссылки на пункты и Приложения означают ссылки на пункты Концессионного соглашения и Приложения к нему, если иное не следует из контекста;
- (d) все временные периоды указаны в соответствии с Григорианским календарем, любое упоминание о времени дня означает время в городе Москве, Российская Федерация; ссылка на «день» означает календарный день, ссылка на «месяц» означает календарный месяц, ссылка на «год» означает календарный год;
- (e) любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также его правопреемников или разрешенных цессионариев;
- (f) слова «включает» и «включая» означает, что следующий за ними перечень не является исчерпывающим.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



/ Воробьев А.Ю. /

М.П.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



/ Панин Г.О. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»



/ Смелов Э.Ю. /

М.П.

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области
от «14» февраля 2020 г. № 468

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

1. Объекты теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, подлежащие Созданию

1.1	Строительство новых котельных	Основные технические характеристики						
		2	3	4	5	6	7	
N п/п	Наименование объекта						Обоснование необходимости реализации (цель реализации)	Описание и место расположения объекта
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.1	Котельная №3 г. Дикинно-Дулево	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, г. Дикинно-Дулево, ул. Юбилейная 3а.	Мощность	МВт	27,91	35,00	0	0
1.1.2	БМК №1 г. Дикинно-Дулево	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, г. Дикинно-Дулево, ул. Текстильщиков, д.4 б.	Мощность	МВт	2,67	12,50	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости (цель, реализация)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.3	БМК №8 (ДФЗ) г. Дикино-Дулево	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, г. Дикино-Дулево, ул. Ленина 15, Дулевский фарфоровый завод (ДФЗ)	Мощность	МВт	26,52	6,31	0	0
1.1.4	БМК	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, Дикино-Дулево	Мощность	МВт	-	32,00	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости (цель, реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.5	БМК №1 г.Дрезва	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово- Зуевский р-он, г. Дрезва, ул. Юбилейная д.10	Мощность	МВт	15,00	20,00	0	0
1.1.6	БМК №4 г. Куровское	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово- Зуевский р-он, г. Куровское, Новинское шоссе 10 б	Мощность	МВт	23,26	34,89	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости реализации (цель, реализация)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.7	БМК № 1 г. Куровское	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское, ул. Пролетарка	Мощность	МВт	3,49	4,00	0	0
1.1.8	БМК № 7 г. Куровске	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское ул. Железнодорожная 43	Мощность	МВт	6,51	12,00	0	0
1.1.9	БМК д. Ильинский погост	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, д. Ильинский погост, ул. Совхозная напротив д.4	Мощность	МВт	3,72	3,72	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости реализации (цель, реализация)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.10	БМК д. Новос	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, д. Новое ул. Советская д. 144 А	Мощность	МВт	14,89	8,72	0	0
1.1.11	БМК №6 д. Губино	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, д. Губино ул. Пролетарская, 22	Мощность	МВт	5,00	5,00	0	0
1.1.12	БМК №7 д. Губино	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, д. Губино, ул. Луговая, 23	Мощность	МВт	4,50	4,50	0	0
1.1.13	БМК д. Абрамова	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, д. Абрамова д. 179 б	Мощность	МВт	3,01	2,05	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.14	БМК д. Авсюшино	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, д. Авсюшино, ул. Юбилейная, 11	Мощность	МВт	14,89	12,00	0	0
1.1.15	БМК д. Мисцево	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, д. Мисцево (кадастровый номер зем. уч.50:24:0060419:424)	Мощность	МВт	1,51	2,00	0	0
1.1.16	БМК д. Соболево	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский р-он, д. Соболево, 70/3	Мощность	МВт	1,86	4,60	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости (цель, реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.17	БМК д.Запугное	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово- Зуевский р-он, д. Запугное	Мощность	МВт	1,51	0,80	0	0
1.1.18	БМК д. Хотеничи	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово- Зуевский р-он, в/ч с. Хотеничи	Мощность	МВт	0,50	0,50	0	0
1.1.19	БМК Малая Дубна	Повышение энергетической эффективности	Котельная Малая Дубна	Мощность	МВт	9,14	8,88	0	0
1.1.20	БМК Верес	Повышение энергетической эффективности	Котельная Верес	Мощность	МВт	14,51	10,78	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости (цель, реализация)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.21	БМК Новый Снопок	Повышение энергетической эффективности	Котельная Новый Снопок	Мощность	МВт	3,49	3,49	0	0
1.1.22	БМК Озерский	Повышение энергетической эффективности	Котельная Озерский	Мощность	МВт	4,44	4,55	0	0
1.1.23	БМК на склизном пете Крольчатник	Повышение энергетической эффективности	Котельная Крольчатник	Мощность	МВт	0,35	0,35	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости реализации (цель, реализация)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.24	БМК на сжиженном газе Военный городок	Повышение энергетической эффективности	Котельная Военные городок	Мощность	МВт	0,35	0,35	0	0
1.1.25	БМК Прокудино	Повышение энергетической эффективности	Котельная Прокудино	Мощность	МВт	0,35	0,35	0	0
1.1.26	БМК Красная Дубрава	Повышение энергетической эффективности	Котельная Красная Дубрава	Мощность	МВт	0,35	0,35	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости реализации (цель, реализация)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.1.27	Котельная Северо-Западная	Повышение энергетической эффективности	Котельная Северо-Западная	Мощность	МВт	38,50	38,50	0	0
1.1.28	БМК Школа №10	Повышение энергетической эффективности	Котельная Школа №10	Мощность	МВт	0,81	0,81	0	0
1.2	Строительство новых тепловых сетей								
1.2.1	Строительство новых тепловых сетей г. Ликино-Дулево	Переключение потребителей	г. Ликино-Дулево	Длина	м	0	2 264	250	160

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости реализации	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм		
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			
1.2.2	Строительство новых тепловых сетей г. Дрезна	Переключенные потребители	г. Дрезна	Длина	м	0	2 590	200	75	
1.2.3	Строительство новых тепловых сетей ВМК п. Аясонино	Переключенные потребители	п. Аясонино	Длина	м	0	250	250	250	
1.2.4	Строительство новых тепловых сетей ВМК д. Соболево	Переключенные потребители	д. Соболево	Длина	м	0	580	200	140	
1.2.5	Строительство новых тепловых сетей ВМК д. Абрамовка	Переключенные потребители	д. Абрамовка	Длина	м	0	360	140	40	
1.2.6	Строительство новых тепловых сетей ВМК д.Новое	Переключенные потребители	д. Новое	Длина	м	0	2 684	160	90	
1.2.7	Строительство новых тепловых сетей котельной Северо-Западная	Переключенные потребители	г. Орехово-Зуево	Длина	м	0	1 000	400	400	

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости (цель, реализацию)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1.2.8	Строительство новых тепловых сетей котельной Карболит	Переключение потребителей	г. Орехово-Зуево	Длина	м	0	3 969	500	140
1.2.9	Строительство новых тепловых сетей котельной Полянская	Переключение потребителей	г. Орехово-Зуево	Длина	м	0	1 460	200	140
1.3	Строительство новых тепловых пунктов								
1.3.1	Строительство ЦТП по ул. Суворова	Повышение энергетической эффективности	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское, Новинское ш., в районе д. 26	Мощность	МВт	-	1,16		

2. Объекты теплоснабжения и централизованых систем горячего водоснабжения, передаваемые Концессионеру

№ по соответствию с данными бухгалтерского учета	Наименование и местонахождение объекта недвижимого имущества и соответствия с планом в ЕГРН, данные об имуществе в соответствии с данными бухгалтерского учета	Участок тепловых сетей	Рекомендация (номер и дата) регистрационной записи о регистрации права собственности Концессионера на объект	Каталожный или условный номер объекта недвижимого имущества	Техническое характеристика имущества (площадь, протяженность)	Год ввода и эксплуатации	Балансовая стоимость (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)
1	Котельная Северо-Западной							
	Недвижимое имущество, технически связанное между собой:							
1	Здание котельной "Северо-Западная" 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 4-6 дом		16.05.2008 50-50-47/01/2/2008-75	50-47/001/0503/1462	1144,7		887119,40	412674,60
2	Притворная к котельной "Северо-Западная" 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 4-6 дом		20.02.2008 50-50-47/005/2008-072	50-50-47/003/2/008-072	15,5		505938,50	400703,00
3	Двухэтажный цех 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 4-6 дом		20.02.2008 50-50-47/005/2008-070	50-50-47/002/2/018-070	31,2		1,00	0,00
4	Здание для учета 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 4-6 дом		20.02.2008 50-50-47/005/2008-076	50-50-47/005/2/008-076	108,2		1,00	1,00
5	Этажность для учета 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 4-6 дом		20.02.2008 50-50-47/005/2008-074	50-50-47/005/2/018-074	108,2		1,00	1,00
6	Здание фабричной "Уа. Котловка" 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 14-4 дом		06.12.2006 50-50-47/031/2/006-305	50-47/001/0503/338	36,5		655,70	392,60
7	Здание фабричной "УЛП ВООС" 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 2 дом		24.03.2006 50-50-47/005/2/006-423	50-50-47/031/2/006-306	95		103779,20	53964,80
8	Здание станции 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 4-6 дом		14.03.2007 50-50-47/004/2/007-184	50-50-47/004/2/007-184	51,5		277800,00	248862,50
9	Здание заправочной 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 4-6 дом		20.02.2008 50-50-47/005/2008-075	50-47/001/0503/350	158,2		1,00	0,00
10	Канализационная 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Котловка ул, 4-6 дом		20.02.2008 50-50-47/005/2008-071	50-50-47/005/2/008-071	57,8		1,00	1,00
	Трафиковые сети и иные сети							

1	ул. Козлова д. 2и	От ТК-5а по 2,3 ж.д. №2а ул. Козлова				114		2728,96	890,98
		От Кор. до ж.д. №11 ул. Козлова				74			
2	от СК-1 до СК-4	0				438		28770,58	0,00
		От ж.д. №11 по ТК- 14				340			
		От ТК-3а по ТК- 25б				144			
3	по Гривинского застрогового угла в Ц/З и-не ул. Урицкого	От ТК-25б по ТК- 25				184		15640,35	7247,18
		От ТК-5 по ТК-5а 1 и по Козлова д.4				24			
4	1-й пр. Козлова д.4	От ТК-5а по ТК-5б 1-й пр. Козлова д.4				126		39000	15340,00
		От ТК-5б по проспекту ж.д. №4				30			
		От проспекта до 3,5 ж.д. №4				20			
5	1-й пр. Козлова д.6	От проспекта до 3,5 ж.д. №6				68		10400,00	4090,29
		От т. "Ф" до ж.д. №2 3-й Лыковой пр.д.				16			
6	3-й Лыковой пр. д.2,4	От т. "Г" до ж.д. №4 3-й Лыковой пр.д.				30		15104	0,00
		От т. "Х" до ж.д. №1				28		17726,00	0,00
8	Аспироминский пр.д.3	От ТК-25а по пр. Аспироминский д.3				50		23321,00	0,00
		От ТК-25 по ж.д. №71а				20		26461	0,00
9	ул. Урицкого д. 71-а	0				10			
		От ТК-25 по ж.д. №71				66		18626,45	0,00
10	ул. Урицкого д. 71	От т. "Г" до ж.д. №73				50		25655,00	0,00
		От ТК-3а по ТК-3б				280			
11	ул. Урицкого д.73								

12	«УТТТ ДПСУ-12» 08.08.03 м-иш	Ор ТК-36 но сигналд н ж.д.№699	40	28903.98	99231.95
		Ор ТК-36 но ТК-3н	200		
		Ор ТК-3н но ж.д.№699н	136		
		Ор ТК-21 но РЗУ №1 ын. Кошона, 3	66		
		Ор ТК-20 но Цэкоа/№25	170		
		Ор аргачу ж.д.№15 но 3-у.Малханш 34	150		
		0	60		
		Ор т "Б" но 3-у М- на ын. Кошона	24		
		Ор т "Б" но 3-у КЭО ын. Кошона	116		
		Ор ТК но ТК-12 ын. Кошона 14-н	106		
13	ж.д. №14-г ын. Кошона	Ор ТК-4 но 3-у ж.д. №6а	50	242978.61	9725.52
		Ор ТК-5а но ж.д. №6	34		
		Ор т "О" но ж.д. №4 ын. Кошона	30		
		Ор ТК-2 но ЛТТТ но ын. Кошона	702		
		Ор ЛТТТ но ж.д. №14г ын. Кошона	46		
		Ор ж.д. №14г но ДЦМ610	546		
		Ор ЛТТТ но ж.д. №1-4б ын. Кошона	54		
		Ор ЛТТТ но ж.д. №1-4а ын. Кошона	46		
		Ор ТК-3 но ДПСУ-19 ын. Кошона ²	88		
		Ор аргачу но ж.д.№20 ын. Кошона	16,6		
14	ж.д. №14-г ын. Кошона				

Or TK-6 mo №.№№22, ya. Kozovna				13,4	
Or TK-7 mo №.№№24, ya. Kozovna				13,4	
Or TK-1 mo ГОРНОГО, №.№№18, ya. Kozovna				83,6	
Or TK-12 mo spetsial ya. Kozovna				26	
Or spetsial mo №.№№2mp, 18 Kozovno №.№№16, 14 ya. Kozovna mo				44,8	
Or spetsial nepoln №.№14 mo №.№№12, ya. Kozovna				73,2	
Or TK-12 mo spetsial nepoln №.№№14, ya. Kozovna				188,8	
Or TK-56 mo spetsial №.№№1, №2 1-41 mp Kozovna				136	
Or spetsial mo 3 y №.№№2 1-41 mp Kozovna				12	
Or spetsial mo 3 y amtsynitsa ya. Kozovna				40	
Or TK-5 mo t. "O" ya. Kozovna	14.10.2010 50-50- 47/021/2010			116	
Or t. "O" mo TK-5a ya. Kozovna	14.10.2010 50-50- 47/021/2010			90	
Or TK-5a mo TK-7a ya. Kozovna 4-a	14.10.2010 50-50- 47/021/2010			80	
Or TK-7a mo 3 y №.№№14 ya. Kozovna	14.10.2010 50-50- 47/021/2010			40	
Or TK-5 mo TK-6 mo z. T" ya. Kozovna				180	

15 ya. Kozovna

11815,34

1,00

Or CK-15 по матрице м.д. 55а С/3				30	
Or матриц по з.у. м.д. 55а С/3				44	
Or ТК-15 по ТК-16				200	
Or ТК-16 по операци ДРС "Биоинва" №0				88	
Or операци по з.у. №1 ДРС №3				30	
Or операци по з.у. №2 ДРС №3				16	
Or ТК-16 по ТК-17				90	
Or ТК-17 по операци м.д. №6				44	
Or операци по з.у. м.д. №6				100	
Or операци по з.у. м.д. №4				180	
Or ТК-17 по операци м.д. №8				48	
Or операци по з.у. м.д. №8				100	
Or операци м.д. №8 по з.у. "К"				110	
Or з.у. "К" по з.у. м.д. №10				110	
Or з.у. "К" по з.у. "Л"				80	
Or з.у. "Л" по М-из Триполити				58	
Or з.у. "Л" по операци м.д. №12				74	
Or операци по з.у. м.д. №12				20	
Or операци м.д. №12 по м-из №123				246	
Or м-из №123 по м- из "Матри"				80	
Or м-из №123 по з.у. матриц				16	
Or м-из № "Матри" по з.у. матриц				20	
Or м-из № "Матри" по Автосу				94	

19	Саяго-Тамсангаль м-н	Ор ТК-18 до ТК-19				156		1336745,6	1,00
		Ор ТК до т-№1				122			
		Ор т-№1 до м.д.№53 ур Угункеро				50			
		Ор аюул м.д.№53 до уулс на м.д.№2				208			
		Ор м.д.№53 до м.д.№2				80			
		Ор аюул м.д.№2 до у.у.№1				12			
		Ор аюул м.д.№2 до у.у.№2				16			
		Ор ТК-18 до ТК-19а				94			
		Ор ТК-19а до ТК-19				38			
		Ор ТК-19 до м.д.№59				20			
		Ор ТК-19 до м.д.№61				94			
		Ор ТК-19а до ТК-20				60			
		Ор ТК-20 до СК-21				46			
		Ор ТК-21 до м.д.№63				52			
Ор ТК-21 до м.д.№65				110					
Ор ТК-18 до т.аюул "Д" т.аюул "Д"				184					
Ор т.аюул "Д" до аюул м.д.№68				110					
Ор аюул до т.у. м.д.№68				20					
Ор аюул до т.аюул м.д.№68				66					
Ор аюул до м.д.№4,5,10,211 Коноволын м.д.№14,15,18Аруу аюул м.д.№5 ур 18				69,2					
Ор ТК-9 до м.д.№10,ур Асруур дундга				14					

70 Увг Аюулчингаа

хувиар ор

архива руу

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1390 622 1465 792">Or TK-10 ao к.а.№8, у.а. Аспунго сана</td> <td data-bbox="1390 792 1465 1028"></td> <td data-bbox="1390 1028 1465 1339"></td> <td data-bbox="1390 1339 1465 1664">14</td> <td data-bbox="1390 1664 1465 1865"></td> <td data-bbox="1390 1865 1465 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1310 622 1385 792">Or TK-11 ao к.а.№6, у.а. Аспунго сана</td> <td data-bbox="1310 792 1385 1028"></td> <td data-bbox="1310 1028 1385 1339"></td> <td data-bbox="1310 1339 1385 1664">15</td> <td data-bbox="1310 1664 1385 1865"></td> <td data-bbox="1310 1865 1385 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1230 622 1305 792">Or TK-11 ao оспант у.а. Аспунго сана</td> <td data-bbox="1230 792 1305 1028"></td> <td data-bbox="1230 1028 1305 1339"></td> <td data-bbox="1230 1339 1305 1664">68,8</td> <td data-bbox="1230 1664 1305 1865"></td> <td data-bbox="1230 1865 1305 2060"></td> </tr> </table>	Or TK-10 ao к.а.№8, у.а. Аспунго сана			14			Or TK-11 ao к.а.№6, у.а. Аспунго сана			15			Or TK-11 ao оспант у.а. Аспунго сана			68,8			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1171 1673 1230 1865">1454,35</td> <td data-bbox="1171 1865 1230 2060">639,98</td> </tr> </table>	1454,35	639,98																																																																																																
Or TK-10 ao к.а.№8, у.а. Аспунго сана			14																																																																																																																			
Or TK-11 ao к.а.№6, у.а. Аспунго сана			15																																																																																																																			
Or TK-11 ao оспант у.а. Аспунго сана			68,8																																																																																																																			
1454,35	639,98																																																																																																																					
21	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1150 622 1225 792">Or TK-10 ao к.а.№8, у.а. Аспунго сана</td> <td data-bbox="1150 792 1225 1028"></td> <td data-bbox="1150 1028 1225 1339"></td> <td data-bbox="1150 1339 1225 1664">14</td> <td data-bbox="1150 1664 1225 1865"></td> <td data-bbox="1150 1865 1225 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1070 622 1145 792">Or TK-11 ao к.а.№6, у.а. Аспунго сана</td> <td data-bbox="1070 792 1145 1028"></td> <td data-bbox="1070 1028 1145 1339"></td> <td data-bbox="1070 1339 1145 1664">15</td> <td data-bbox="1070 1664 1145 1865"></td> <td data-bbox="1070 1865 1145 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 622 1066 792">Or TK-11 ao оспант у.а. Аспунго сана</td> <td data-bbox="991 792 1066 1028"></td> <td data-bbox="991 1028 1066 1339"></td> <td data-bbox="991 1339 1066 1664">68,8</td> <td data-bbox="991 1664 1066 1865"></td> <td data-bbox="991 1865 1066 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 622 986 792">Or LITI ao к.а.№140 у.а. Конома</td> <td data-bbox="911 792 986 1028"></td> <td data-bbox="911 1028 986 1339"></td> <td data-bbox="911 1339 986 1664">54</td> <td data-bbox="911 1664 986 1865"></td> <td data-bbox="911 1865 986 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 622 906 792">Or мустанант аи Д/С №25</td> <td data-bbox="831 792 906 1028"></td> <td data-bbox="831 1028 906 1339"></td> <td data-bbox="831 1339 906 1664">90</td> <td data-bbox="831 1664 906 1865"></td> <td data-bbox="831 1865 906 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 622 826 792">Or т. "Г" ao оспант к.а. №66</td> <td data-bbox="751 792 826 1028"></td> <td data-bbox="751 1028 826 1339"></td> <td data-bbox="751 1339 826 1664">40</td> <td data-bbox="751 1664 826 1865"></td> <td data-bbox="751 1865 826 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 622 746 792">Or оспант аи т. у. к.а. №66</td> <td data-bbox="671 792 746 1028"></td> <td data-bbox="671 1028 746 1339"></td> <td data-bbox="671 1339 746 1664">72</td> <td data-bbox="671 1664 746 1865"></td> <td data-bbox="671 1865 746 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 622 667 792">Or оспант ao оспант к.а. №64</td> <td data-bbox="592 792 667 1028"></td> <td data-bbox="592 1028 667 1339"></td> <td data-bbox="592 1339 667 1664">126</td> <td data-bbox="592 1664 667 1865"></td> <td data-bbox="592 1865 667 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 622 587 792">Or оспант аи ao т. у. к.а. №64</td> <td data-bbox="512 792 587 1028"></td> <td data-bbox="512 1028 587 1339"></td> <td data-bbox="512 1339 587 1664">20</td> <td data-bbox="512 1664 587 1865"></td> <td data-bbox="512 1865 587 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 622 507 792">Or оспант к.а. №64 ao оспант к.а. №62</td> <td data-bbox="432 792 507 1028"></td> <td data-bbox="432 1028 507 1339"></td> <td data-bbox="432 1339 507 1664">86</td> <td data-bbox="432 1664 507 1865"></td> <td data-bbox="432 1865 507 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 622 427 792">Or оспант к.а. №62 ao т. у. к.а. №62</td> <td data-bbox="352 792 427 1028"></td> <td data-bbox="352 1028 427 1339"></td> <td data-bbox="352 1339 427 1664">30</td> <td data-bbox="352 1664 427 1865"></td> <td data-bbox="352 1865 427 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 622 347 792">Or оспант к.а. №62 ao оспант к.а. №60</td> <td data-bbox="272 792 347 1028"></td> <td data-bbox="272 1028 347 1339"></td> <td data-bbox="272 1339 347 1664">92</td> <td data-bbox="272 1664 347 1865"></td> <td data-bbox="272 1865 347 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 622 268 792">Or оспант к.а. №62 ao т. у. к.а. №60</td> <td data-bbox="193 792 268 1028"></td> <td data-bbox="193 1028 268 1339"></td> <td data-bbox="193 1339 268 1664">40</td> <td data-bbox="193 1664 268 1865"></td> <td data-bbox="193 1865 268 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="113 622 188 792">Or оспант к.а. №60 ao оспант к.а. №58 (TRC)</td> <td data-bbox="113 792 188 1028"></td> <td data-bbox="113 1028 188 1339"></td> <td data-bbox="113 1339 188 1664">178</td> <td data-bbox="113 1664 188 1865"></td> <td data-bbox="113 1865 188 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="33 622 108 792">Or TK-14 ao т. "Е" Or т. "Е" ao т. у. №1 к.а. 105</td> <td data-bbox="33 792 108 1028"></td> <td data-bbox="33 1028 108 1339"></td> <td data-bbox="33 1339 108 1664">20</td> <td data-bbox="33 1664 108 1865"></td> <td data-bbox="33 1865 108 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="27 622 84 792">Or т. у. №1 ao к.а. №2 к.а. 105</td> <td data-bbox="27 792 84 1028"></td> <td data-bbox="27 1028 84 1339"></td> <td data-bbox="27 1339 84 1664">20</td> <td data-bbox="27 1664 84 1865"></td> <td data-bbox="27 1865 84 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="20 622 78 792">Or т. "Е" ao т. у. №1 к.а. 105</td> <td data-bbox="20 792 78 1028"></td> <td data-bbox="20 1028 78 1339"></td> <td data-bbox="20 1339 78 1664">96</td> <td data-bbox="20 1664 78 1865"></td> <td data-bbox="20 1865 78 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="14 622 55 792">Or т. "Е" ao т. у. №1 к.а. 105</td> <td data-bbox="14 792 55 1028"></td> <td data-bbox="14 1028 55 1339"></td> <td data-bbox="14 1339 55 1664">160</td> <td data-bbox="14 1664 55 1865"></td> <td data-bbox="14 1865 55 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="7 622 49 792">Or т. у. №1 ao к.а. №2 к.а. 105</td> <td data-bbox="7 792 49 1028"></td> <td data-bbox="7 1028 49 1339"></td> <td data-bbox="7 1339 49 1664">96</td> <td data-bbox="7 1664 49 1865"></td> <td data-bbox="7 1865 49 2060"></td> </tr> </table>	Or TK-10 ao к.а.№8, у.а. Аспунго сана			14			Or TK-11 ao к.а.№6, у.а. Аспунго сана			15			Or TK-11 ao оспант у.а. Аспунго сана			68,8			Or LITI ao к.а.№140 у.а. Конома			54			Or мустанант аи Д/С №25			90			Or т. "Г" ao оспант к.а. №66			40			Or оспант аи т. у. к.а. №66			72			Or оспант ao оспант к.а. №64			126			Or оспант аи ao т. у. к.а. №64			20			Or оспант к.а. №64 ao оспант к.а. №62			86			Or оспант к.а. №62 ao т. у. к.а. №62			30			Or оспант к.а. №62 ao оспант к.а. №60			92			Or оспант к.а. №62 ao т. у. к.а. №60			40			Or оспант к.а. №60 ao оспант к.а. №58 (TRC)			178			Or TK-14 ao т. "Е" Or т. "Е" ao т. у. №1 к.а. 105			20			Or т. у. №1 ao к.а. №2 к.а. 105			20			Or т. "Е" ao т. у. №1 к.а. 105			96			Or т. "Е" ao т. у. №1 к.а. 105			160			Or т. у. №1 ao к.а. №2 к.а. 105			96			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1171 1673 1230 1865">1454,35</td> <td data-bbox="1171 1865 1230 2060">639,98</td> </tr> </table>	1454,35	639,98
Or TK-10 ao к.а.№8, у.а. Аспунго сана			14																																																																																																																			
Or TK-11 ao к.а.№6, у.а. Аспунго сана			15																																																																																																																			
Or TK-11 ao оспант у.а. Аспунго сана			68,8																																																																																																																			
Or LITI ao к.а.№140 у.а. Конома			54																																																																																																																			
Or мустанант аи Д/С №25			90																																																																																																																			
Or т. "Г" ao оспант к.а. №66			40																																																																																																																			
Or оспант аи т. у. к.а. №66			72																																																																																																																			
Or оспант ao оспант к.а. №64			126																																																																																																																			
Or оспант аи ao т. у. к.а. №64			20																																																																																																																			
Or оспант к.а. №64 ao оспант к.а. №62			86																																																																																																																			
Or оспант к.а. №62 ao т. у. к.а. №62			30																																																																																																																			
Or оспант к.а. №62 ao оспант к.а. №60			92																																																																																																																			
Or оспант к.а. №62 ao т. у. к.а. №60			40																																																																																																																			
Or оспант к.а. №60 ao оспант к.а. №58 (TRC)			178																																																																																																																			
Or TK-14 ao т. "Е" Or т. "Е" ao т. у. №1 к.а. 105			20																																																																																																																			
Or т. у. №1 ao к.а. №2 к.а. 105			20																																																																																																																			
Or т. "Е" ao т. у. №1 к.а. 105			96																																																																																																																			
Or т. "Е" ao т. у. №1 к.а. 105			160																																																																																																																			
Or т. у. №1 ao к.а. №2 к.а. 105			96																																																																																																																			
1454,35	639,98																																																																																																																					

Or spezial no x,y k.a.M69				16	
Or k.a.23a no z "1"				214	
Or r."1" no k.a.M620				30	
Or r."1" no k.a. M7				104	
Or k.a.M628 no CK.10				90	
Or CK.10 no JICM631				86	
Or spezial no x,y.M1 JICM631				10	
Or spezial no x,y.M2 JICM631				30	
Or CK.10 no r."p" medicin				24	
Or r."p" no YAMU pesoaur kojupicnoti medicin				30	
Or r."p" no TK-12				30	
Or TK-12 no k.a.M18				80	
Or TK-12 no r."J" k.a.M16				130	
Or r."J" no k.a.M16				40	
Or r."J" no k.a.M16a				140	
Or spezial no x,y k.a.M16a				28	
Or k.a.M16a no k.a.M14				84	
Or TK-2 no TK-3a Or TK-3a no KH ipovestus				202	
Or TK-256 no JIC M64 "Jicovok"				10	
Or TK-25 no r."y" Or TK-25a no TK- 25				74	
Or TK-25 no r."y"				30	
Or TK-25 no r."T"				80	
Or CK-25 no r."T"				50	
Or r."T" no r."q"				88	
Or r."q" no r."X"				46	
Or CK-25 no k.a. M64 675				276	

	Движение имущества, которое оценивается общими измерениями имущества	От ТК-1 до УПВРС							
		0							
		От УПВРС до ТК-1а	144						
		От УПВРС до ТК-1а	16						
1	АВТОМАТИКА АМБРО (Кор-в Редим)		212						1,00
	АВТОМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ АМБРО-1- П К-в Редим)								1,00
3	АСДП КОМПЛЕКСОН-6 (вспышка Редим)								1,00
4	БОЙЛЕР 325 (ВВП 325x4)								1,00
5	БОЙЛЕР 325 (ВВП 325x4)								1,00
6	БОЙЛЕР 325 (ВВП 325x4)								1,00
7	БОЙЛЕР 325 (ВВП 325x4)								1,00
8	БОЙЛЕР 325 (ВВП 325x4)								1,00
9	БОЙЛЕР 325 (ВВП 325x4)								1,00
10	ВЕНТИЛЯТОР ВД								1,00
11	ВЕНТИЛЯТОР ВД								1,00
12	ВЕНТИЛЯТОР ВД								1,00
13	ВОДОМЕР ВМ								1,00
14	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ 273 (ЦЕНТ Колонов)								1,00
15	ВТОРИЧНЫЙ ПРИБОР КСД-2								1,00
16	ГИДРОЗАПОР								1,00
17	ГИДРОЗАПОР								1,00
18	ГРП КОТЕЛЬНАЯ								1,00
19	ДАТЧИК ТСП1								1,00
20	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДМ-35								1,00
21	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДМ-35								1,00
22	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДМ-35								1,00
23	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДМ-35								1,00
24	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ								1,00
25	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ								1,00
26	ЗАДВИЖКА СТ 400								1,00
27	ИСТОЧНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ								1,00
28	ИСТОЧНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ								1,00
29	КАЛОРИФЕР КСК								1,00
30	КЛАПАНЫ ПИТАНИЯ КОТЛА								1,00
31	КОЛОДЕЦ ОХЛАДИТЕЛЬ								1,00
32	КОЛОДЕЦ АТМОСФЕРНАЯ ДУГАРАТ								1,00

81	ПРИБОР Р 25-2-1					1986	666,27	1,00
82	ПРИБОР Р 25-2-1					1986	666,27	1,00
83	ПРИБОР Ф-24-2					1982	788,04	1,00
84	ПРИБОР-ФОТОДУЛТЧЕР 34.2 (корпуса Россия)					2001	3 400,00	1,00
85	ПУСКАТЕЛЬ ПИР-2					2001	3 200,00	1,00
86	ПУСКАТЕЛЬ ПИР-2					2001	3 200,00	1,00
87	ПУСКАТЕЛЬ ПИР-322					2001	500,00	170,60
88	РАСХОДОМЕР ГАЗА ДУТМ-2500					2002	159 520,00	1,00
89	РЕГУЛЯТОР УГОЛЬ ЕК					2001	2 510,00	1,00
90	РЕГУЛЯТОР ЗЛ Р 25-1					2001	9 600,00	3235,92
91	РЕГУЛЯТОР ЗЛ Р 25-1					2001	9 600,00	3235,92
92	РЕГУЛЯТОР ЗЛ Р 25-1					2001	9 600,00	3235,92
93	РЕГУЛЯТОР ЗЛ Р 25-1					2001	9 600,00	3235,92
94	СИГНАЛИЗАТОР С 22-6					2001	5 469,17	1,00
95	СИГНАЛИЗАТОР СОВ-1					2001	6 840,00	1,00
96	СЕРВЕС 220 ВТ					2001	1 000,00	1,00
97	СТАБИЛИЗАТОР					2001	760,00	1,00
98	СТАБИЛИЗАТОР					2001	760,00	1,00
99	СТЕНА ПОЖАРНАЯ					2001	2 599,00	1,00
100	СЧЕТЧИК ГАЗА СИРМ-400 В КОМПЛЕКТЕ (с-н Пд)					2005	121 877,67	1,00
101	СЧЕТЧИК МЕЛОКОУГЛЕК					2002	14 050,00	1,00
102	СЧЕТЧИК МЕЛОКОУГЛЕК					2002	14 050,00	1,00
103	ТНСКА СЛЕСАРЬЕНЕ					2001	500,00	1,00
104	УСТАНОВКА ДСА-75					1965	32 093,87	1,00
105	УСТАНОВКА ДСА-3					1966	5 999,62	1,00
106	ФЕЛЬДТ №-авт					1965	2 688,49	1,00
107	ФЕЛЬДТ №-авт					1966	26 945,73	1,00
108	ЦИТ АВТОМАТИКОИ					1991	14 431,08	1,00
109	ЦИТ ОСВЕЩЕНИЯ					1992	65 477,58	7316,62
110	ЦИТ УПРАВЛ ПИР-2					2001	417,00	1,00
111	ЦИТ УПРАВЛ ПИР-2					2001	50 000,00	1,00
112	ЭКРАН ЗАПЯТИ (корпуса Россия)					2001	3 587,97	837,17
113	ЭКРАН ЗАПЯТИ (корпуса Россия)					2001	3 589,00	838,20
114	ЭКРАН ЗАПЯТИ (корпуса Россия)					2001	3 589,00	838,20
115	ЭЛ ДВНГ АТЕЛИЬ					1995	3 098,54	1,00
116	ЭЛ ДВНГ АТЕЛИЬ ДСМ-2П					2001	315,00	1,87
117	ЭЛ ДВНГ АТЕЛИЬ ДСМ-2П					2001	315,00	1,87
118	ЭЛ ДВНГ АТЕЛИЬ ДСМ-2П					2001	315,00	1,87
119	ЭЛ ДВНГ АТЕЛИЬ ДСМ-2П					2001	315,00	1,87
120	ЭЛ ДВНГ АТЕЛИЬ ДСМ-2П					2001	315,00	1,87
121	ЭЛ ДВНГ АТЕЛИЬ ДСМ-2П					2001	315,00	1,87
122	ЭЛЕКТРОПОРТАНИЕ					1975	13 042,62	1,00
123	БАР-АМЕРИКА Ф 1200					2009	84 750,00	23600,00
124	СЕРВИС ПИР 1 325*4 Г-1,0 0,28-09Т					2009	105 015,66	29754,48
125	СТАБИЛИЗИ УПРАВЛЕНИЯ СУ-ПЦ-11-100 кмт					2009	340 058,95	12176,71

126	СИСТ УТИПАИЛ НАСОС-РОЗАТОРАМИ PЕALTEHA CYHДP'kocm-и							2009	54 396,02	11689,46
127	СЕРИЯ 277*4-1,0-П(Н)-479,1 С КАЛИБЕМ И ПЕРЕКЛОМ НА ИТТТ Косово							2010	274 303,33	104321,40
128	ТЕЛУСОМЕРНИК S-6,3 M2							2010	54 237,29	18003,29
129	РАСХОДОМЕР-ЧЕТУНК ДИЛЕП-ДИЛЕКОМАТИ ЭНСВ-520 ФК номин-и							2008	45 465,76	1,00
130	АТПЕЛ АТ ПИЛ,0 68/16 К 14 А С ДИМТ 0,37 кВт kocm-и-и							2008	24 093,22	5019,12
131	СЕРИЯ ПБ 1 323*4 Г-1,0 0,28-49Т С КАЛИБЕМ							2009	111 865,66	31695,60
132	ГЪРЯЕВИК							2012	153 537,46	81566,71
133	НАСОС К 100-65-200							2010	359 200,10	1,00
134	ТЕЛУСОЧЕТУНК ДИЛЕП-ТЕЛУКОМ НА ВОДУ 2-Х КАЛИБИ							2010	61 200,00	1,00
135	ИНТЕРКОМПУТНИ КABELЬ							2010	778 685,59	586178,42
136	ВОДОРОЗР ПЕБАТЕЛБ ТЛ 250 PИЧEKOCГ,99							2010	630 838,26	88794,22
137	АТПЕЛ АТ ПИЛ,0 68/16 К14 А С ДИМТ 0,37 кВт kocm-и-и							2008	24 093,22	5019,12
138	ВОДОРОЗР ПЕБАТЕЛБ ТЛ 250 PИЧEKOCГ,99							2010	630 838,25	88794,21
139	НАСОС К 100-65-200							2010	359 200,11	1,00
140	ФОТОМЕТР-ФОТОЭЛЕКТРОЧУВСТВИТЕЛ 3-01 ЗОНА С НК № 2							2008	61 050,00	1,00
141	3-01 ЧЕТУНК 3-Х ФАЗНИИ С МОДЕЛОМ Kocm-и-и 146							2010	21 663,44	1,00
142	РАСХОДОМЕР-ЧЕТУНК ДИЛЕП-7 НА УНКТУНО ВОДУ							2010	33 587,00	1,00
143	BAK-HEPИHИK Ф 1200 мм. Yyгyлyм							2009	84 750,00	22600,00
144	АВТОМАТИКА БРОЗПАЧНОСТИ НА ВОДУ EJ/9 ет № 2 на кортежнии Pocкuи							2012	218 197,29	1,00
145	КАЛОРИМЕР KCI1 3-4								6 271,19	1,00
146	MOHИTOP 21,5 SAMSUNG SZXCO01B								4 322,03	1,00
147	НАСОС КМ 100-65-200 С ДИ 30 кВт								70 847,46	1,00
148	НАСОС КС 12-110 С ДИ 11 кВт								122 881,36	1,00
149	НАСОС X 65-90-125 К-СД С/ДИ 5,5 кВт								52 881,36	1,00
150	ДОЗОР ПЕБАТЕЛБ ПАНОВОДНОИИИ МИИ- 500 коч.								217 796,61	1,00
151	НАСОС GRUNDFOS								1,00	1,00
152	НАСОС GRUNDFOS								1,00	1,00
153	НАСОС K100-65-250								1,00	1,00
154	НАСОС K200-150-315								1,00	1,00

155	НАСОС К100-80-160								1,00	1,00	
156	НАСОС 4К-12								1,00	1,00	
157	НАСОС КС-12-110								1,00	1,00	
158	НАСОС К-65-50-160								1,00	1,00	
159	НАСОС К-65-50-160								1,00	1,00	
160	НАСОС К-65-50-160								1,00	1,00	
161	ДЫМООСОС кот. ДКСВР-Д-10								1,00	1,00	
162	ДЫМООСОС кот. ДКСВР-Д-10								1,00	1,00	
163	ДЫМООСОС кот. ДКСВР-Д-10								1,00	1,00	
164	ДЫМООСОС кот. ДС ВДВ-11-29								1,00	1,00	
165	АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ								1,00	1,00	
166	СТАНОК ТОКАРНЫЙ								1,00	1,00	
167	СТАНОК СРЕДНЕДЕЛЬНЫЙ								1,00	1,00	
168	ЕМКОСТЬ ДЛЯ КИСЛОТЫ								1,00	1,00	
169	ЕМКОСТЬ ДЛЯ КИСЛОТЫ								1,00	1,00	
170	ФЕДЕЛЬТ НАТРЕНО-КАТРОНИТЕЛЬ								1,00	1,00	
171	ФЕДЕЛЬТ НАТРЕНО-КАТРОНИТЕЛЬ								1,00	1,00	
172	ФЕДЕЛЬТ НАТРЕНО-КАТРОНИТЕЛЬ								1,00	1,00	
173	Автолечебная установка коагуляции реактивной мощности АКУ-НЭК-04-200-12,5 УЛ								91 934,48	80015,92	
174	Автолечебная установка коагуляции реактивной мощности АКУ-НЭК-04-300-12,5 УЛ								31 171,01	24017,01	
175	Насос центробежный канальный с улитником К80-50-200а								2019	117 916,67	90705,14
176	Насос КС 12-110 с эл.лн 11 кВт/3000 об/мин								2019	45 100,00	37583,40
177	Насос струйный НСОФБ 25/28								2017	318 343,77	270592,11
178	Полупроводник, перемоточной МВН 500 (1437- 03) датчик J168								2017	318 343,77	270592,11
179	Полупроводник, перемоточной МВН 500 (1437- 05) датчик J168								2019	365 000,00	357395,84
180	Полупроводник, перемоточной МВН 500 (Датчик)								2019	365 000,00	357395,84
181	Полупроводник, перемоточной МВН 500 (Датчик)								2018	405 924,28	370041,40
182	Полупроводник, перемоточной ПП1 1-53-7-2								2018	405 924,28	370041,40
183	Задор 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г [сч. № 1]									46276,30	0,00
184	Трба диаметр 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г [сч. № 1]									104256,80	104256,40

От записки №1. №19				70	
Итого				314	
От записки №1. №19 до 3 у. №18				136	
От записки №1. №19 до ТК-14				128	
От ТК-14 до 3 у. №20				94	
От ТК-14 до 3 у. №21 №22				100	
до в-на Теревина				56	
От №1 №38 до					
Населенной единицы				138	
От ТК-5 до ТК-16				190	
От ТК-16 до 3 у. №1				20	
№1. №8				100	
ya Нидерланд				136	
				60	
От ТК-10 до 3 у. "МЕТТА"				164	
От ТК-10 до испанск					
книжки				100	
От книжки до н-на 137				20	
От в-на 137 до JB "Линант"				28	
От 3 у. №1 до 3 у. №2 №1 №8				76	
ya Нидерланд					
От 3 у. №2 до 3 у. №3 №1 №8				70	
ya Нидерланд					
От сил №1. №5 до №1. №7				162	
ya Нидерланд					
От 3 у. №1 до 3 у. №2 №1 №7				170	
От 3 у. №2 до 3 у. №1 №6				124	
ya Нидерланд					
От 3 у. №1. №6 до №1. №122				35	

2 ГУД-ПАПРОВСКАЯ

1862173,42

0,00

Or TK-16 ao TK-19 n.ao.γ.°N°				516	
Or matronon n n.λ.№8 ao γ.y.n.λ.№4 γn Cen				280	
Or γ.y.n.λ.№4 γn Cen ao γ.y.n.λ.№1 γn Hn65				184	
Tetraplone n.λ.№1 γn Hn65n.λ.γn				74	
Or γ.y.n.λ.№8 ao matronon n n.λ.№8				44	
Or matronon n n.λ.№8 ao JIC7n.λ.16				196	
Or n.λ.№1 ao Hn65n.λ.15				154	
Or TK-5n ao γ.y. n n.λ.№16				124	
Or TK-5n ao nrenn n n.λ.№18				312	
Or TK-9 ao γ.y.n.λ.18n Hn65n.λ.γn				90	
Or TK-6 ao n.λ.№20 Hn65n.λ.γn				40	
Or TK-5n ao TK-6				140	
				298	
Or TK-6n,TK-66,TK 6n ao n.λ.№22,24,26Hn65 on.λ.γn				34	
Or TK-6 ao n.λ.№28				280	
Tetraplone n.λ.№28 Hn65n.λ.γn				168	
Or n.λ.№28 ao n.λ.№28n γn Hn65n.λ.γn				144	
Or matronon ao γ.y.n.λ.№28n				42	
Or n.λ.№28n ao TK 25				5	

№/г

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,26,27,28,29, в номер №54 по
оп. Бюджетно, ЖСК-9 от кот. по списку №3

От ТК-25 до ТК-27				210	
От ТК-27 до к.д. №17				70	
Тестирование к.д. №17				80	
Дипломная				46	
От к.д. №17 до в- на 125				58	
От ТР-17 до к.д. №1				254	
От ТК-17 до к.д. №12				58	
Дипломная				60	
От ТК-19 до к.д. №8				48	
Дипломная					
От ТК-18 до к.д. №10в г.Дзержинская				86	
От к.д. №10в до к.д. №10г/гн/Дип кочевья				134	
От ТК-19 до конца к.д. №6в				104	
От начала в к.д. №6а до к.д. №6а				130	
От начала в к.д. №6а до ТК-11				88	
От ТК-11 до конца в к.д. №4				100	
От начала в к.д. №4 до к.д. №4				36	
От начала в к.д. №4 до к.д. №4				304	
От начала в к.д. №4 до к.д. №5 гн.15а5				62	
От к.д. №1 до к.д. №5 гн.15а5				76	
От к.д. №2 до к.д. №5 гн.15а5				74	
От к.д. №2 до ТК-22				510	

1627731,2

0,00

4	в Поисковике	От ТК-20 до з.у.м.д.№6 я.Елге.				20		29219,91	0,00
		От ТК-21 до з.у.м.д.№4 я.Елге.				20			
		От ТК-22 до з.у.м.д.№2 я.Елге.				20			
		От ТК-22 до з.у.м.д.№8 я.Сарысу				234			
		От ТК-3 до Поисковика №2				184			
		От ТК-8 до з.у.м.д.№2				52			
		От м.д.№12 до ТК- 10				58			
		От ТК-8 до з.у.№1 м.д.34				210			
		От з.у.м.д.№14 до м.д.№38				180			
						50			
						98			
						56			
		5	в з/с-ном №49, к м/д. №29,32,42,41,39	От ТК-13 до з.у. "Юстиция"					
6	к м/д. №44,45,45-6 я.Издешник, к м-там №54-4, 54-6 я.Издешник, к тик №52 я.Издешник, к я/скам №10 я.Издешник, к тик №7 Сыростанга	От судански м.д.№14 до з.у. ЛС №11				148		113006,16	0,00
		От ТК-6 до з.у.м.д.20а Издешник				88			
		От з.у.м.д.20а до ТК-7				114			
		От ТК-7 до з.у.м.д.№13 я.Издешник				142			
		От ТК-7 до з.у.№1 м.д.№14 Издешник				84			
		От з.у.№1 до з.у.№2 м.д.№14				80			
		От з.у.№2 до з.у.№3 м.д.№14				70			
		От з.у.м.д.№14 до законот к м.д.№14				44			

72	Антропогенная установка кондиционирования тепловой мощностью АСУ-41К-0,4-300-12,3 У3					2019	495 166,07	479447,07
73	Емкость для хранения серной кислоты, объемом 16м3					2018	50 707,01	38034,01
74	Пазовый ступенчатый НЧ-06 2528					2017	137 894,02	117210,46
75	Подогреватель циркуляционный ПНВ-32504 Т-1,0-28,40-Т					2017	137 894,02	117210,46
76	Подогреватель циркуляционный ПНВ-32504 Т-1,0-28,40-Т					2017	137 894,02	117210,46
78	Банк металлический 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [ув. № 5/1]						127754,20	62694,20
79	Банк рабочий металлический 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [ув. № 5/1]						70000,00	26250,30
80	Задвер 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [ув. № 5/1]						151096,00	118358,30
3	Котельная "ЦЕНТРО"							
	Незаконченное имущество, технологические соглашения между собой:							
1	Здание котельной "Центр" 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Центральный б-р, 5-а дом		19.11.2004 50-01/47-24/2004-149	50-01/47-24/2004-149		1190,9	1145539,30	678170,80
2	Здание санная 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Центральный б-р, 5-а дом		16.03.2007 50-50-47/004/2007-183	50-50-47/004/2007-183		98,3	703950,00	630621,80
3	Здание ЦТП "Оазис" 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Малоземляя ул, 26 дом		01.12.2006 50-50-47/031/2006-203	50-50-47/031/2006-203		278,6	25681,00	7704,00
	Тепловые сети и иные сети							
1	ул Кооперативная д.22	От ТК-15 до ж.д. №62, ул. Кооперативная				64	8800,90	2405,18
2	от СК-1 до ж/д №9, 10, 15	От ТК-9а ТК-66 Тв 9а до ж.д. №10ул. Кооперативная				48		
		От ТК-9а до спецн. Дворовых				84	23372	37762,48
		От ТК-9а до спецн. ж.д. №10, ул. Малоземляя				172		
		От ТК-2 до ТК-6				240		
		От спецн. 2, 3, 4 до ж.д. №5 ул. Д.Е.				40		

От ТК-6 по ТК-6а				104	
От ТК-2 по ТК-5				200	
От ТК-5 по м.д.4 м.д.№1				66	
От м.д.№1 по м.д.№2				78	
От ТК-2 по ТК-5				200	
От опроек 1,2,3,4 по м.д.№7 по Л.Огнан дт				16	
От проекта по м.д.№7 по Кр. Динсуева				10	
От з.у.№2 по з.у.№4 м.д.№7				140	
От з.у.№4 м.д.№7 по з.у. м.д.№2Контракт II				40	
От т. "НУ" м.д.№9 по т. "К" м.д.№9				96	
От т. "К" м.д.№9 по т. "Н"				140	
м.д.№11Кр. Динб				104	
От т. "М" по т. "Л" м.д.№13Кр. Динб				104	
От т. "Л" по з.у. м.д.№2				104	
От з.у.№1 м.д. 9 по з.у.№2 м.д.11Кр. Динб				262	
От з.у.№3 м.д. 11 по з.у. м.д.13Кр. Динб				56	
От ТК-9а ТК-9б ТК 9а по м.д.№10 по Контракт дт				48	
От ТК-10 по м.д.№, по Контракт дт				214	
От т. проекта по з.у. м.д. 3, по Контракт армив				180	
От проекта в м.д.3 по м.д.5, по Контракт				118	

3
от СК №2 по СК №5, от СК №5 по СК
7,10,5,3; от м.д. №10 по м.д. №6,11,6,5 в-м-м
Илэрп

683871,57

0,00

Ор ху ж.д.1 до т.А*				132	
Ор т.А* до ж.д.1, ун Кооператив м				24	
Ор т.А* до ж.д.1, ун.Копит Лидерсхтн				84	
Ор ТК-5 до арван нурт а.МедКр мнфсн.				40	
Ор арван до ху.М1 ж.д.М4, ун. Кр. Лиде рехтн				20	
Ор ТК-4 до ОИТТ, Динин 55				258	
Ор ху М61 до ху М3 Тестирин				296	
Ор ТК-22а до ж.д45, ун. Динин				52	
Ор Тн до ж.д30, ун. Динин				58	
Ор т.арван до ж.д32, ун. Динин				37	
Ор Тх до ж.д 34, ун. Динин				202	
Ор т. арван до ж.д36, ун. Динин				92	
Ор ТК-4 до ДЦ М45				20	
Ор т. 7р до ж.д.М65				60	
Ор т. 7р до ж.д.М63				68	
Ор ТК-3 до ху, ж.д.М59				78	
Ор хад ж.д.М59 до Арван и гарвал				240	
Ор т. арван до атвн				42	
Ор ТК-21 до ж.д19, ун. Динин				22	
Ор ТК-23 до ху, ж.д.53, ун. Динин				160	
				12	
				98	

13329,6

0,00

4
ун Динин

		От тр.апрел до н-окт "Magnum"	40					
5	к.д.г. №21 в н-т №1, к.АТС на 1000 нисевои	От нисевои до ТК-9г	136					
		От ТК-15 до Д/С 2.№4	78				88370,12	0,00
		От ТК-22 до ТК-23	214					
6	к.д.г. №20 от СК-А	От ТК-9г до ТК-19	150					
		От ТК-19 до Д/С №5 "Безвент"	126				39083,82	0,00
		От ТК-17 до 3.у к.А 17.у/и Коопе рат	20					
		От 3.у к.А 17.до к.А 15.у/и Кооперат ниси	70					
		От ТК-17 до 3.у 1 к.А 19.у/и Кооперат ниси	142				207310,16	0,00
7	к.д.г. №20 от ж/л №7	От нисевои прека ТК-1 до ТК-8, ТК-9	322					
			368					
			112					
8	от ж/л №11-12 доз нисевои нисевои срокотипу	От ТК-13а до ТК- 12	0				4349,28	0,00
		От ТК-9 до ТК-13а	90					
9	к.д.г. №27 от СК	От ТК-12 до 3.у Шисевои №16	278				12297,38	0,00
		От ТК-6 до ТК-18	127					
			44,2					
10	к.д.г. Служб	От ТК-18 до нисевои А.№5.у/и Д.О.С.у/и Служб	20				405122,64	0,00
		От ТК-20 до застаиници	140					
		От ТК-18 до ТК-20 ниси	560					
		От ТК-18 до нисицини фисаи ниси	108				260222,72	0,00
11	к.д.г. нисевои, Застаини ТК КТРС	От 1.Т*к.А.№20 до Т.апрел на ниси	300					

12	от текущего года к/д по мере поступления до к/д 15	От т. зрения по	112			68820,96	690,87
		заказов к.д. №16					
		От заказов до	308				
		т.к. к.д. №16	180				
13	к к/д №24 гн. Девони	От т. зрения к	30				
		к.д. №18					
		От т. зрения по	256			11256,96	1651,00
		Объем*	52				
14	к к/д №25-в-и Центр	От ТК-9а по ТК-15	200			49343,01	852,42
		От ТК-9 по ТК-10	152			111972,64	26127,19
15	к к/д №23 к-и Центр	От ТК-6а по №63					
		Л.6 (к-и	44				
16	гн Карла-Людвига к/д 1,26	От ТК-6а по	124			110922,22	29279,63
		Единице, за тригера					
17	к Угловой промышленности гн Девони А.22	От ТК-6а по	112				
		И.ОМ63					
18	к к/д гн Мадонна МККК Оапан	От т. зрения по ТК-	194			5919,14	2565,02
		22а					
		От ИТТ1 до ТК-VII	78				
		От ИТТ1 до ТК-26	14				
19	МККК Оапан	От ТК-26 по ТК-24	240			80365,83	36920,63
		От ТК-29а по ТК-	104				
		29					
		От ТК-28 до ТК-	254				
20	к к/д №24 гн Мадонна	От ТК-29 по					
		к.д. №11 гн Мадонне	44				
		к.д. №1					
		От ТК-29 по	104			10519,85	8929,39
21	от текущего Центра до МККК Оапан гн Мадонна	От т. зрения по	94			112,38	52,94
		к.д. №24 гн Мадонне	50				
		к.д. №25	86				
		От т. зрения по ТК-	280			1662505,61	991961,17
21		От ТК-VII до ТК-					
		VI	128				
21		От ТК-28 до ТК-					
		29а	72				
21		От ТК-29 по к/д №25					
		к.д. №25					

22	ya Кооперативна д.9		
Or TK-16 ao Кооператив 9		76	3080,00
Or TK-3 ao T. 7p		156	0,00
Or TK-22 ao TK-226		100,8	
Or TK-226 ao TK-228		152	
Or TK-16 ao TK-22		96	
Or T.pecen ao мундуга Коопер. 13		16	
Or TK-9r ao з.у к.д.Мел 4, yn. Мунити ким		14	
Or к.д. yn. Магистрат, д. 10 ao A. 12a	28.02.2017 50-47-004120023842- 500001/2017-1	116	
Or TK-9a ao з.у к.д.Мел 4, yn. Магистрат ким		16	
Or к.д. yn. yn.Магистрат12A ao yn.Магистрат 12B		60	
тестови к.д. yn.Магистрат12A и yn.Магистрат 12B		120	
Or к.д. yn.Магистрат12A, ил афоненту и yn.Магистрат 12B		120	
Or к.д. yn.Магистрат12A ил афоненту ao yn.Магистрат 12B		60	
Or Кор ao TK-1		18	
Or TK-1 ao TK-2		96	
Or TK-1 ao TK-3		22	
Or TK-1 ao TK-3		156	
Or TK-1 ao TK-4		52	
Or TK-1 ao TK-4		64	
Or TK-1 ao TK-4		114	
Or TK-16 ao TK-17		166	

Длинамие имущество, которое останется объекту недвижимого имущества								
1	АВТОМАТ АЕ 2056							
2	АКВАДИТДИТОР							
3	АРКУМУЛЯТОРНАЯ ЕМКОСТЬ	2001	250,00				111,40	1,00
4	АРКУМУЛЯТОРНАЯ ЕМКОСТЬ	1975	3 600,00				1,00	1,00
5	АРКУМУЛЯТОРНАЯ ЕМКОСТЬ	1975	83 515,47				1,00	1,00
6	БАК МЕРНИК СЕРТЮИР КИСЛОТЫ	1975	83 515,47				1,00	1,00
7	БАКУУМ НАСОС ВДН-12	1975	7 842,83				1,00	1,00
8	ВАКУУМ НАСОС ВДН-12	1975	11 434,69				1,00	1,00
9	ВАКУУМ НАСОС ВДН-12	2003	45 375,00				1,00	1,00
10	ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ТРУ	1981	18 012,38				1,00	1,00
11	ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ТРУ	1975	21 549,94				1,00	1,00
12	ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ТРУ	1975	43 772,00				1,00	1,00
13	ДЕКАРАТОРНЫЙ БАК	1975	43 772,00				1,00	1,00
14	ДЕКАРАТОРНЫЙ БАК	1975	32 085,47				1,00	1,00
15	ДЕКАРАТОРНЫЙ БАК	1975	63 397,99				1,00	1,00
16	ДИМКОСОС ДН 11,2	1981	12 722,03				1,00	1,00
17	ДИМКОСОС ДН 11,2	2004	91 525,42				1,00	1,00
18	ДИМКОСОС ДН-10	1984	3 081,27				1,00	1,00
19	ДИМКОСОС ДН-125	1981	12 722,03				1,00	1,00
20	ДИМКОСОС ДН-125	1981	12 722,03				1,00	1,00
21	ДИМКОСОС ДН-125	1981	12 722,03				1,00	1,00
22	ДИМКОСОС ДН-125	2001	8 750,00				1,00	1,00
23	ДИМКОСОС ДН-125	2001	8 750,00				1,00	1,00
24	ДИМКОСОС ДН-125	2001	8 750,00				1,00	1,00
25	ДИМКОСОС ДН-125	2001	2 800,00				955,18	1,00
26	ДИМКОСОС ДН-125	1981	25 151,77				1,00	1,00
27	ДИМКОСОС ДН-125	1981	25 150,36				1,00	1,00
28	ДИМКОСОС ДН-125	1981	25 150,36				1,00	1,00
29	ДИМКОСОС ДН-125	1981	95 839,74				1,00	1,00
30	ДИМКОСОС ДН-125	1981	95 839,74				1,00	1,00
31	ДИМКОСОС ДН-125	2001	3 120,00				1085,40	1,00
32	ДИМКОСОС ДН-125	1993	22 613,15				1,00	1,00
33	ДИМКОСОС ДН-125	2000	14 658,53				1,00	1,00
34	ДИМКОСОС ДН-125	2006	22 776,81				1,00	1,00
35	ДИМКОСОС ДН-125	2001	3 030,00				1,00	1,00
36	ДИМКОСОС ДН-125	2007	7 148,37				1,00	1,00
37	ДИМКОСОС ДН-125	2004	19 407,00				1,00	1,00
38	ДИМКОСОС ДН-125	1996	1 874,25				1,00	1,00
39	ДИМКОСОС ДН-125	2004	19 407,00				1,00	1,00
40	ДИМКОСОС ДН-125	2005	23 677,97				1,00	1,00
41	ДИМКОСОС ДН-125	2001	272,00				1,00	1,00
42	ДИМКОСОС ДН-125	1999	10 000,00				1,00	1,00
43	ДИМКОСОС ДН-125	1999	10 000,00				1,00	1,00
44	ДИМКОСОС ДН-125	2001	370,00				1,00	1,00
45	ДИМКОСОС ДН-125	1983	562,16				1,00	1,00
	ДИМКОСОС ДН-125	1983	562,16				1,00	1,00

46	ТРУБОР Р-25-1-1						1983	562,16	1,00
47	ТРУБОР Р-25-1-1						1983	562,16	1,00
48	ТРУБОР Р-25-1-1						1983	562,16	1,00
49	ТРУБОР Р-25-1-1						1983	562,16	1,00
50	ТРУБОР Р-25-1-1						1983	562,16	1,00
51	ТРУБОР Р-25-1-1						1983	562,16	1,00
52	ТРУБОР Р-25-1-1						1983	562,16	1,00
53	ТРУБОР Р-25-1-1						1984	562,16	1,00
54	ТРУБОР Р-25-1-1						1984	562,16	1,00
55	ТРУБОР Р-25-1-1						1986	481,03	1,00
56	ТРУБОР Р-25-2-1						1983	603,80	1,00
57	ТРУБОР Р-25-2-1						1987	969,11	1,00
58	ТРУБОР Р-25-2-1						1987	969,11	1,00
59	ТРУБОР Р-25-2-1						1987	969,11	1,00
60	ТРУБОР Р-25-2-1						1987	969,11	1,00
61	ТРУБОР РТ-160-13						1990	4 664,98	1,00
62	ТРУБОР РТ-160-13						1990	4 664,98	1,00
63	ТРУБОР Ф 34 2						2001	8 400,00	1,00
64	ТРУБОР Ф 34 2						2001	8 400,00	1,00
65	ТРУБОР Ф-24-2						1980	635,33	1,00
66	СТАНОК СВЕРЛИЛЬНИЙ						2001	1 641,00	409,80
67	СТАНОК ТОКАРНЫЙ НЛ-22						1998	55 284,00	4376,63
68	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ 675 П						1998	11 284,00	892,58
69	СТЕНД ДУЖАРИЙ						2001	2 810,00	1,00
70	СЧЕТЧИК МЕРНОУЧУНК						2002	14 090,00	1,00
71	СЧЕТЧИК МЕРНОУЧУНК						2002	14 090,00	1,00
72	ТРОСКИ СЛЕСАРИЙЕ						2001	14 090,00	1,00
73	ТРОСКИ СЛЕСАРИЙЕ						2001	375,00	1,00
74	ТРАНСФОРМАТОР СВАР						2001	2 505,00	1,00
75	ФЕДЛЫП						1975	27 855,29	1,00
76	ФЕДЛЫП						1975	27 855,29	1,00
77	ФЕДЛЫП						1975	27 855,29	1,00
78	ФЕДЛЫП						1975	27 855,29	1,00
79	ФОТОДАТЧИК ФД-4						2001	3 400,00	1,00
80	ФОТОДАТЧИК ФД-4						2001	3 400,00	1,00
81	ФОТОДАТЧИК ФД-4						2001	3 400,00	1,00
82	ЦИСТЕРНА СК						1975	12 787,14	1,00
83	ЦИСТЕРНА СК						1975	12 787,14	1,00
84	ЦИСТЕРНА СК						1975	19 885,16	1,00
85	ЦИСТЕРНА СК						1975	19 885,16	1,00
86	ЦИТ ЭЛЕКТРОБОРУД						1975	4 082,67	1,00
87	ЦИТ ЭЛЕКТРОБОРУД						1975	4 082,67	1,00
88	ЦИТ ЭЛЕКТРОБОРУД						1975	4 082,67	1,00
89	ЦИТ ЭЛЕКТРОБОРУД						1975	4 082,67	1,00
90	ЦИТ ЭЛЕКТРОБОРУД						1975	4 082,67	1,00
91	ЦИТ ЭЛЕКТРОБОРУД						1975	4 082,67	1,00
92	ЦИТ ЭЛЕКТРОБОРУД						1975	376,37	1,00
93	ЦИТ ЭЛЕКТРОБОРУД						1975	4 082,67	1,00

94	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД									1975		4 082,67		1,00
95	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД									1975		4 082,67		1,00
96	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД									1975		4 082,67		1,00
97	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД									1975		4 082,67		1,00
98	ЭЛЕКТРОБОРУДОВ									1981		214 560,43		1,00
99	ЭЛЕКТРОБОРУДОВ									1975		80 776,57		1,00
100	УЧЕТ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА									2010		312 766,00		270949,41
101	Насосный агрегат GRUNDFOS типа NKG 200-150-50/248 с электродвигателем 250 кВт									2016		1 228 813,56		1126412,41
102	КОНТАКТОР ОМС 6002 АД0 КВ 60АЭР АСДС 200У									2008		21 204,08		2356,40
103	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СУ-ПП-11-250 кВт									2009		517 224,58		1,00
104	БАК-МЕЧНИК Ф 1200									2009		158 711,79		43553,69
105	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СУ-ПП-11-160 кВт									2009		340 958,00		12177,38
106	КОМПУТАЦИОННЫЙ БЛОК 14410 ВЛ 1600 SP 305									2008		28 249,11		3138,39
107	СЕРВИС 219*4-1,0-П(11)-23К4 С КАПАЧЕМ И ПЕРЕХОДОМ									2010		51 049,93		19143,43
108	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВВ Е2В С СИЛОВЫМИ ВЫВОДАМИ									2009		163 044,24		38043,84
109	БОТЫ ДИЗЕЛЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ											642,37		1,00
110	ВЕДРО ОДИНКОВАННОЕ											224,11		1,00
111	ПЛАН ЭВАНУАЦИИ ПЛАСТИК 0,4х0,6											2 000,00		1,00
112	ПРОЧНОСТЬ АЗ ИЛ-ФМК С ПАТРОНОМ ПП-75											14 094,92		1,00
113	СИГНАЛИЗАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ СТТ-1-1											12 540,00		1,00
114	СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ											19 726,63		1,00
115	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 4 ДВЕРЦЫЙ											57 281,36		1,00
116	КАТРОНИТ КУ-24											16 610,17		1,00
117	КИСЛОТА СЕРНАЯ											64 965,25		1,00
118	КРАН LD Dy100 СТАЛЬНЫЙ ФИЛАНЦЕВЫЙ											4 961,69		1,00
119	КРАН LD Dy150 СТАЛЬНЫЙ ФИЛАНЦЕВЫЙ											11 788,14		1,00
120	КРАН LD Dy200 СТАЛЬНЫЙ ФИЛАНЦЕВЫЙ											12 380,56		1,00
121	КРАН LD Dy50 СТАЛЬНЫЙ ФИЛАНЦЕВЫЙ											3 068,03		1,00
122	СОУЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ											27 957,69		1,00
123	ФИЛАНЦА Ф 50 Dy 16											488,13		1,00
124	ЗАДВИЖКА 30с 41мм Dy 30											7 931,00		1,00

6	Часть здания, Бойлерная № 2 142600, Мусоросжигательный завод, Средне-Дзержинское г., Станционная ул., 15 дом	06.01.2007 50-50-47/031/2004-388	50-50-47/031/2004-388	145,5		65838,00	15807,40
1	к детскому саду ул. Станционная	От СК-2 по СК-25		34		6666,67	2270,45
2	ул. Бойлерного Дзержинск, пр. Бойлерного 2,4,6, улица 12	От ТК-9 по ж.д. №2 пр. Бойлерного		222			
		От ТК-10 по ж.д. №4 пр. Бойлерного		536		88363	0,00
		От СК-14 по ж.д. 12а пр. Бойлерного		148			
		От ТК-19 по ж.д. №166 пр. Бойлерного		392		44510	0,00
4	от каменки СК 2-а по а 21 ул. Крынской	От-1, 2 ^а по ж.д. №19 ул. Крынской		376		16203,00	0,00
5	от СК 12 до СК 19 шоссе им авт 23, а ж.10,12 пр. Бойлерного	От ТК-12 до ТК-19		660			
		От ТК-19 до ж.д. №1пр. Бойлерного		140			
		От ТК-19 до ж.д. №10пр. Бойлерного		20		196229	37846,68
		От ТК-13 до ж.д. №23 (ул. Станционная 6а)		152			
		От ТК-19 до ТК-20		328			
6	к школе №12	От 1, 2 ^а по Школе №12 (Бойлерного ж.15)		580		40636,00	3979,41
7	ул. Крынской 25	От ТК-7 по ж.д. №25 ул. Крынской		220		77369,00	7801,83
8	ул. Крынской 12,15,17	От ТК-4а по ж.д. 17 по ул. Крынской		48			
		От ТК-4а по ж.д. 17 по ул. Крынской		240		204508	48447,29

Or TK-21 ao TK-22				204	
Or TK-22 ao Epefektivnos				200	
Or r.71' ao TK-4				290	
Or TK-4 ao TK-4a # к.д.13,14, ya Ilietoxk.aoop				274	
Or TK-22 ao TK- 22a				344	
Or TK-22a ao' rapasa				112	
Or TK-22a ao Cmuprasn1				476	
Or Caeoprasn1 ao Caeoprasn2				348	
Or Caeoprasn2 ao npoxoynob				176	
Or TK-3 ao к.д.2,9,10,15,yn III eaoox.aoop				330	
Or TK-4 ao TK-3				216	
Or TK-16 ao к.д.№16 np Eoatpenno				270	
Or TK-1 ao TK-5				376	
Or TK-5 ao TK-9				628	
Or TK-9 ao TK-10				212	
Or TK-1 ao TK-3				800	
Or TK-3 ao TK-2				1216	
Or TK-8 ao Pectopant (Eoatpenno a.б)				20	
Or TK-9 ao к.д.№4 ya Eoatpenno				32	
Or TK-10 ao TK-12				628	
Or TK-12 ao TK-14				360	
Or TK-14 a TK-16				116	
Or r.7F' ao TK-19				298	
Or r.7H' ao ATC (Eoatpenno 7 YIC)				180	
Or TK-2a ao TK-2b				132	

12 ya Eoatpenno

322358

0,00

13	ул. Сиракуза	Ор ТК-26 до к.А.11,19 и ИПК-ул.Бондаренко 0			746		418432	0,00
		Ор ТК-25 до ТК-26			50			
		Ор ТК-2а до ТК-25			494			
		Ор ТК-2а до к.А.№5 ул.Бондаренко			62			
		Ор Т.апретан до Жива форта (Сиракуза 21)			112			
		Ор т. "Ж" до Мурзил "Лисец"			120			
		Ор ТК-4а до Полковника (Сиракуза 14)			32			
		Ор ТК-5 до ТК-5г			728			
		Ор ТК-5г до Авт.дока (Сиракуза 12а)			772			
		Ор ИТТ до ТК-2			84			
		Ор т.А. до Банн			168			
		Ор СК-25 до Оборонител			30			
		Ор СК-25 до СК-26			114			
		Ор СК-26 до 1-00А Санта			64			
Ор ТК-25 до ТК-25а			256					
Ор ТК-2а до ТК-26			156					
Ор ТК-26 до ТК-27			126					
Ор ТК-27 до к.А.№10 ул.Сиракуза			30					
Ор т. "О" до т. "П"			352					
Ор ТК-25 и ТК-25а до к.А.3,5,7,8,9,ул.Сул Хилена			258					
Ор Боксерити до ТК-2а			44					
14	ул.ул. Сиракуза						228345	0,00

15	к.д.19 по ул.Крынской от СК 1 в районе по домам ул.Крынской д.23,25,33	От СК-26 до СК-27					252				
		От СК-27 до ж.д. №30					60				
		От СК-27 до СК-28					78				
		От ТК-28 до Станция 12					162				
		От "Т" до ж.д. 106 и 306, ул.Смоленская					242				
		От "Т" до ж.д. 110 по ул.Крынской					340				
		От ТК-7 до ж.д. №23 ул.Крынской					251				
		От ж.д. №23 до ж.д. №27					100				
		От ж.д. №27 до м.д.д.м.д. "Триумфаль" (Триумфаль)					144		1504506	654830,40	
		От с.урезки до ТР1					80				
16	от ТК-4 и ж.д.№6 по ул.Станционная	От ТК-4 до ж.д.№6 ул.Станционная					22		6177910,00	0,00	
		От ТК-5 до ж.д.№10 ул.Станционная					56		210150,00	0,00	
1	ВОДО-ВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, 325*4, 1С-НТ	Давление излучения, которое превышает пределы нормального излучения									
2	ВОДО-ВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, 325*4, 1С-9Т										
3	ВОДО-ВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, 325*4, 1С-9Т										
4	ВОДО-ВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, 325*4, 1С-9Т										

5	ВОДОПАРГЕНЕРАТОР ВОДОНОС НА ТЭС 325*4*1 С-РГ					2006	3 572,00	1,00
6	ВОДОПАРГЕНЕРАТОР ВОДОНОС НА ТЭС 325*4*1 С-РГ					2006	3 572,00	1,00
7	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВВ-16-325-400-3					2006	183 000,00	1,00
8	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВВ-325-400-3					2006	183 000,00	1,00
9	НАСОС К-165200 на ТЭС					2006	2 192,00	1,00
10	НАСОС К-2030 на ТЭС					2006	2 812,00	1,00
11	НАСОС К-29020 А на отстойнике					2006	620,00	1,00
12	НАСОС КМ-45-55					2006	2 227,00	1,00
13	НАСОС КОНСАЛЬНЫЙ К-80-50-200 на отстойнике					2006	2 952,00	1,00
14	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ К-165200 на ТЭС					2006	8 291,00	1,00
15	НАСОС центробежный на отстойнике К-29020А					2006	165,00	1,00
16	ТЕЛУДОБМЕННИК Г-100 325*4*1 С-РГ (2 секции)					2006	13 868,00	1,00
17	НАСОС 160-30					2007	33 808,24	1,00
18	ВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ Д 219мм L 2 м					2012	57 996,00	26926,65
19	НАСОС КОНСОЛЬНЫЙ К 100-80-160 (К 90/35) 15мм					2009	22 661,00	26926,65
20	ВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ Д 219мм L 2 м					2012	57 996,00	26926,65
21	ВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ Д 219мм L 2 м					2012	57 996,53	26927,18
22	ВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ Д 219мм L 2 м					2012	57 996,00	26926,65
23	НАСОС 160-30					2007	33 809,00	1,00
24	НАСОС К 45-160-30					2007	27 118,62	1,00
25	Водоподогреватель ВВП12 219*4000					2019	90 333,34	88075,00
26	Водоподогреватель ВВП12 219*4000					2019	90 333,33	88074,99
27	Котелм запорно-регулирующий 25*045м ДУ50 КВ165Т0					2017	33 620,00	25495,07
28	Трифтор речеструющая ДУНСК 250М А20R1					2017	57 790,00	44275,00
5	Котельная "Полновская"							
	Исключенное имущество, тридцатилетний срок владения между собой:							
1	Здание котельной "Полновская" 142000, Местовская обл, Сремско-Земун Г, Билитинское шоссе, 25 км	13.07.2004 50-01/47-23/2003-280.1	50-47-0021402-2179	2336			4824544.90	2856450.40

2	Земельный участок №1426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Батурино шоссе, 25 дом		13.07.2004 50-01/47-23/2003-291.1	50-07.0021.902.2182	174,9	870459,50	619767,00
3	Земельный участок №1426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Батурино шоссе, 25 дом		13.07.2004 50-01/47-23/2003-290.1	50-01/07-23/2003-290.1	39	57003,60	40608,00
4	Земельный участок №191426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Дачный ул (у дома №22-4)		26.04.2006 50-50-47/01/2006-124	50-50-47/01/2006-124	265,5	731625,00	33356,00
5	Земельный участок №611426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Батурино шоссе (у дома №15)		24.05.2006 50-50-47/01/2006-389	50-50-47/01/2006-389	262,7	351379,80	184474,20
6	Земельный участок №621426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Пушкинская ул (у д. №2)		06.12.2006 50-50-47/03/2006-211	50-50-47/03/2006-211	262	240,10	152,10
7	Земельный участок №631426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Сапунья ул (у д. №14)		30.04.2008 50-50-47/01/2008-416	50-50-47/01/2008-416	262,9	14141,90	11477,90
8	Земельный участок "ИП" с земельной площадью 1426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Красносельский проезд, 9 дом		23.12.2005 50-50-47/02/2005-306	50-50-47/02/2005-306	351,3	1160095,70	661706,30
9	Земельный участок №61426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Кутузовская ул, 11 дом		01.08.2007 50-50-47/01/2007-111	50-50-47/01/2007-111	263,9	455306,00	328729,80
10	Земельный участок №151426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Гавришина проезд (у д. №2)		22.01.2008 50-50-47/01/2008-139	50-50-47/01/2008-139	265,1	661082,70	401705,40
11	Земельный участок №361426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Гавришина ул (у д. №6)		22.01.2008 50-50-47/03/2008-218	50-50-47/03/2008-218	264,1	104335,10	62602,00
12	Земельный участок №371426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Дачный ул (у д. №4-4)		06.12.2006 50-50-47/03/2006-212	50-50-47/03/2006-212	266,3	8375,40	5025,00
13	Земельный участок №1426001, Московская обл., Орехово-Зуево г., Гавришина ул, 19-4 дом		03.03.2008 50-50-47/01/2008-174	50-50-47/01/2008-174	224,3	215554,20	5389,50
	Транспортный налог						
		От ТК-1 по к.д. №22 ул. Гавришина.			420		
		От ТК-1 по улице №18			284		
		От налога по стипендии шк. №18			64		
		От Кор. Др. ТК-5			76		
		От ТК-5 по т. №			100		
		От ТК-151 по к.д.			56		
1	СУ22 (00) ул. Гавришина-школа (8)					359484,08	0,00

2	за Габриелина	м.Абелар, Габриелина а	по ТК-6	114				15298,99	0,00	
			От ТК-6 по м.А.№28	68						
3	за Габриелина А.Зв.Зв	за Габриелина м.А.№26а	От ТК-6 по м.А.№26а	142						
			От ТК-6 по м.А.№26	22				25692,24	0,00	
			От екипа по м.А.№26 за Габриелина	24						
			Транспорт м.А.39,41	380						
4	от добротворното устан №2 м.А да по заемателното устан №4	м.А.Володаревски 9 по ТК-603	От ТК-602 по ТК- 604	633,2						
			От СК-7 по м.А.Володаревски 43	76,4				95709,44	0,00	
			От м.А.Володаревски 9 по ТК-603	376						
			Транспорт м.А.№43	165,8						
			От ТК-603 по м.А.Володаревски 37	24						
			Транспорт м.А.37 по КБО	228				132184	0,00	
			От НУ КБО по ХУ м.А.15	208						
			От т.А(основ УТ- 2), м.т.Б	351						
			От т.Б- по значения отбелязана	60						
			От ТК-6 по отбелязана	132						
6	информативна Експертното учреждение по Финансово Дялове	От ТК-6 по отбелязана	От ЛТТ1 по ТК-601	448						
			От ТК-601 по ТК- 602	202				180708,32	0,00	
7	от СК-2 по ЛТТ1-6	От ТК-VIII по ЛТТ1 19	От ТК-VIII по ЛТТ1 IX	199,2						
			От ТК-VIII по ЛТТ1 IX	366,6				39058,24	0,00	
			От ТК-IX по ТК-X	512,8				1200749,22	0,00	
8	1-ва сменка от СК-1 по СК-5	От ТК-IX по ТК-X								

9	в Д-пн этажной жил. дому №62 1-й этаж строительств	От ТК-602 до ж.д. Володарского №39/41				66		269339,82	8089,17
		От ж.д.44 до ж.д.15				72			
10	в ж.д. дому №25 с магазином ул. Володарского	Техподполье ж.д.44				84		133548,48	4,64
		От ТК-1 до ж.д. №30 ул.1 Карачина				1084		176309,23	85215,92
12	в детском саду №29 ул. Давыдова	От ТК-365 до ЛДСР"Совешинское"				100		64116,13	30988,90
		От ЛДТТ до ТК-607				284			
13	ул. Пушкина	От ТК-607 до ТК-608				180			
		От ТК-608 до ж.д.№11 ул.Давыдова				74,8			
14	от здания котельной до Ходякова	Техподполье ж.д.11				80			
		От ТК-608 до ж.д.Пушкина13				437,2		296807,13	62197,57
15	от здания аптечной до свергнутой стены	Техподполье ж.д.№13				78			
		От аптеки "А" до магазина "ЖКБТ" в ДСК				32			
16	от здания кот. Поникова до ЛДТТ №15	От ТК-III до ТК-III				40		215928,96	24493,13
		От ТК-III до ТК-IIIа				338			
17	в ж.д. №4 в-ин б-8 от СК-7	От ТК-IIIа до ЛДТТ-63				290		3503302,4	397041,44
		От ТК-II до т. "А"				400			
18	в ж.д. №7 2-ой очереди в-ин б-8	От ТК-154 до ТК-155а				128			
		От ТК-VI до ЛДТТ-15				138		2504,64	1225,27
19	в ж.д. №4 в-ин б-8 от СК-7	От ТК-156 до организатор"Левро"№2"				104		96707,52	17729,35
		От ТК-153 до ху ж.д.№8 пр.Карачина				218		466035,10	85349,81

19	к ж/а №83 2-ой очереди м-на №6,8	От ТК-152 до пр.Ташкент	162			120927,04	22169,97
		Техническое задание № 2	138				
		От ТК-153 до 3-й к. №6	218				
		От ТК-154 до к. №35 ул. Юрченко 19	68				
			142				
			72				
		От ТК-156 до бульвар "Ташкент" №6	104				
		От ТК-155 до к. №23, ул. Юрченко 19	244				
		От ТК-155 до к. №23, ул. Юрченко 19	244				
		от ст. №1а до Бульварный Техническое ж.д. №3	139				
			98,8				
		Техническое задание № 5	76,4				
		От ТК-603 до к. №4, ул. Юрченко 19	821,2				
От ТК-603 до к. №1, Ул.Юрченко 44	868						
8 ст. Расстояние на маршруте	136						
Техническое Техн. до 3-х маршрутов	50						
	104						
	24						
От ТК-601,605 до линии и станции	90						
От ТК-605 до ТК- 606	188						
От ТК-606 до ул.Кыяшова А.31	36						
От кат. до ТК-1	20						
От ТК-1 до ТК-2	40						
20	к ж/а №83 2-ой очереди м-на №6,8					38529,50	7063,92

От ТК-2 до ТК-3 к.п. №18а				84	
От ТК-3 до ТК-4				22	
От ТК-5 до ТК-6 016				108	
От ТК-616 до ТК-617				372	
От ТК-2 до Т.А				392	
От Т.А до к.п. №22 кв.Димитрие				40	
Технически к.п. №22				180	
От к.п. №22 до к.п. №20 кв.Димитрие				192	
От ТК-4 до к.п. №18				10	
От т.печата до пт 1905 г. д.3				50	
От Т. "А" до ТК-377				352,8	
От ТК-375 до ТК-376				70,4	
От ТК-376 до к.п. №7 кв.1905г.				244	
Технически к.п. №7				74	
От ТК-376 до к.п. №5 кв.1905г.				220	
Технически к.п. №5				60	
Технически к.п. №5				50	
Технически к.п. №5				150	
От ТК-1 до ТК-2				48	
От ТК-2 до ул.Орлов №11				100	
От ТК-621 до ТК-622				252	
От ТК-622 до ТК-623				240	
От ЛТТІІ до ТК-624				644	
От ТК-ІІБ до ЛТТІІ-62				1015	
От ТК-ІІІ до ТК-ІV				1000	

19017,44

3486,70

Or TK-IV ao TK-V				64	
Or TK-V ao TK-VI				1116	
Or TK-VI ao TK-VII				30	
Or TK-VII ao TK-VIII				678	
Or TK-VIII ao TK-IX				342,4	
Or TK-IX ao TK-X				22	
Or TK-X ao TK-XI				327,4	
Or TK-XI ao TK-XII				237	
Or TK-XII ao TK-XIII				1064	
Or TK-XIII ao TK-XIV				180	
Or TK-XIV ao TK-XV				310	
Or TK-XV ao TK-XVI				386	
Or TK-XVI ao TK-XVII				276	
Or TK-XVII ao TK-XVIII				132	
Or TK-XVIII ao TK-XIX				476	
Or TK-XIX ao TK-XX				404	
Or TK-XX ao TK-XXI				480	
Or TK-XXI ao TK-XXII				240	
Or TK-XXII ao TK-XXIII				140	
Or TK-XXIII ao TK-XXIV				28	
Or TK-XXIV ao TK-XXV				618,8	
Or TK-XXV ao TK-XXVI				48	
Or TK-XXVI ao TK-XXVII				172	
Or TK-XXVII ao TK-XXVIII				256	
Or TK-XXVIII ao TK-XXIX				152	
Or TK-XXIX ao TK-XXX					

24	к.и.д. №4,6 ул. Дюшанна	От ТК-372 по к.д.№4а ул.Дюшанна	70					
		Техподполье №Л№6а	30					
		От ТК-372 по ТК-373	244					
		От ТК-373 по к.д.№4а ул.Дюшанна	50					
		Техподполье №Л.№4а	93				205882,98	42541,84
25	к.и.д. №13 от автозаправочной Пункционная	От к. № до к.д. Л. 13	40					
		От ТК-367 по ТК-368	98,8				23528,75	3177,03
		От ТК-622 по к.д.№10ул. Саеврина №	62					
27	к.и.д. №10	Техподполье к.д. №10	94				175676,8	38654,74
		Техподполье к.д. №10	112					
28	к.и.д. №11 от СК-7 до СК-9	От ТК-365 до ТК-366	344				193329,76	43530,22
29	к.и.д. №14	От ТК-367 до ТК-369	86,4				86141,33	18953,74
30	к.и.д. №20 к-ча 6-8	От ул. ул. к.д. №6 по к.д. №20 ул. Гагарина	1084				374225,70	87319,22
31	к.и.д. до востребования пригородной библиотечной к-ча 6-8	От ул. ул. к.д. №6 по к.д. №6 ул. Гагарина	54					
		От ТК-362 по к.д. №6 ул. Гагарина	160				1435352,35	354035,02
		От ИТТ№36 по ТК-361	40					

32	№№ 6-8 2-ой очереди	От ТК-361 до ТК-362			288		13047,84	3470,20
		От ТК-362 до ТК-363			166			
		От ТК-363 до ТК-364			136			
		От ТК-365 до ТК-367			185,2			
		От ТК-361 до №Л №5 по территории Технополиса по матрице			144			
От			80					
		ман. №Л №5гп, 1-й этаж по ТК-365			124			
		От №Л №26 до №Л №28 по территории Технополиса №Л №28			68			
33	«№Л №2-а по ул. Космонавтов»	территория ОАОТ «Амурское КТ»			100		8690,03	2027,31
		От №Л №2-а по №Л №2В ул. Космонавтов Технополиса №Л №2В			80			
34	«№Л №2-б по ул. Космонавтов»	От №Л №2-а по №Л №2В ул. Космонавтов Технополиса №Л №2В			12		62450,54	14571,63
		Территория			44			
					90			
		Территория №Л №2В			72			
					114			
35	«№Л №2-в по ул. Космонавтов»	От участка №Л №2В по адресу №Л №2В			80		249609,84	68231,59
		От ТК-374 по адресу №Л №2В по ул. Косм.			269,2			
		От ТК-376 по АИЦ, ул. Мухомова д.12			118			
36	АИЦ по ул. Мухомова	Территория			42		62595,52	18780,96
		От ТК-615 до №Л №1а			65			
37	ЗОЦ №1-4 по ул. Бессараев	От ТК-612 до ТК-613			162		63094,80	19741,11
		От участка №Л №1а			62,8			

38	к/м/д ЖСК "Звезда" по ул. Беллинского	От ТК-614 до к.д. №3			80	256430,27	74081,58
		Технологическое ип. Беллинского					
39	к/м/д 1-а и 1-б ул. Пархоменка	Технологическое			178		
		Технологическое			146		
		Технологическое			64	54686,7	173801,35
		Технологическое			92		
		Технологическое			110		
		Технологическое			20		
		От ТК-611 до т. "А"			136		
		Технологическое			69		
		От ТК-624 до к.д. №			54,0		
		ул. Пархоменка 5а Технологическое и-и Двухи			72		
40	к/м/д 1-а и 1-б и-и 11 ул. Пархоменка	Технологическое к.д. №5а			90	72163,94	22610,99
		Технологическое к.д. №5б			108		
		Технологическое к.д. №5в			230		
		Технологическое к.д. №5			54		
		От ТК-612 до к.д. №7 ип. Беллинского			64	11683,36	3816,66
		От ТК-571 до к.д. №1 ип. Черепинина Технологическое к.д. №1			232	9619,58	3141,55
43	к/м/д ул. Дзержинский д.6	От ТК-363 до к/д Дзержинский №6			74		
		От ТК-617 до к.д. №9а ул. Пархоменка			308	2636,18	860,77
44	к/м/д ул. Пархоменка д.9-б				22	23096,88	8867,16
45	к/м/д ип. Беллинского д.13	От т. "А" до к.д. 15			30	25584,00	9124,09
46	к/м/д №11	От ТК-616 до к.д. №11 ул. Пархоменка			110,8	1037,85	430,31
		От ТК-633 до к.д.д. Дзержинский			150		
		от кот. до ТК-1			34		
		от ТК-1 до ТК-2			130		
		от ТК-2 до ТК-11 61			30		

47	кор. Полевская	От ТК-624 до ж.д. №78	156					
		Технологическ. ж.д. №78	78					
		Технологическ. ж.д. №76	116					
		От ТК-613 до ТК-615	256					
		От ТК-615 до ж.д. №5	58,8					
		Технологическ. ж.д. №78	158					
48	с ж.д. №7	От ТК-624 до ж.д. №7 ул. Полевская	22				13,85	6,37
		От ТК-613 до ТК-614	264					
		От ТК-614 до ж.д. №9 ул. Белицкого	160				105,15	51,57
50	с ж.д. №1 по ул. 1905 года	От ЦТП до ТК-325	88					
		От ТК-375 до % "А"	640				412788,03	236433,69
		От тр. проездов железной БЗУ	9					
		От ТК-631 до ж.д. 14 ул. Северная	72				21026,96	12546,07
51	с ж.д. №20 ЖРСК-16 м-ч 11 (от ЦТП-63 до ж.д. 20)	От проездов ж.д. №29 ул. Полевская	114					
		От проездов ж.д. 28а ул. Полевская	30					
		От ТК-2 до ж.д. №29 ул. Полевская	404					
		От ж.д. №29 до ж.д. №28а/ул. Полевская	63					
		От ж.д. №6 до ж.д. №28а/ул. Полевская	192					
		От общ. Разъездного до ж.д. №6	20					
52	с ж.д. №6 до СК-2 малотракторного р-на ул. Полевская-Полевская						8000	4799,63

		Or TK-364 ao ж.д.№3 я.Йонина				42			
		Or TK-364 ao а/с но я. Йонина				198,8			
		Or TK-118 ao Хангоод				80			
53	« Хангоод Хангоод я. Саяриа	Or TK-1116 ao Хангоод				150	8968		6815,92
54	« ж.д. №12 я. Саяриа	Or TK-632 ao ж.д.12 я. Саяриа				180	133149,00		101191,24
55	« ж.д. №5-6-я. 1905 год	Or TK-376 ж.д. №56 Төрөөвөр ж.д. №56 Төрөөвөр				14,4	3107		2361,08
56	я. Гангунин а.4, а хот нууц	ж.д. №6 я. Төрөөвөр Or TK-621 ao ж.д. №3 я. Дунговин				130,8 104,0	8639,2		0,00
57	« ж.д. №3 я. Дунговин	Or TK-VIa ao рөөвөр «ДННД» Or TK-VII ao TK- VIIa				44 82 107	49718,00		37785,44
58	« рөөвөр ДННД я. Гангунин а.5	Or TK-VIa ao TK- VIb Or TK-VIa ao TK- VIa Or TK-VIa ao ДНС 26 "Тусгай" 634 Or TK-634 ao ж.д. 16a я. Саяриа Or TK-634 ao TK- 635 Or TK-635 ao 16a*				182 40 40 40 40 40	133555		101711,10
59	« ж.д. №16 я. Саяриа	Or TK-634 ao ж.д. 16a я. Саяриа Or TK-634 ao TK- 635 Or TK-635 ao 16a*				115 76 168	881772		670146,72
60	« ж.д. 16-а я. Саяриа	Or TK-634 ao ж.д. 16a я. Саяриа Or TK-635 ao ж.д. 16,166 or ETTI 61 ao Илалын №17				64 136 259,2	121098		95263,76

61	к шифру №17 по Секретности	От ТК-IIIa по ТК-IIIb	388	96629,03	-58801,25
		От УТТ-61 по ТК-611	118,8		
		От ТК-611 по ТК-612	872		
62	от с/уа казенной ЦК-2 по УТТ-63 и М-ИЕ 11	От УТТ-63 по ТК-632	428	199,09	121,18
		От ТК-632 по к.д. 12a по Северная	124	8911,92	5406,17
63	от УТТ-63 по шифру №17-а по Северная д.12-а	От ТК-633 по к.д. 12b по Северная	160		
		От ТК-633 по к.д. 12b по Северная	132		
		От ТК-631 по т.к.д.	232		
		От т.к.д. по д.18 ТСК с/дипломатии	20		
		От ТК-633 по к.д. 14a	112		
		От ТК-633 по д.14b с/дипломатии	220		
		От т.д. по к.д. №24 по Дипломатии	32		
64	к шифру №17-б и 18 по Северная 12-б,14-б	От ТК-7 по №21 к.д. №21	10		
		От ТК-7 по ТК-8	56		
		От ТК-8 по к.д. №21a по №21a	78	1478,5	0,00
		От ТК-8 по к.д. №21	76		
		От с/уа по к.д. №25 №27	60		
65	по Дипломатии д.19,21,21-а,23,25-а,25,27	От ТК-2 по шифру №11	100		
		От к.д. №19 по ТК-7	86	830	102,37
		От ТК-632 по к.д. 14a по Северная	160	26848,86	16336,38
66	от телефонной казенной (казенная №11) по д. №19 по ул. Дипломатии	От УТТ-61 к к.д. №18 по Кузнецкая	64		
		От ТК-XI по УТТ-6	214		
		От ТК-XI по ТК-XIa	85		
		От ТК-XIa по ТК-XIb	366	1448965,69	1410392,99
67	к шифру №14-а по ул. Северная 11 к-18	От ТК-632 по к.д. 14a по Северная	160	26848,86	16336,38
		От УТТ-63 по ТК-632	428		
68	с/уа Дипломатии	От ТК-XI по ТК-XIa	85		
		От ТК-XIa по ТК-XIb	366	1448965,69	1410392,99

№	от котловой ИТК до Тар СЭС, 3-000 отд.министр, общ.гн.Гришина	От ТК-3 до тех. Снабжен				217933,91	160174,49
		От ИТК до ТК-1	От СК-1 до ИТК	От ТК-1 до ТК-3	От ТК-3 до Минеральных Вод		
		От ТК-3 до тех. Линия ИТК			60		
		От ТК-3 до ТК-4			120		
		От ТК-4 до ТПТК			210		
		От ТК-4 до Обустройства			240		
					60		
					148,9		
					200		
					200		
	Длинные участки, котловым оснащены объекты неоплаченного имущества						
1	АВТОМАТИКА АКП						
2	БАК ВЗРЫВХ ФИЛЬТР				1975	1 443,98	1,00
3	БАК ВЗРЫВХ ФИЛЬТР				1985	4 293,30	1,00
4	БАК ДИСПЭРИ ВОДОД				1985	2 691,07	1,00
5	БАК ПИРТАТ ВОДОД				1985	10 863,37	1,00
6	БАК РАВНОСН ВОДОД				1985	1 788,88	1,00
7	БЕНЗОКОКСА				1985	2 413,36	1,00
8	БЛОК НАСОСОВ				2005	11 815,00	1,00
9	БЛОК НАСОСОВ				1994	11,80	1,24
10	БЛОК НАСОСОВ				1994	17,63	4,05
11	БЛОК НАСОСОВ				1905	23 218,79	1,00
12	БЛОК НАСОСОВ				1900	15 642,13	1,00
13	БЛОК НАСОСОВ				1993	256,82	1,00
14	БЛОК НАСОСОВ				1993	159,56	1,00
15	БЛОК ПОДОПРЕВАТЕЛИ Т/В				1993	159,56	1,00
16	БЛОК ПОДОПРЕВАТЕЛИ Т/В				1990	94 097,96	1127,48
17	БЛОК ПОДОПРЕВАТЕЛИ Т/В				1990	94 097,96	1127,48
18	БЛОК ПОДОПРЕВАТЕЛИ Т/В				1986	142 850,09	1,00
19	БЛОК ПОДОПРЕВАТЕЛИ Т/В				1992	1 750,48	217,47
20	БЛОК ПОДОПРЕВАТЕЛИ Т/В				1993	1 750,48	217,47
21	БЛОК ПОДОПРЕВАТЕЛИ Т/В				1994	61,83	10,88
22	БЛОК ПОДОПРЕВАТЕЛИ Т/В				1997	3 246,96	982,92
23	БЛОК ПОДОПРЕВАТЕЛИ Т/В				1997	3 246,96	982,92
24	БЛОК ТЕПЛООВОГО УЗЛА				1990	41 253,60	493,96
25	БЛОК ТЕПЛООВОГО УЗЛА				1985	34 662,11	1,00
26	БЛОК ТЕПЛООВОГО УЗЛА				1986	29 142,45	1,00
27	БЛОК ТЕПЛООВОГО УЗЛА				1993	328,59	41,66
28	БЛОК ТЕПЛООВОГО УЗЛА				1993	328,59	41,66
29	БЛОК ТЕПЛООВОГО УЗЛА				1985	23 496,10	1,00
30	БЛОК ТЕПЛООВОГО УЗЛА				1994	23,09	4,28

31	БҮӨК ТИШИХӨТӨ УЯЛГА ТУ31						1997	1 212,72	367,48
32	БҮӨК ЦИТОН ХАООГА НӨГӨТ						1997	2 117,37	639,81
33	БҮӨК ЦИТОН ХАООГА НӨГӨТ						1997	2 423,81	733,81
34	БЕШТЭГЭГТЭР БҮД						1985	8 131,27	1,00
35	БЕШТЭГЭГТЭР БҮД						1985	8 131,27	1,00
36	БЕШТЭГЭГТЭР БҮД						1985	8 131,27	1,00
37	БЕШТЭГЭГТЭР БҮД						1985	8 131,27	1,00
38	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	6 838,33	1,00
39	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
40	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
41	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
42	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
43	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
44	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
45	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
46	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
47	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
48	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
49	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
50	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 594,87	1,00
51	БӨДЛӨХХӨРӨД						1985	1 890,35	1,00
52	ИХЭЛЭНГЭР АТЭЛЭНӨӨ СҮЛӨӨДӨӨ ӨСӨГҮҮДӨВӨӨНӨ						1985	21 815,96	1,00
53	ГАЗОХОД						1985	2 236,15	1,00
54	ГАЗОХОД						1985	2 240,32	1,00
55	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
56	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
57	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
58	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
59	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
60	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
61	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
62	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
63	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
64	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
65	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
66	ГАЗОХОД						1985	2 161,19	1,00
67	ГАЗОХОД						1985	2 236,15	1,00
68	ГҮРӨӨВӨӨ						1985	3 538,72	1,00
69	ДИМЭР АТЭЛЭН 5 АН ЗС5 А 4						2003	108 333,33	1,00
70	ДИЭСРАТОР						1969	8 317,57	1,00
71	ДИЭСРАТОРНЫН ДИВ-25						1985	13 010,03	1,00
72	ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИМ						2001	834,00	1,00
73	ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИМ						2001	834,00	1,00
74	ДИМООС ДИВ-21						1985	37 835,27	1,00
75	ДИМООС ДИВ-21						1985	37 835,27	1,00
76	ДАТВОР ОБРАТНЫН 44151-30						2002	33 000,00	1,00
77	ИХЭЛЭНГЭР АТЭЛЭНӨӨ МӨХӨНӨМ						1986	635,33	1,00

126	НАСОС К 80-50-200							2003	12 730,00	1,00
127	НАСОС К 80-50-200							2004	19 406,17	1,00
128	НАСОС К 80-50-200 С ДЛ ДИНАТЕЛЕМ 15 м							2006	15 595,00	1,00
129	НАСОС К 80-50-200 С ДЛ ДИНАТЕЛЕМ 15 м							2006	15 594,49	1,00
130	НАСОС КОНСОЛИДНЫЙ ОДНОСТУП К 100-80-160 С ДЛ ДИНАТ							2004	34 845,00	1,00
131	НАСОС КОНСОЛИДНЫЙ ОДНОСТУП К 100-80-160 С ДЛ ДИНАТ							2004	34 845,00	1,00
132	НАСОС КОНСОЛИДНЫЙ ОДНОСТУП К 100-80-160 С ДЛ ДИНАТ							2004	34 846,00	1,00
133	ОБОРУДОВАНИЕ ЦПТ							1994	57,05	9,00
134	ОБОРУДОВАНИЕ ЦПТ							1994	41,41	1,16
135	ОТТЕПЛИТЕЛЬ							2001	3 808,00	1,00
136	ОТТЕПЛИТЕЛЬ							2001	294,00	1,00
137	ОТТЕПЛИТЕЛЬ ОУ-5							2001	294,00	1,00
138	Подогреватель промывочной ПВБ-219м4 Г-1,0-11,51-Г							2017	59 025,43	50 171,59
139	Подогреватель промывочной ПВБ-219м4 Г-1,0-11,51-Г							2017	59 025,43	50 171,59
140	Подогреватель промывочной ПВБ-219м4 Г-1,0-11,51-Г							2017	59 025,43	50 171,59
141	Подогреватель промывочной ПВБ-219м4 Г-1,0-11,51-Г							2017	59 025,43	50 171,59
142	ПРИВОР КСМ							2002	11 886,90	1,00
143	ПРИВОР Ф-31-2							2001	7 500,00	1,00
144	ПРОЧИЕ ОБОРУДОВАНИЕ							1990	18 333,47	1,00
145	ПУСКАТЕЛЬ 3107							2001	767,00	340,42
146	ПУСКАТЕЛЬ 3107							2001	767,00	340,42
147	РАСТРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ							1985	3 279,45	1,00
148	РАСХОДНЫЙ БАК							2001	6 609,10	1,00
149	РАУДЫ Р-1							1985	6 842,00	1,00
150	СВАРОЧНЫЙ ВЫПРЯМИТ							2001	1 411,90	1,00
151	СЕРВЕО СС-1							2001	1 000,00	1,00
152	СЕРВЕО СС-1							2001	1 000,00	1,00
153	СОДЕРЖАТЕЛЬ							1985	2 680,06	1,00
154	СОДЕРЖАТЕЛЬ							2002	12 540,00	1,00
155	СТАВОК ТОКАРНО-ВИНТОВЫЙ							1996	7 271,71	1,00
156	СТЕНД ПОЖАРНЫЙ							2001	2 810,00	1,00
157	ТЕПЛОИЗМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПН 21 ТО-16 1 СТУПЕНЬ							2004	292 709,00	1,00

205	ЭЛЕКТРОБОРУДОВ						1993	542,35	1,00
206	ЭЛЕКТРОБОРУДОВ						1993	542,35	1,00
207	ЭЛЕКТРОБОРУДОВ						1985	61 780,54	1,00
208	ЭЛЕКТРООВ СНИ ОВРУДОВАНИЕ						1997	176,04	30,92
209	ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ ИТ						1997	280,36	47,58
210	ЭЛЕКТРОСИЛОВ ОБОРУД						1997	270,58	46,84
211	ЭЛЕКТРОТЕЛЕФЕР						1985	7 466,87	1,00
212	ЭЛЕКТРОТЕЛЕФЕР						1985	7 466,87	1,00
213	РАУЧАГ РУЧНОГО ПРИВОДА 20865 РР-ВЛ-СР10						1985	7 466,87	1,00
214	СЧЕТЧИК - МЕЖУРЧЯ 236 АРТ *							1 207,00	1,00
215	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 100/5							60 018,00	1,00
216	УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ							1 590,00	1,00
217	УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УВН 100В							795,00	1,00
218	ИТАНГА А РЕОЛИРУЮЩАЯ ДЮ 100В							937,00	1,00
219	АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1п 2А РЛД							600,00	1,00
220	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВМ 10СВ 1000А							274,80	1,00
221	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВМ 4СВ 400А							22 881,36	1,00
222	АЛТИЧКА ПРОМЫШЛЕННАЯ *АЛТРОС*							1 227,27	1,00
223	БОТЫ ДИ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ							642,37	1,00
224	БОРЕТКА 1-3-25-0,1 БЕЗ КРАПА							530,00	1,00
225	БЕГУНО ПОЖАРНОЕ							889,83	1,00
226	ВИДЕОМОНИТОР СОММАХ ДУР-АНР							3 550,00	1,00
227	ЗАЖИМ МЕТАЛ ПРУЖИННЫЙ ДУР ПЕРЕКЛАТЯ							744,00	1,00
228	ЗАЕМЛИНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ							3 800,00	1,00
229	КАПЕЛЬНИЦА С КОЛПАКОМ 2-69							510,00	1,00
230	КАСКА ЗАЩИТНАЯ							236,02	1,00
231	КОМПЛЕКСОР МАСЛ. ГА 2524А							8 150,00	1,00
232	МАНОМЕТР РАДИАЦИОННЫЙ 50 ММ							270,00	1,00
233	МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОКОНОВТНЫЙ МСО-250/25-0,025М4-99К 380В							32 542,37	1,00
234	ПРЕОМЕТР ОПТРИС М5 (С ПОВЕРКОМ)							6 827,12	1,00
235	ПРОЕКТОР ЛЕД 150W 6500K IP65							12 524,58	1,00
236	ПРОЕКТОР ЛЕД 30W 6500K IP65							1 692,99	1,00
237	ТИПОДИБОР А3 ИТ-4МК С ПАТРОНОМ ПТ-7Б							14 094,91	1,00
238	СНТ НАДВАТОР ВЕРЬВОТНАСНОСТИ СТ-6М							8 382,57	1,00
239	СНТ НАДВАТОР СОВ-1							14 520,00	1,00
240	СНТ НАДВАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ СТ-1-1							25 080,00	1,00

7	Трёхсторонн 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. Лицензия]							142568,30	0,00
8	Трёхсторонн 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. Лиц] за структуро [Лицензия]							42384,20	16953,89
9	Трёхсторонн 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. лицензия] по кор. [Лицензия]							104041,60	34195,80
10	Трёхсторонн, ГПТ 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. Лицензия]							12331,50	4932,80
11	Бюджетное учреждение 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. № 5/2]							127118,60	90195,70
12	Бюджет ЛПТ 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [ЛПТ-36]							397,20	0,00
13	Бюджет ЛПТ 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [ЛПТ-37]							397,20	0,00
14	Бюджет ЛПТ 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [ЛПТ-62]							24,00	9,90
15	Задол 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. № 5/2]							316806,00	220443,80
16	Предупр 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. № 5/2]							185241,30	0,00
17	Предупр 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. № 5/2]							185241,30	0,00
18	Трёхсторонн 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. № 5/2]							969922,20	504358,70
19	Трёхсторонн 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [ЛПТ №15]							24988,60	0,00
20	Трёхсторонн 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [ЛПТ №19]							146972,60	0,00
21	Трёхсторонн 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [ЛПТ №36]							702,30	0,00
22	Трёхсторонн 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [ЛПТ №37]							702,30	0,00
23	Углубленно машинн ЛПТ 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [ЛПТ №65]							1584,40	882,10
24	Штатная единица 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. №5/2]							37195,20	0,00
25	Трёхсторонн 142600, Московская обл, Ореоло-Звено г [юр. лицензия] по ЛК-С/м]							25669,30	5399,50

	Исключение из состава земельного участка между собой:								
1	Земельный участок "4-6 микрорайон" 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Первомайская ул, 2-4 дом	19.11.2004 50-01/47-24/2004-163	50-01/001/0713-136	1620		2331872,70	1431770,90		
2	Грунтовок в котловане "4-6 микрорайон" 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Первомайская ул, 2-6 дом					604200,20	506072,00		
3	Земельный участок 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Первомайская ул, 2-4 дом	19.11.2004 50-01/47-24/2004-164	50-01/167-24/2004-164	290,4		941019,20	337162,20		
4	Земельный участок 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Первомайская ул, 2-4 дом	14.03.2007 50-50-47/004/2007-185	50-50-47/004/2007-185	110,5		394276,00	353205,50		
5	Земельный участок "Аэродромный" 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Аэродромная ул [у д. №1-а]	06.12.2006 50-50-47/031/2006-219	50-50-47/034/2006-113	50,7		28903,00	29866,60		
6	Земельный участок № 1 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Матросова ул [у дома № 10]	25.04.2006 50-50-47/014/2006-012	50-50-47/014/2006-012	136		254437,80	76693,60		
7	Земельный участок № 11 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Урицкого ул [у д. №51-а]	13.09.2006 50-50-47/024/2006-153	50-50-47/024/2006-153	65,5		5036,60	3746,30		
8	Земельный участок № 2 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Володарского ул [у д. № 8]	25.04.2006 50-50-47/014/2006-10	50-50-47/014/2006-10	149,4		205262,40	65855,00		
9	Земельный участок № 47 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Володарского ул [у дома № 25]	26.04.2006 50-50-47/011/2006-123	50-50-47/011/2006-123	135,3		156330,10	96612,00		
10	Земельный участок № 48 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Пушкина ул [у д. №14]	03.05.2006 50-50-47/013/2006-161	50-50-47/013/2006-161	136,33	1977	132003,00	92401,90		
11	Часть участка "Болдерная" "Шипов-интерпрет" 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Пушкина ул, 8-0 дом	04.05.2006 50-50-47/009/2006-071	50-50-47/009/2006-071	200,6		99582,10	36563,60		
12	Часть участка "Поселение №1" 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Коминтерна ул, 3 дом	06.10.2010 50-50-47/022/2010-235	50-50-47/022/2010-235	51,3	2010	1427000,00	1418438,00		
13	Часть участка [ЛТТ] № 46 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Первомайская ул [у д. №27]	24.04.2006 50-50-47/009/2006-58	50-50-47/009/2006-58	136,3	1977	135532,30	30212,00		
14	Часть участка [ЛТТ] № 8 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Пушкина ул [у д. №2-б]	24.07.2006 50-50-47/020/2006-140	50-47/000/000-3553	366	1990	614841,30	322791,50		

Техническое описание земельных участков

От ТК-481 до ж.д.4,ул.Гришкина				60	
От ЛТП-48 до ул.Гришкина,14а (вазони)				16	
От ЛТП-48 до ТК-482				312	
От ж.д.52 ул.Урицкого до т.56				88	
От т.56 до т.53				16	
От т.53 до М-ва №87 "Интерсиа"				120	
От проезда ж.д.50 ул.Урицкого до т.57				128	
От т.57 до т.58				180	
От т.58 до окрестн. ж.д.50 ул.Урицкого				96	
От проезда ж.д.48 ул.Урицкого до т.59				24	
От т.59 до т.60				48	
От т.60 до т.61				180	
От т.61 до проезда ж.д.48 ул.Урицкого				144	
От т.59 до проезда ж.д.48 ул.Урицкого				40	
От проезда ж.д.48 до ж.д.46 ул.Урицкого				184	
От проезда ж.д.46 ул.Урицкого до т.64				60	
От т.64 до т.63				60	
От т.63 до т.62				16	
От т.62 до м-на№44(проезд авто моста)				120	
От т.63 до проезда ж.д.46 ул.Урицкого				112	

1791735,56

0,00

Э/1-контракт #46

1

		От ТК-482 до ТК-483	248				
		От т.70 до ж.д.25 Воздушно	130				
10	к.д.№25 за Воздушно	От т.70 до ТК-475	168			23452	0,00
		От нивона и ж.д.46 до ж.д.24 за Държавна	144				
11	за Униформа д.46 до д.№24 за Държавна	От нивона и ж.д.24 за Държавна до т.66	140			19060,08	0,00
		От т.66 до нивона и ж.д.24 за Държавна	44				
		От ТК-475 до ж.д.47 Униформа	104				
12	за Униформа д.47	От нивона ж.д.47 до нивона и ж.д.47	216			95786,5	0,00
		49,49а Униформа	618				
		От ТК-473 до ж.д.49а Униформа до т.194	48				
13	за Униформа д.49-а	Униформа 49	244			110492,48	0,00
		От нивона и ж.д.49а Униформа до т.194	128				
		От т.72 до т.76	300				
		От т.76 до нивона и ж.д.27	72				
14	к.д.№29 от д.№27 за Воздушно	Воздушно	48			98072	0,00
		От нивона ж.д.27 до ж.д.29	48				
		Воздушно 29	556				
		От ТК-483 до ж.д.29 за Държавна	208				
		От ТК-483 до ж.д.52 за Униформа	200				
15	к.д.№50, 52 за Униформа, д.№20 за Държавна	От т.56 до нивона и ж.д.52 за Униформа	100			194515,15	0,00
		От нивона и ж.д.52 до ж.д.50 Униформа	40				

16	к.а.№48 Үлгөөтөг	Ор нөөцлэл нл к.а.48 аю ТК-484				32			
		Ор ТК-484 аю ТК-485				200		31911,78	0,00
17	к.а.№15 Үлгөөтөг	Ор ТК-485 аю к.а.22 Үлгөөтөг				16			
		Ор ЛТТ-46 аю ТК-461				96			
		Ор к.а.13 аю к.а.15	Боловсролоо			208		68641,87	0,00
		Ор т.106 аю т.107				212			
		Ор т.107 аю т.113				472			
18	к.а.а.№17 Үлгөөтөг	Ор т.113 аю нийт 369 Боловсролоо 17				88		49155,39	0,00
		Ор нөөцлэл к.а.17 Боловсролоо аю т.86				40		27630,72	0,00
19	ор нийт 3637 Үлгөөтөг	Хөдөөтөг 1				404			
		Боловсролоо 7				172			
		Ор нөөцлэл нл к.а. 9 аю т.117				100			
		Ор т.117 аю к.а.7 Боловсролоо				60		99794,66	0,00
		Ор т.117 аю ТК-464				328			
20	к.а.а.№7 Үлгөөтөг	Ор ТК-464 аю к.а.1 Хөдөөтөг				16			
		Ор ЛТТ-1 аю ТК-101				48			
		Ор ТК-101 аю ТК-102				480		15776,8	0,00
		Ор ТК-463 аю ТК-465				424			
21	ор ЛТТ аю хөдөөтөг	Ор ТК-465 аю к.а.11	Боловсролоо			48			
		Ор ТК-465 аю к.а. 5 Боловсролоо				369			
		Ор к.а.5	Боловсролоо аю т.120			16		125489,52	0,00
		Ор т.120 аю н-ийн "Хөдөөтөг" Болов. 5				40			
		Боловсролоо 11 Боловсролоо 5				164			
						600			

27	№44-6	Or TK-XVIIa ao м.а.58 ва Үрмүсүрө				104		14678,82	0,00
		Or LITII-10 ao TK- XIIa				450			
		Or TK-XIa ao t: eAs				20			
		Or t: eAs ju TK- XIIe				38			
		Or TK-XIb ao np.4II Ko.a.3a				170			
		Or TK-XIb ao Toc:npod yxanure 118, np.4II Ko.a.1				94			
		Or sana. м.а.1 ao м.а.3, np.4II Kosonul(oducenur)				368			
		Or TK-XI ao TK-X Or TK-X ao sasa II, R, ja Hasonul(POCT O)				40			
		Or sana. a. R, ya Hasonul ao TK- IXa				184			
		Or TK-IXa ao rajana (POCTO)				112			
		Or TK-IXa ao t: eHa e м.а.6, ya Hasonul				64			
		Or t: eHa ao AC:qpane				120			
		Or TK-462 ao JVC №20 Hasonul 3a				64			
		Or TK-462 ao м.а.17 Empoonul				328			
Or roodu ao saxonul er м.а.17				24					
Or saxonul er м.а.17 ao м.а.19				76					
Or inoou ao saxonul м.а.19				24					
Or roodu er м.а.19 ao м.а.5 Hasonul				76					

28	г/г Матросов №4,6	От ТК 4а				41			
		От ТК по Матросов 6				69		24878,82	0,00
29	г/г Матросов №2	От т.162 по к.п.116, г/г.Тархана, Боссаперство 9				96		57410,90	0,00
		От ТК-403 по к.п.9 Боссаперство				240			
30	к.п.п №9 г/г Боссаперство	От ТК-463 по к.п.9 Боссаперство				60		26581,78	0,00
		От счета по смете к.п. 9	14.10.2010 50-50-4702/2010-322			340			
31	к.п.п №2,4 г/г Боссаперство и ТПГ от ИТТ-1	От ТК-102 по ТК-103				320			
		От ТК-103 по к.п.4 г/г Боссаперство				32			
		От ТК-101 по ТК-103а				304			
		От ТК-103а по к.п.20 Матросов				32			
		От счета к к.п.20 Матросов по т.134				360			
		От т.134 по сметам к.п.п.20 Матросов				256		40902,88	0,00
		От сметы к к.п.20 по смете к к.п.2 Боссаперск				32			
		От счета к к.п.2 г/г Боссаперск ДЮ т.137				40			
		От т.137 по т.139				116			
		От т.139 по сметам к.п.п. 2 Боссаперство				68			
32	от С.с-3 по ИТТ-1 (матросовские)	От ТК-4 по ТК-4а				12			
		ТК-IV по ТК-IVa)							
		От ТК-4а по ТК-46				72			
		ТК-IVa по ТК-IVb)							
		От ТК-46 по ТК-5				96			
		(Тк-4в по ТК-У)						56694,44	0,00

		Or TK-5 no LITI-1 (Or TK-V) Booumpceuro 8				100			
		Or r.171 no TK-201				150			
33	« м/а №14 ya Booumpceuro	Or r.171 no м.а. 8 ya Booumpceuro Booumpceuro 10				204		18701,6	0,00
		Or TK-201 no м.а. 10				80			
		Or TK-201 no м.а. 10				1928			
34	« м/а №10 ya Booumpceuro	Or TK-201 no м.а. 10 ya Booumpceuro				40		291996,72	11,00
		Or TK-201 no м.а. 10 ya Booumpceuro				56			
		Or LITI-2 no м.а.6a ya Tarpoma				1112			
		Tarpoma 6a				4		436036,04	14,13
		Or r.159 no м.а. 106 ya Tarpoma				1609			
		Or acoua a м.а.106 no maxota us м.а.106				8			
36	« м/а №10-6 ya Tarpoma	Or acoua a м.а.106 no maxota us м.а.106				110		87838,4	2339,92
		Maxota 14				166			
		Or TK-101 no r.151				14.10.2010 50-50- 47/021/2010-322			
		Or r.151 no r.206				96			
		Or r.151 no r.206				14.10.2010 50-50- 47/021/2010-322			
		Or r.206 no maxota us м.а.14 Maxota 14				72			
		Or r.206 no maxota us м.а.14 Maxota 14				272			
		Or r.151 no r.151				76		132184	0,00
		Or r.151 no r.151				14.10.2010 50-50- 47/021/2010-322			
		Or r.151 no r.151				14.10.2010 50-50- 47/021/2010-322			
		Or r.154 no maxota us м.а.14 Maxota 14				172			
		Or r.154 no maxota us м.а.14 Maxota 14				14.10.2010 50-50- 47/021/2010-322			
		Or maxota us м.а.14 Maxota 14 no r.158				248			
		Or LITI-46 no us. №20 Sarpoma 25				480			
38	« maxota №20 or LITI-46 no Tarpoma ya	Or LITI-47 no TK- 471				56		60565,86	0,00

39	и лицензий с/у №18	От ТК-471 до ЛУС №18 Бюджетная 59	160		23042,66	0,00
40	от технического учета и №19 на Бюджетное до технического учета и №18 №21	От т.99 до к.а. 21 Бюджетное	80		23912,51	0,00
		Бюджетное 21	220			
		От т.111 до к.а. 21 "Жидкость"	80			
		От т.111-11 до КФО "Жидкость" к.а. 21	80			
		От ИТТ-11 до КФО "Срфинан"	140		110381,47	0,00
			16			
		От т.113 до к.а.23 Бюджетное	72			
		От т.98 до т.99	288			
		От т.12 до т.16	200			
		От т.16 до баланса и к.а.27 Бюджетное	72			
		От баланса к.а.27 до к.а.29	48			
		От баланса к.а.29 до т.80	80			
От т.80 до т.84	352					
От т.84 до к.а. "Баланс"	216					
42	неплатежеспособности №46 от СК-5 до СК-6	От ТК-475 до к.а.47 Уплатено	144			103004,19
		От баланса к.а.47 до к.а.45	216			0,00
		От баланса к.а.47 до к.а.45	32			
		От баланса к.а.45 Уплатено до т.78	104			
		От т.78 до баланса и к.а.45 Уплатено	136			
		От баланса и к.а.45 до к.а.43	56			
		От ТК-475 до т.72	96			
		От т.194 до т.195	104			
		От т.195 до т.196	192			
		От ТК-472 до к.а.37 Исплата	368			
		От баланса и к.а.37 Бюджетное до т.96	40			

43	от СК-4 по ЛИИ-47 от ЛИИ-47 по №1, 33, 35, 37	От т.86 по т.88				360		
		От т.88 по маршруту по к.А.37				96		
		Буровая						
		От маршрута по к.А.37 по к.А.31				32		
		Буровая						
		От ТК-471 по ТК-474				180		
		От ТК-474 по т.90				312		
		От т.90 по к.А.35						
		Буровая				34		
		От т.90 по к.А.33						
		Буровая				56		
		От ТК-475 по т.72				96		
		44	от специального назначения по маршруту в/п Углекоро	От ТК-XVII по т.41				484
От т.41 по фототрассе								
попутному №3						84		
От ТК-XVIa по к.А.58 в/п Углекоро						104		
От т.42 по т.45						180		
От т.45 по т.46						48		
От т.46 по маршруту 48 топ. буровая						36		
От т.46 по т.47						208		
От т.47 по маршруту 28 топ. буровая						8		
От т.47 по маршруту						48		
От ТК-3 по ТК-4 (ТК-III по ТК-IV)						300		
От ТК-4 по ЛИИ-4 (ТК-IV)						696		
От буровой попутному №3 по т.42						80		
От ТК-16 по ТК-18a				152				
От ТК-18a по ТК-106				1100				
От ТК-18a по ТК-106				1112				
						333640,77	0,00	
						230221,89	0,00	

45	за Исполнение по номеру ОК-1	От ТК-105 по регионам				52		Е36801,47	0,00
		От ТК-106 до ТК-108				80			
		От ТК-109 до бойлерной ПИТТУ-1				24			
		От бойлерной ПИТТУ-1 до ТК-108				24			
		От ТК-108 до ТК-107				408			
		От ТК-108 до т.210				204			
		От т.210 до ТК-138 (ТК-ХIIА)				300			
		От ТК-ХIIА до ТК-14 (ТК-ХIV)				340			
		От ТК-ХIV до ПИТТ-11				156			
		От ТК-ХIV до ТК-ХIVА				190			
		От ТК-ХIVа до ПИТТ-47				172			
		От ТК-ХIV до ТК-ХV				364			
		От ТК-ХV до ТК-ХVI				92			
		От ТК-ХVI до ТК-ХVII				224			
		От т.40 до ТК-ХVIIа				8			
46	за Учетом по ПИТТ с-на 6-8 уровней отгрузки с группировкой	От ТК-IX до т.14				756		933850,11	0,00
		От т.14 до ТК-ХХа				1184			
		От ТК-5а5 до бойлерной 58 теп. бойлерная				32			
		От бойлерной 58 теп. бойлерная до пенттеши				60			
		От бойлерной 58 теп. бойлерная до пенттеши				72			
		От бойлерной 58 теп. бойлерная до макс. из пенттеши				40			
		От остатка на инвентаризац до т.10				20			

47	в Государственный колледж	От 16 до 17				76		1990222	344972,19
		От 17 до КИП				10			
		От 17 до мурга				44			
		От 16 до конца в 5И				672			
		гор.бюджет, Г.огренич об 3							
		От начала в 5ю гор.бюджет, Г/о 18				48			
		От 18 до 22				208			
		От 22 до 23				144			
		От 23 до начала в 18 корпус 5И				12			
		гор.бюджет							
		От 23 до 24				176			
		От 24 до начала в инфраструктур.корпус				24			
		От 24 до начала в учебно-производств. корпусе				192			
От 26 до ТК-6а (ТК-V до ТК-V)				480					
От ТК-6а до ТК-6ж				324					
От ТК-6ж до ТК-6б				130					
От ТК-6б до ДС №126 ул. Митрофанов 12 (ТК-IVB)				52					
От ТК-6б до ТК-6а (ТК-VIB до ТК-VII)				160					
От ТК-6а до ОЗ ОНД, ул. Гвардия 15а (ТК-VIa)				20					
От ТК-6а до ТК-6г (ТК-VIc до ТК-VId)				36					
От ТК-VIa до КИП ул. Гвардия 15				100					
От начала в КИП до начала				28					
От начала по КИП до начала УЗР				36					
48	в летнем саду на 270 мест							280400,64	76642,70
49	ТЦО ул. Гвардия							331761,6	160028,98

53	«Продвинуто»	От ТК-IXa до ТК-IXb	120					
		От ТК-IXa до тапирине	364				34675,92	26973,79
54	ул. Ленинская д.49	От ТК-IXa до ж.д.49 ул. Ленинская	68					
		От ТК-IXa до ТК-IXa	120					
55	к.м.д. №27 ул. Бирюзовая	От ТК-461 до к.м.д. №27 Бирюзовая	1312				78963,61	42903,78
		От Г-37-1 Газарина 10	288				89565,00	68069,40
56	ул. Газарина д.10	От выезда на ж.д.106 до ж.д.10 ул.Газарина	52					
		Технологическая Газарина 10	30					
57	ул. Газарина д.19-а	От ТК-6a до ж.д.10 ул. Газарина	68					
		От ТК-6a до ж.д.10 ул. Газарина (От ТК-105)	40				3600	0,00
57	ул. Газарина д.19-а	От г.167 до ж.д.10а ул. Газарина	36					
		Газарина 19а	116					
		От ТК-6b до ТК-6a	90					
		От ТК-6a до кин. "Юпитер" ул. Гагарина 19б	50					
		От ТК-6a до ТК-6e (...до ТК-VIa)	104					
		От ТК-6e до г.163 (ТК-VIa)	140					
		От ТК-6e до г.164 (ТК-VIa)	70					
		От г.164 до ж.д.1 ул. Митрохова	328					
		От г.164 до г.165	30					9000
		От г.165 до г.166	368					0,00
57	ул. Газарина	От г.165 до выезда на ж.д.19	4					
		ул. Газарина	130					

58	к.к./в. Кооптерпен к.3-0	Ор-авкотн тр к.а.19 до к.а.17 Гиргуна				48			
		Ор-т.167 до т.167 ял Гиргуна				76			
		Ор-ТК-804 до ТК- 805	06.10.2010 50-50- 47/022/2010-232			840			
		Ор-ТК-805 до к.а.26 ял Кооптерпен	06.10.2010 50-50- 47/022/2010-232			44			
59	ял Хаанона	Ор-ТК-805 до к.а.28 ял Кооптерпен	06.10.2010 50-50- 47/022/2010-232			112		350847	270444,70
		Ор-т. 199 СГТТ-14 ял Хаанона л.48 нөөц1				24			
		Ор-т. 199 СГТТ-14 ял Хаанона л.48 нөөц2				128		44307,63	13845,58
		Ор-ТК-801 до к.а.26 ял Хаанона 26				72		9442,72	5130,07
60	ял Хаанона л.2-6	Ор-ТК-801 до к.а.26 ял Хаанона 801				148			
		Ор-ТК-802 до к.а.28 ял Хаанона 2a				88			
		Ор-ТК-802 до к.а.28 ял Хаанона 2a				56		28209	21438,84
		Ор-ТК-802 до к.а.28 ял Хаанона 2a				140			
61	ял Хаанона л.3-9	Ор-ТК-802 до к.а.28 ял Хаанона 2a				312			
		Ор-ТК-805а до к.а.28 Кооптерпен	06.10.2010 50-50- 47/022/2010-232			104			
		Ор-ИТТ-4 до ТГ- 801				112			
		Ор-ИТТ-4 до ТГ- 803				276			
62	ял Хаанона л.3-4	Ор-ТК-803 до к.а.2 ял Кооптерпен	06.10.2010 50-50- 47/022/2010-232			1760			
		Ор-ТК-803 до ТГ- 804	06.10.2010 50-50- 47/022/2010-232			10			
		Ор-ТК-803 до ТГ- 804	06.10.2010 50-50- 47/022/2010-232			352			
		Ор-ИТТ-4 до ТГ- 801				18416		140156,16	

63	за Кооптерпна д.2-а		Ор ТК-804 до Угок Зреник,м.д.2акон регпа	06.10.2010-30-30- 47022/2010-212			12		701477	531322,28	
			Ор ТК-804 до 3а еквивалентна	06.10.2010-30-30- 47022/2010-212			22				
			Кооптерпна 2а	06.10.2010-30-30- 47022/2010-212			172				
64	ЛЕТИ СИТУ-114		Ор т.199 СИТУ-14 за Намона д.4а				24		122291,52	38317,84	
			Ор т.199 СИТУ-14 намона				128				
			Ор т.50 до одукетрпа НТК,за Душина 12				80				
65	ор ЛЕТИ-48 до Обукетрпа НТК за Душина д.12		Ор ЛЕТИ-48 до ТК- 481				140		67128,39	5185,39	
			Ор ТК-481 до т.50				172				
			Ор ЛЕТИ-10 300 м.д.1а				180				
66	за Аспирпозитна		за Аспирпозитна				216		97336,88	0,00	
			за Аспирпозитна Технолози				344				
			Аспирпозитна 1а				48		1236972,87	375216,56	
67	К ЛЕТИУ до за Кооптерпна		Ор ТК-81- до за еквивалентна ЛЕТИУ-1 за Кооптерпна 39				140				
			Ор т.66 до намона ит м.д.24				44		88605,92	18902,92	
			Ор т.64 до ТК-486 101а				24				
68	к мн МЗД,ЗТ и м-ин 6,8		Ор ТК-101а до к.д.8 за мартпозитна				392				
			Ор ТК-101а до к.д.8 за мартпозитна				168				

72	в период и второй блок сезонов на Комитетом д.26 (от СК-2 до БС-2)	От ТК-202 до 9-го Мед на Дворца 10а	120						
		От ТК-806 до матерской тенниса	364						
		От ТК-806 до т. 13	220					324440	202533,27
		От т.13 до т.199							
		От ТК-III ТК-VII	128						
		От ТК-VII до ТК- VIII	912						
		ТК-VII до ЛТТН-4	170					3318,9	0,00
		От ТК-3 до ТК-4 (ТК-III до ТК-IV)	166						
		От ТК-4 до ЛТТН-2 (ТК-IV)	700						
		От ТК-4 до ЛТТН-2	690					27907,88	0,00
74	тренировочная ЛТТН-2	От ТК-121 до ж.д.8 (ж.д.3)	128						
		на Комитетом							
		От входа в ж.д.8 (ж.д.3) Комитетом до т.200	112						
		От т.200 до т.201							
		От т.201 до т.202	48						
		От т.202 до ж.д. 2 (ж.д.3)	180						
		на Комитетом	72						
		От ТК-121 до ж.д.5 (ж.д.3)	248						
		на Комитетом							
		От входа в ж.д.5(ж.д.3) на Комитетом до т.203	24						
75	интерьерная теплообработка от раскв существующую теплоту от котельной 4-6 до ЛТТН в ж.д. №3 на на Комитетом	От т.203 до т.204							
		От т.204 до т.205	128						
		От т.205 до ж.д.6 (ж.д.3)	130						
		на Комитетом	40						
		От ТК-III до ЛТТН- 12 (от ТК-III)	24						
		От ЛТТН-12 до ТК- 121 (ТК-901)	120						
		От ТК-104 до ТК- 105	132						
		От т.А до ТК-104	224						
76	теннисная для переселения дачных на на Матерской в т.д.8 и на Терминал (т) ТК.8						2206762	0,00	

	Обект	От 1.158 до 1.160		31				
		От 1.160 до ТК	От 1.111-2 до Армипорт (14-та ет)					
77	к.м.п. №14 по ул. Армипорт			21				
78	Соръвателна трибунонална станица 142600, Мисископа обл., Оряхово-Звено г., Армипорт ул (к.м.п. №14 (от съществених етаж до жлезно шосе))		17.06.2014 50-50-47/033/2014-240	16			25092,00	25092,00
79	Соръвателна трибунонална станица 142600, Мисископа обл., Оряхово-Звено г., Армипорт ул (к.м.п. №14 (от 1.111 №2 до ж.п.))		25.09.2014 50-50-47/034/2014-683	225			3291435,00	3291435,00
Демонстрационна изпитна, изпитна оценка на обекта на изпитна изпитна								
1	АВТОМАТ А-31-44							
2	БАК ВАРКОТЕП МА3							
3	БАК ДУМ ВЪРХЪХ ФУБИЛТ							
4	БАК МЕДИУМ МАЗУТОРО ХОЗЯЙСТВА							
5	БАК МОРИТО ХРАНИЛИЩА СОЛН							
6	БЛОК БОРМОДИН УЯЛА 1111 46							
7	БЛОК ТЕДИОВОТО УЯЛА 1111 8							
8	БЛОК ТЕДИОВОТО УЯЛА 1111 46							
9	БЛОК ТЕДИОВОТО УЯЛА 1111 47							
10	БЛОК ТЕДИОВОТО УЯЛА 1111 1							
11	БЛОК ТЕДИОВОТО УЯЛА 1111 2							
12	БЛОК ТЕДИОВОТО УЯЛА Б-2 1111 44							
13	БОИЛЕР 271 1111 2							
14	БОИЛЕР 271 1111 2							
15	БОИЛЕР 271 1111 2							
16	БОИЛЕР 325 1111 1							
17	БОИЛЕР 325 1111 47							
18	БОИЛЕР 325 1111 47							
19	БОИЛЕР 325 1111 1							
20	БОИЛЕР 325 1111 47							
21	БОИЛЕР 325 1111 46							
22	БОИЛЕР-СЕРВИС 325*4 1,0-П-632,4 1111 46							
23	БОИЛЕР-СЕРВИС 325*4 1,0-П-632,4 1111 46							
24	БОИЛЕР-СЕРВИС 325*4 1,0-П-632,4 1111 46							
25	ВЕИТНАТОР 191С-63							
26	ВЕИТНАТОР 191С-63							
27	ВЕИТНАТОР ВД-11,3							
28	ВЕИТНАТОР ВД-11,3							

168	ЩИТ АВТОМАТИКИ					1978	1 194,48	1,00
169	ЩИТ АВТОМАТИКИ					1978	1 197,60	1,00
170	ЩИТ АВТОМАТИКИ					1978	1 197,60	1,00
171	ЩИТ АВТОМАТИКИ					1976	11 105,88	1,00
172	ЩИТ АВТОМАТИКИ					1976	11 102,76	1,00
173	ЩИТ АВТОМАТИКИ					1976	11 102,76	1,00
174	ЩИТ СТАНЦ УПРАВЛ					1976	20 070,84	1,00
175	ЩИТ СТАНЦ УПРАВЛ					1976	163 238,27	1,00
176	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 47					1977	25 071,42	1,00
177	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 48					1977	25 071,42	1,00
178	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 48					2001	3 251,95	79,09
179	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 1					2001	2 300,00	50,08
180	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 1					1998	20 898,33	1,00
181	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 1					1998	2 192,90	1,00
182	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					1986	138 117,59	459,16
183	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					1980	14 961,53	1,00
184	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					1990	86 927,99	1,00
185	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					1990	70 062,28	1,00
186	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					1995	3 288,50	215,73
187	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					1981	96 458,03	1,00
188	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					1976	7 645,40	1,00
189	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2008	73 500,00	11637,50
190	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2014	823 440,15	67373,15
191	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2012	105 075,55	6567,40
192	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2010	423 713,84	39640,31
193	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2009	29 000,00	1,00
194	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2012	114 516,50	75476,75
195	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2012	114 516,50	75476,75
196	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2012	90 060,15	5628,90
197	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2008	142 176,27	1,00
198	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2012	114 516,50	75476,75
199	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2012	114 516,50	75476,75
200	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2008	77 175,00	8575,32
201	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2014	815 822,04	667490,76
202	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2010	2 608 302,55	2239573,52
203	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2010	423 713,84	50640,31
204	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2012	90 060,00	5628,75
205	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2012	105 075,55	6567,40
206	ЩИТ ЭЛЕКТРОБОРУД ЦТП 8					2013	1 027 540,46	770655,26

207	ТЕПЛОСЧЕТЧИК инверсионный ПТ-0,4мхх,4-1К							2014	823 449,15	673731,15	1,00
208	АВТ ВЫКЛ. РЕСАГГА * 75А								922,00		1,00
209	АВТ ВЫКЛ А150Б-ЭМТУУ								5 120,00		1,00
210	АВТ ВЫКЛ/ЧАТЕЛЬ ТЭН 250 ТМД250-С200 Эр								43 242,00		1,00
211	ДИКСТАТОР Д-11								1 600,00		1,00
212	ЗАЖИМ МОРА								450,00		1,00
213	КАТЕЛИННИДА С КОЛПАЧКОМ								720,00		1,00
214	КОНТАКТОР ЕС1-ЭМ011 40А								1 458,00		1,00
215	МАГ ПУСКАТЕЛЬ ТМД-11ТМ У4								720,00		1,00
216	МАКОМЕТР МНХ-УФ 0-60								1 168,00		1,00
217	НАСОС ТЭКОМ. С РУКАВОМ ПОЖАРНЫМ В СВОДЕ								10 918,00		1,00
218	РЕЛЕ ТЕПЛОБОЕ								9 220,00		1,00
219	СТАКАН ИЗОЛ19								55,00		1,00
220	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 1000/5								1 848,00		1,00
221	УСТ-Ю ЗАЩИТ ОТКЛЮЧЕНИЯ 3-ФАЗНЫХ ЭЛ ДВИГАТЕЛЕЙ								6 018,00		1,00
222	ЦИЛИНДР								490,00		1,00
223	АРТОМАТ 10 А АВВ								120,00		1,00
224	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИТ-212-3 ТМ								830,51		1,00
225	КЛЮЧ ГРУБНЫЙ								1 350,00		1,00
226	КОЛПА КОНИЧЕСКАЯ КН-3 100-34								420,00		1,00
227	КОЛПА МЕРНАЯ 1-50 (ЭХЛ)								65,30		1,00
228	КОМБИНИРОВАННЫЙ РН-ЭЛЕКТРОД								1 186,46		1,00
229	КОНТАКТОР ЕС1-ЭМ011 50А								1 474,00		1,00
230	МАКОМЕТР ТМ-510Р (0-16 КГС/СМ2)								3 091,52		1,00
231	МАКОМЕТР ТМ-510Р (0-25 КГС/СМ2)								1 545,76		1,00
232	МОДЕМ 40 * М150-2								799,00		1,00
233	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РН-МЕТРИЧЕСКИЙ								9 576,28		1,00
234	ПРИБОР ТРАНЗТ 5*								2 203,39		1,00
235	СИГНАЛИЗАТОР ВЗРЫВООПАСНОСТИ СТ-4М								4 522,52		1,00
236	СИСТЕМА ОХРАНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								19 726,63		1,00
237	СКЛЯНКА 125 МЛ								329,83		1,00
238	СТАНДАРТ-ЛИТР 2Л МЕТРИЧ. ОБЪЕД								338,99		1,00
239	ТЕРМОМЕТР СП-211 № 2 НЧ 100 (0-100)								408,95		1,00
240	ТЕРМОМЕТР СП-211 № 4 НЧ 250 (0-200)								537,49		1,00
241	ЦИЛИНДР СВЕЛЕНА								1 320,00		1,00
242	ЦИЛИНДР 1- 250-2								290,86		1,00
243	ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ 1-25-2-С НОС СТЕКЛ ОСН								264,00		1,00
244	ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ 1-50-2-С НОС СТЕКЛ ОСН								159,00		1,00

271	Генеральный 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Аудиторская ул								
В	"Круговая-Кеминского района"								
	Незаконное имущество, технические средства связи между собой:								
1	Присоединяемая часть здания, Долевое владение площадью 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Кирова ул, 21-б дом	28.08.2009 СИ-50-47/012/2009-208	50-50-47/012/2008-208		22,6		433997,20	402370,80	
	Технические этажи в виде с/тн								
1	к. №/д №22/6 ул Кирова	От ТК1174 до ул Кирова 23б			147				
		От ТК175 до ул Кирова 23а			44		169767,84	0,00	
		От ТК176 до ул Кирова 23			9,5				
		От ТК161/4 до ул Мира 36			18,3				
		От ТК161/4 до ул Мира 46			25,5		125,6	0,00	
		От ТК161/1 до ул Мира 4			5,3				
		От ТК161/1 до ул Мира ДС №24			52				
		От ТК161/1 по ТК161/2			56				
		От ТК161/2 до ул Мира 4			7,8				
		От ТК161/2 по ТК161/3			28				
3	ул Мира №4, №4, б. 1, ул Кирова ДС №24	От ТК161/3 до ТК161/4			20		2750	0,00	
		От ТК161/4 до ул Мира 6			7				
		Технологическая							
		Лентина 119			36				
		От д. 119 до д. 70г, Коммунальный (б/узел)			54				
		От площади 5 до ул. Лентина 119			20				
		От площади по катедра			50				
		От ТК116 до РСОН			3				
							18412	14177,47	
		4	от засекреторного этажа №/д №119 ул Лентина до здания городского рынка, в вид нецелевое						

Отр ТК118 до Автомобил Пилеок				5	
От ТК118/1 до JSCM21				30	
От ула до фирм				40	
От ула до ПП Билеа				40	
От ТК106до ула				420	
От ула до кацера				81,5	
От кацера до ул Девина 94				5	
От ул. Девина 94 до ул. Девина 92				33	
От ул. Девина 94 до ул. Девина 96				46	
От ул. Девина 96 до кацера				88	
От кацера 3 до ул. Девина 96А				6	
От кацера 3 до кацера 5				88	
От кацера 5 до кацера				50	
От кацера 2 до ул. Светина				37,5	
Територија 5					
От кацера 2 до ул. Светина				20	
Територија 7					
От ТК123/3 до ул. Светина				209	
Територија 3					
От ТК125 до Домина №1				17	
От ТК125 до ПП Ресен А.О				13,2	
От ула до Школу №1				40,5	
От ТК 131 до ООО "Мелитония"				35	
От кацера 6а до ул. Девина 127				18,5	
От ТК203 до кацера				35	

от ТДЛ до истечения срока, в котором ул. Ленина
 - за Ленина к соответствующему объекту

От января до ул. Ленина 100				6,4	
От января до ул. Ленина 100/1				36	
От ТК205 до ТК210				93,7	
От ТК210 до ул. Ленина, 111				5,5	
От ул. Ленина 111 до ул. Ленина 109				27	
От ТК206 до ТК208				61,2	
От ТК208 до ООО "Метрострой"				4	
От ТК208 до ул. Ленина 123				3,6	
От ТК301 до ул. Ленина 102А				36,3	
От ТК302 до ул. Ленина 102				36,5	
От ТК302 до 1603/002				15,2	
От ТК305 до ул. Ленина 125				69	
От ул. Ленина 125 до января				57,5	
От января до ул. ул. Ленина 127				18,5	
От ТК314 до МКУ инженер №5				50	
От ТК302 до РосДТЛДТ				10	
От ТК203 до января				43,5	
От января до ул. Ленина 98				7	
От ТК-5 до ТК-2				141	
От ТК-2 до ТК-4				22	
От ТК-4 до ТК-2а				81,5	
От ТК-00 × 2б оборудованная				197	
От ТК-26 до Флюкскомплекс 1, 2 и Шрифтовой 1, 3				5	
От ТК-2а до ул. Ленина 2, 102а				58	
От ТК-2 до ТК-5				130	

314487,00

0,00

От ТК-5 до ва Московская д.5			213	
От маршрута до ва Ленин 127			18,5	
От маршрута 5 до маршрута 5а			14	
От ТК-5 до ТК-7			307	
От ТК-6 до ТК-6а			28	
От ТК-6а до ва Ленин д.127			17	
От ТК-6а до ва Ленин д.125			87	
ТК-7 по ваг. ва Кирова 10			109	
От ТЭЦ до ТК-1а			681	
От т.агрегата до "Бенитов" ,ва Боды маршрута А.2в			18	
От т.агрегата до "ОАО"МТК" базы,ва Суходол,д.1			2	
От ТК-1а до ТК- 116			60	
От ТК-16 до ТК-1			87,5	
От ТК-1 до ТК-2			23	
От ТК-2 до ж.д. №7 ва Су.Терлецкая			35	
От ТК-2 до ж.д. №5 ва Су.Терлецкая			19	
От ТК-1 до ТК-16			115,5	
От ТК-16 до ва Бодымарина д.3			23	
От ТК-1 до т.1 ва Ленин 94			62	
От т.1 до ва Ленин д.92			47	
территориальное депозитное 92			37	
От маршрута до маршрута			88	
От ТК-1401 до ТК- 1402			201/201	

Or TK1401 no TK-136				280	
Or TK-1401 no TK-106				280	
Or TK 132 no ya Kupona 4				6	
Or TK 133 no ya Kupona 4a				5,8	
Or TK134 no ya Moshonka 3				0,1	
Or TK135 no ya Moshonka 5				4,7	
Or TK135 no ya Moshonka 7				37,4	
Or TK136 no ya/ Kupona 10				23,5	
Or TK136 no ya/ Kupona 10 (Linos nisi case)	14.08.2016 50-50/001 - 50/047/005/2016-2910/1			43,4	
Or TK136 no ya Kupona 10a				2,3	
Or TK136 no ya Moshonka 9				3,4	
Or TK137 no ya Kupona 12				69	
Or TK137 no ya Kupona 14				53	
Or TK137 no ya Moshonka 11				13	
Or TK138 no ya Moshonka 13				10,8	
Or TK138 no TK 139				69	
Or TK139 no ya Kupona 16				69	
Or TK139 no ya Kupona 18				53,2	
Or TK140 no ya Kupona 20				54	
Or TK140 no ya Moshonka 17				12,5	
Or TK141 no ya Kupona 22				41,4	
Or TK141 no ya Kupona 24				98,4	
Or TK142 no ya Moshonka 21				11,2	

Or TK143 jn ya. Kypoa 26				33	
OT TK144 jn ya. Kypoa 28a				23	
Or TK144 jn ya. MocKHeCKa 25				8	
Or TK145 jn ya. Kypoa 30				35	
Or TK145 jn ya. MocKHeCKa 27				7,9	
Or TK146 jn ya. Kypoa 32				38	
Or TK146 jn ya. MocKHeCKa 29				6,8	
Or TK147 jn ya. Kypoa 34				39,4	
Or TK147 jn ya. MocKHeCKa 31				7,4	
Or TK149 jn ya. Kypoa 36				4,4	
Or TK150 jn HTI MepcHyca T. A.				3,7	
Or TK146 jn ya Kypoa 38				2,8	
Or ya. Kypoa 38 ya. Kypoa 42				10	
Or TK-146 jn ya. Kypoa 40				95	
Or TK152 jn yna				21	
Or yna jn ya. Kypoa 44				31	
Or yna jn ya. Kypoa 44a				32	
Or yna jn ya. Kypoa 44b				49	
OT TK155 jn OOO "MeHTHng+"				25	
Or TK156 jn ya. Kypoa 50				31,8	
Or TK156 jn OOO "Zapca"				45	
Or TK160 jn OOO "IlIacayHb- HycaceHcTBe TpaHny"				11	
Or TK161 jn ya. Kypoa 1a				8	

Or TK161 ao yu Kupona 1				36	
Or yu. Kupona 1 ao TK161/1				84	
Or TK163 ao yu Kupona 5				3	
Or TK164 ao yu. Kupona 5				3	
Or yu. Kupona 5 ao yu. Muga 8				14	
Or yu. Kupona 5 ao yu. Muga JIC 84				76	
OT yu. Muga JIC 84 ao Beatusa				46,4	
Or TK165 ao yu. Kupona 7				3	
Or TK166 ao yu. Kupona 9				3	
Or TK167 ao yu. Kupona 11				3	
Or TK168 ao yu. Kupona 13				3	
Or TK169 ao yu. Kupona 13a				3,5	
Or TK169 ao yu. Kupona 13b				22	
Or TK172 ao yu. Kupona 19				6,6	
Or TK173 ao yu. Kupona 21				9,5	
Or TK173 ao yu. yu. Kupona 21a ao yu. yu. yu.				22	
Or yu. ao yu. Kupona 25b				91	
Or TK177 ao yu. Kupona 25				7,2	
Or TK178 ao yu. yu.				64	
Or yu. ao yu. Kupona 27a				43	
Or yu. ao yu. Kupona 25a				74	
Or yu. ao yu. Kupona 27b				53	
Or yu. ao yu. Kupona 27c				38	
Or yu. ao yu. Kupona 27d				40	

		О-ТК179 до 9х Кирова 27 и стр. №55							
	Детализное мушкетеро, который оцененная объекта недвижимого имущества								
1	Баз мушкетерской 142600, Московская обл, Орехово-Зыеве г. Кирова ул. 23-6 дом Детализное мушкетеро болшириной Кирова 236							43137,70	24764,40
2	НАСОС ДИНА 50/125 (11ЭД)								
3	НАСОС ДИНА 50/125 (11ЭД)	Кирова 236					2004	18 920,00	1,00
4	ФУЛБРИТ-5000 К0							18 921,00	1,00
9	Котельная "Резерватор"							792,00	1,00
	Независимое мушкетеро, техникоэкономически составное между собой:								
1	Здание котельной "Резерватор" 142600, Московская обл, Орехово-Зыеве г. Юбилейный просп. 2-4 дом		06.07.2005 50-50- 47/020/2005-99	50-50-47/020/21005-99	586,9	1934	8483,10		0,00
	Технические серии и иные серии								
1	Юбилейный пр.д.6	О-ТК-2 до к.А066 пр.Юбилейный			96		31272,18		0,00
		О-ТК-2 до к.а.4 ОООТ"Иванце"			188				
		О-кот до архитектур			40				
		О-Кот до здания бизнес-центра			94				
2	Юбилейный пр.д.4	О-Кот до ТК-1			80		51381,2		0,00
		О-ТК-1 до к.а.4 пр.Юбилейный			120				
		О-ТК-1 до ТК-2			140				
3	Юбилейный пр.д.2	О-к. "А" до к.а.№2 пр.Юбилейный			60		29000,48		0,00
		О-к. "А" до К18С			20				
		О-к. "А" до к. "Б" к.а.5 пр.Ковал.			272				
		О-к. "Б" до Обеденная			28				
		О-к. "Б" до к.1 к.а.5 пр.Ковал.			84				

4	Ювеналіум нр д.5	Or т.1 до т.2 к.д.5 нр.КОНв				100			
		Or т.2 до т.3 к.д.5 нр.КОНв				96			
		Or т.3 до т.4 к.д.5 нр.КОНв				60			
		Or м.д.5 нр.д.5 до м.д.Чистина				40			
		Or т.2 до м.д.д. III к.д.5 нр.КОНв				40			
		Or т.2 до м.д.д.5 нр.КОНв				40			
		Or т.1 до м.д.д. к.д.5 нр.КОНв				40			
		Or т.2 до ТИ-3				122			
		Or ТИ-3 до ТИ-4				256			
		Or ТИ-4 до м.д.5 (т.А) нр.КОНв				148			
5	Ювеналіум нр д.5-6	Or Кор до к.д.м.д.5 нр. Таргуня				88		170990,47	9689,37
		Or Кор до т.А* Or т.4 до т.5 Таргуня 4				64		12519,68	0,00
7	Юв Таргуня д.4	Or т.5 до т.7* Таргуня 4				30			
		Or т.7* до т.6 Таргуня 4				76		7304,48	0,00
		Or ТИ-5 до к.д.6 нр.Таргуня				120			
		Or т.7* до к.д.7 Таргуня				14			
		Or к.д.7 Таргуня до ТИ-6				120			
		Or ТИ-6 до ПЗУ*				98			
8	Юв Таргуня д.7	Or ТИ-6 до ТИ-7				26		9071,04	0,00
		Or ТИ-7 до Чистина к.д.5 нр.Тн Таргуня II				104			
		Or т.А* до т.В* Ювен.нр.1				40			
		Or т.В* до м.д.д.5 нр.д.4				48			
9	Ювеналіум нр д.1	Or т.В* до т.4				80		10741,97	0,00
						118			

10	Автомобиль 10	От ТК-5 до ТК-5а		40	64	2002	3101,34	0,00
		От ТК-5а до Автомобиль	От 1 до ТК-5					
1	АВТОМАТИКА КОТЛА кот. Рециркулятор							
2	БЛОК БКМ кот. Рециркулятор					1972	5 133,02	1,00
3	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ кот. Рециркулятор					2004	44 225,00	1,00
4	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ кот. Рециркулятор					1991	264,74	12,54
5	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ кот. Рециркулятор					1991	264,74	12,54
6	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ кот. Рециркулятор					1991	264,74	12,54
7	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ кот. Рециркулятор					1991	264,74	12,54
8	ГОРЕЛКА НК-35 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
9	ГОРЕЛКА НК-35 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
10	ГОРЕЛКА НК-35 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
11	ГОРЕЛКА НК-35 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
12	ГОРЕЛКА НК-35 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
13	ГОРЕЛКА НК-35 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
14	ГОРЕЛКА НК-35 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
15	ГОРЕЛКА НК-35 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
16	ГОРЕЛКА НК-35 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
17	ГОРЕЛКА НК-50 кот. Рециркулятор					2001	416,00	1,00
18	ГОРЕЛКА НК-50 кот. Рециркулятор					2001	678,00	1,00
19	ГОРЕЛКА НК-50 кот. Рециркулятор					2001	678,00	1,00
20	ГОРЕЛКА НК-50 кот. Рециркулятор					2001	678,00	1,00
21	ГОРЕЛКА НК-50 кот. Рециркулятор					2001	678,00	1,00
22	ГОРЕЛКА НК-50 кот. Рециркулятор					2001	678,00	1,00
23	ГОРЕЛКА НК-50 кот. Рециркулятор					2001	678,00	1,00
24	ГОРЕЛКА НК-50 кот. Рециркулятор					2001	678,00	1,00
25	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ					2001	678,00	1,00
26	ДАТЧИК РАСХОДА ГАЛА ДУП					2004	32 760,00	1,00
27	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ					2004	43 036,00	1,00
28	НАСОС К 100-65-200 С ДИФРАКЦИОННЫМ КИТ					2004	24 132,68	1,00
29	НАСОС К 20/30 (кот Рециркулятор)					2006	22 776,00	1,00
30	НАСОС К 80-50 200					2001	2 541,00	1,00
31	НАСОС К-45-55					2002	10 021,50	1,00
32	ПОБЕЖНОСТЬ НАГРЕВА кот. Рециркулятор					2000	6 500,00	1,00
33	ПОБЕЖНОСТЬ НАГРЕВА кот. Рециркулятор					1998	9 847,00	661,43
34	ПОБЕЖНОСТЬ НАГРЕВА кот. Рециркулятор					1999	15 069,60	2009,28
35	ПОБЕЖНОСТЬ НАГРЕВА (кот Рециркулятор)					2000	52 873,02	11016,02
						2002	36 780,00	1,00

2	ул. Купчина д.26, 26-а, кв. Боровицкое д.17	От: 7 ^я по ТК-13 и каждый Купчина От: 7 ^я по ТК-13 ТК-13б и и д.26/26а,17				56		1130	0,00
Данные измерения, которые являются объектом измерения и измерения									
1	ИАСОС К 150-125-250 С ДИФРАКЦИОННЫМ фильтром					2006	34 446,71		1,00
2	ИАСОС К 160/30 (К 150-125-250)					2004	39 322,03		1,00
3	ИАСОС КМ 100-80-160 С ДИФРАКЦИОННЫМ фильтром (К 65-95-160)					2006	17 966,10		1,00
4	АСДП КОМПЛЕКСИОНА					2002	28 750,00		1,00
5	Комплекс СТ-3К-Вх-Р-0,5-2500/6						698 746,97		665 014,39
6	ПОВЕРХНОСТЬ НАПРЯВА НР-18					2002	35 020,00		1,00
7	ПОВЕРХНОСТЬ НАПРЯВА НР-18					2001	32 793,47		7788,35
8	ПОВЕРХНОСТЬ НАПРЯВА НР-18					2001	32 794,00		7788,89
9	ПОВЕРХНОСТЬ НАПРЯВА НР-18					2003	39 180,00		1,00
10	ПОВЕРХНОСТЬ НАПРЯВА НР-18					2001	36 697,00		8104,76
11	Котельная "Теплоэнергия"								
Исключенное имущество, требующееся списание между собой:									
1	Теплое котельной "Теплоэнергия" 142600, Московская обл., Орешкино-Звениго г, Звеницкая ул, 22-6-дом		23.05.2005 50-50-47/ 14/2005-257	90-47-0081011-65		245,1	233131,50	112152,40	
Тепловые сети и иные сети									
От кот. Дпо ТК-1									
От кот. Дпо опанкеры									
От ТК-1 по ТК-2									
От ТК-2 по котла в ул.Королевская									
От ТК-2 по ул.Королевская №1									
От ТК-2 по ТК-3б									
От котельной по ТК-2а									
От ТК-2а по область 2									
8									
							127988,22		0,00
кот Теплоэнергия									

1	Томск добротный "за Краем" 142000, Новосибирск обл., Омская-3/вело 1, Краем за 10 дом ЛТТИ - Краем за "улучшение сети"	От ЛТТИ до ТК-1	06.12.2006 50-50-47/031/2006-206	50-50-47/031/2006-205	212.6	1996	166973,70	131733,70
		От ТК-1 до ТК-9			32			
		От ТК-9 по за.Котлов А.5			86.4			
		От ТК-9 по за.Котлов А.5			260			
		От ТК-9 по за.Котлов А.5			60			
		От ТК-9 по за.Краем А.9			48			
		От ТК-9 по за.Краем А.9			318.4			
		От ЛТТИ до Мостовой			165.2			
		От ТК-1 по А.10 ул.Беркутовская			311.2			
		От ТК-1 по ТК-7			630			
		От ТК-1 по ТК-7			170			
		От ТК-7 по за.Промышлен А.11			1080			
		От ТК-7 по т.1			192			
		От т.1 по объектам Беркутовская 1 СТ19,24			24			
		От т.1 по ТК-8			160			
От т.1 по ТК-8			224					
От ТК-8 по за.Промышлен 18			760					
От ТК-8 по за.Промышлен 20			128					
От ТК-8 по за.Промышлен 20			176					
От Бельгии до ТК-7			508					
От ТК-7 до за. Промышлен 13			40					
Технологич. Липовицк 13 по т.2			184					
От т.2 по за.Промышлен 15			80					
Технологич. Дмитриев 15			380					
От А.15 по А.17 за.Промышлен			38					
						1	0,00	

Or A.15 ao A.17 ya. Ppocnyceca				38	
Texonny A.17 ao r.3				180	
Or r.3 ao M-om "Baurow"				124	
Texonny Mactpueca #				84	
Or Mactpuecaoi ao TK-6				274	
Or TK-6 ao ya. Bapnyuioyom A.9				160	
Or TK-6 ao r.4				152	
Or r.4 ao r.2 a a.1 ya. Ppocnyceca A4				222	
Or r. apenoc ao A.13 ya. apocnyceca				18	
Or r.4 ao 18 np. Kpocnyca 8				212	
Or r. apenoc ao 18 np. Xpocnyca 10				14	
Or Mactpuecaoi ao np. Bapnyuioyom A.3				114	
Or Mactpuecaoi ao TK-2				36	
Or TK-2 ao Kpocnyca A.8				188	
Or TK-2a ao TK-3				40	
Or TK-2 ao TK-2a				336	
Or TK-2a ao TK-2b				42	
Or TK-2b ao TK-2b				62	
Or TK-2b ao ya. Bapnyuioyom A.7				138	
Or TK-2b ao ya. Bapnyuioyom A.5				18	
Or TK-2a ao TK-4				113	
Or TK-4 ao np. Bapnyuioyom A.2				27	

4	ИТТИ "ОМОН"	От "А" до Бланк №1 "Моринская"	196						
		От ТК-3 до ТК	470						
		От ТК до ул.Баянги А.1 ОУЗ Индустриал Техни хуви	15						
		От ТК до ул ООУ "АЛТ"	197						
		От ТК до гинжа	74						
		От ТК до х.Буна	30						
		От Индустриал Техни хуви до х.Буна	30						
		От ТК сержа Миа, Тестингууд до ТК мээр х.Буна	62						
		От х.Буна до сумбул	10						
		От хамруу до болонхой	26						
		От хамруу до сэргэлэл	18						
		От ТК-1 до 4-ий "Сүхбаатарууд", Баруун А.3	85,2						
		Итого имущество ИТТИ ОМОН							
		1	КОМПА НАСОС КС 12/50 (12/110)			1996	1 546,60	1,00	
2	КОМПАЕНСАТТИЙ БАК			1996	353,54	90,38			
3	КОМПАЕНСАТТИЙ БАК			1996	353,54	90,38			
4	ВОДОПАРГЕВАТЕЛЬ ПИИ 630			1998	4 133,34	1,00			
5	ВОДОПАРГЕВАТЕЛЬ ПИИ 530			1998	4 133,34	1,00			
6	ВОДОПАРГЕВАТЕЛЬ ПИТ-17-7-412			1996	63 765,82	16262,92			
7	ВОДОПАРГЕВАТЕЛЬ ПИТ-17-7-412			1996	63 765,82	16262,92			
8	НАСОС К 100-65-250 (К 100-65-200)			1996	63 765,82	16262,92			
9	насос К 100-65-200			2002	29 500,00	1,00			
10	насос К 100-65-200								
11	насос К 45-30								
12	насос К 45-30								
13	насос К 45-30								
14	насос КС 12/110								
15	Греление 2001 (426/0), Московская обл, Дрезново-Зуево г [Болшевик спец бригады]				107490,00	18534,00			

От участия в мероприятии до 31 декабря 2019			213	
От 1-го кв. до 1-го кв.			44	
От 1-го кв. до 2-го кв.			148	
От участия до 1 кв. 2			66	
От 1-го кв. до АИС			68	
От 1-го кв. до управления в г. Ижевск			199,2	
От 1-го кв. до 1-го кв.			154	
От 1-го кв. до 1-го кв. с/д. Бурганов и 16			131,4	
От 1-го кв. до ТК-1			82	
От ТК-1 до ТК-2			63	
От ТК-2 до Навои			40	
Навои			14	
От ТК-2 до ТК-3			366,8	
От ТК-3 до ТК-5			452	
От ТК-5 до ул. Бурганов и 11			370,8	
От ТК-5 до ТК-6			106	
От ТК-6 до перекрестка ул. Ленинградская			889,2	
От Ленинградская до ГИБДД			130	
От ТК-6 до ТК-7			584	
От ТК-7 до ж.д. по ул. Баранчинская, 19			270,8	
От ТК-7 до ж.д. по ул. Баранчинская, 17			164,8	
От ТК-7 до ТК-8			48,8	
От ТК-7 до ТК-8 по ул. Баранчинская, 148			208	
От ТК-8 до ж.д. по ул. Баранчинская, 148			272	
От ТК-7 до ТК-8 №21/1			288	
ул. Баранчинская			36	

84500

2816,29

2	Паропровод 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [в соответствии 1-ой спецификации по ян. Бюджет по СК-3 по СК-4]					420		311535,70	105687,70
3	Паропровод 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [в соответствии по ян. Бюджет по СК-3 по СК-4]					23		2151,50	1713,00
4	Паропровод 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [от поставщика через посредника типа шп. Бюджет/Дружеским до фонтанной]					517,2		212331,20	219673,30
5	Паропровод 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [паропровод фонтанной Черемухинском по ян. Проектная от капремонта СК- до фонтанной Черемухинском минимума по ян. [Проектовой]					114,2		42933,40	25760,20
6	Паропровод 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [БПI pipeline]					254		2129972,90	1,00
7	Безналичный расчетный счет № 2 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Крапива ул, 10-в дом								
8	Безличный расчетный счет 39721 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Тирфобрикетная ул [вместе 211]	24.07.2006 50-50-471020/2006-138	24.07.2006 50-50-471020/2006-138			272,2	1976	35219,10	15462,60
9	Паропровод 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Бургуева ул						2014	253172,00	179437,00
10	Создание трехфазного трансформатора 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Березининская ул [а. №21]							12070,60	0,00
11	Третья линия 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [кор. Крапива]					35,6	2001	229228,00	200310,60
15	Контракт №6								
	Независимые измерения, технико-экономическая оценка между собой								

1	Ташинг кортанын № 6 142600, Москвагийн офф, (Дресуно-3)сөөг т, Жероготон проспек, 4-а н/ца	Ташинг ертн н агуу ертн	24.08.2005 50-50-47024/2005-18	50-50-47024/2005-18	204,3	47911,00	1,00
2	кот №6 ЖКУ ХБК	24082,74	0,00				

3	ул. Дзютова д. 3,5	От ТК-8а до ж.д. ул. Дзютова, 17				64		
		От ТК-8а до ж.д. ул. Ченоевщина, 5				122		
		От т. Д до ТК-9				200		
		от ТК-9 до ж.д. 12 ул. Малава				74		
		от ТК-9 до ж.д. 2, 4 ул. Ченоевщина				60		
						43		
		от ТК-9 до ТК-10/9				86		
		от ТК-10/6 до ж.д. 10, 8 ул. Малава				120		
		от ТК-12/6 до ТК-13/6				185		
		от ТК-13/6 до РСУ ГЖИП				40		
		от т. Врески до ж.д. ул. Дзютова, 1				208		
		от ТК-13/0 до ТК-14/5				64		
		от т. Врески до ж.д. ул. Малава, д. 6				172		
4	к. проектировочный №6	от ТК-14/5 до ж.д. ул. Малава, д. 4				24		
		от ТК-14/0 до ж.д. ул. Малава, д. 2				14		
		от ТК-14/0 до ж.д. ул. Малава, д. 2				74	3794	
		от ТК-10/6 до ж.д. 5, 3 ул. Дзютова				114		
5	ул. Ченоевщина №/а №/б 3	от ТК-1 до ТК-8				346		448,23
		от ТК-8 до ТК-8/6				8		
		от ТК-8/0 до шоссе №66				120		350,37
5	ул. Ченоевщина №/а №/б 3	от ТК-8 до ж.д. ул. Ченоевщина, 1				32		
		От т. В до ж.д. ул. Ченоевщина, 1				16		
		от ност. до ТК-1				18		
								1088,33
								507,60

14	ЭРРАРЭ СЭВЛЭЙН								
15	НАСОС К 125-150-200						2005	10 410,00	1,00
16	НАСОС К290/10						2001	17 094,17	0,00
17	НАСОС К290/10								
18	НАСОС К290/10								
19	НАСОС К20/10								
20	Комплекс СТ-3К-В+Р-0-5-400V/6						2019	608 746,97	665014,39
21	Газопровод 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г [кор № 4 ЖКУ ХБК]							3969,90	0,00
17	Котельная "Депаритана"								
	Назначение имущества, технологическая единица между собой:								
1	Здание котельной "по Депаритана" 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Урицкого ул, 86-а дом		24.07.2006	50-50-47/020/2006-141	50-50-47/020/2006-141	340,1	1955	132192,60	0,00
	Технические сети и иные сети								
1	по Депаритана, д.14							2004,16	1531,39
		От Кор. До ТК-9а				284			
		От ТК-9а до ж.д.вкл.вп.Депитана тонн				42			
		От трети до ж.д.вкл.вп.Депитана				24			
		Технологические ж.д.вкл.вп.				100			
		От Кор. До ТК-1				20			
		От ТК-1 до ТК-8				92			
		От ТК-8 по ж.д.вкл.вп.Депитана				88			
		От ТК-7 до ТК-8				156			
		От ТК-7 до ТК-6				168			
		От ТК-6 до ж.д.вкл.вп.Урицкого				116			
		От ТК-6 по ж.д.вкл.вп.Урицкого				92			
		От ТК-1 до ТК-2				172			

2	пр. Депутатов д.14	От ТК-2 до м.А869 пр. Депутатов				88		13547,02	2618,72
		От ТК-2 до ТК-2а				34			
		От ТК-2а до ТК-3				68			
		От ТК-4 до м.А865 пр.200/Урочищ				27			
		От ТК-4 до ТК-5				120			
		От ТК-5 до м.А.М63 пр.200/Урочищ				33			
		От ТК-5 до м.А.М64, пр. Урочищ пр.				78			
		От ТК-9 до м.А.М20, Ст.Мит.Тез Иванов				40			
		От ТК-9 до ТК-10				148			
		От ТК-10 до м.А.М63, пр.Мурман пр.				120			
		От ТК-10 до ТК-11				428			
От ТК-11 до м.А.М51а Мурман				4					
От ТК-11 до м.А.М61 Мурман				16					
От ТК-11 до м.А.М61 Мурман				332					
От ТК-10 до м.А.М65, пр. Кеноск пр.				1764					
От ТК-3 до м.А.76 пр. Урочищ				1060					
Движение имущества, которое находится объекта недвижимого имущества									
1	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ПИВ Ф0125к4							1	1,00
2	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ПИВ Ф0125к4							1	1,00
3	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ПИВ Ф0125к4							1	1,00
4	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ПИВ Ф0125к4							1	1,00
5	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ПИВ Ф0125к4							1	1,00
6	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ПИВ Ф0125к4							1	1,00
7	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ПИВ Ф0125к4							1	1,00
8	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ПИВ Ф0125к4							1	1,00
9	НАСОС К4530							1	1,00
10	НАСОС К4530							1	1,00

3	от Депривента д.14	От Кор до ж.д.Медер Девентон	104			1,00	0,00	
		От Кор до ж.д.Медер,Уришор	268					
4	за Уришора д.78, 1-аб Дуровий протек д.3,3, пр Девентон д.5	От т. "А" до ж.д. М51пр.18 Дуровий	10			20716,8	5662,15	
		От т. "Б" до ж.д. М53 пр.18 Дуровий	80					
5	за Уришора д.80	От Кор до ж.д. М680	172					
		От т. "В" до Вет.депентиние	12			9179,9	0,00	
		Данное количество, которое описывает объекты недвижимого имущества						
1	АСДР КОМПЛЕКСОН-6				2002	28 750,00	1,00	
2	ГЛУ				1956	2 412,75	1,00	
3	КОТЕЛ НР-18				2002	30 404,30	1,00	
4	КОТЕЛ НР-18				2002	30 405,00	1,00	
5	КОТЕЛ НР-18				2002	30 500,00	1,00	
6	НАСОС К 100-80-160 с диаметром 15 см				2006	16 344,92	1,00	
7	НАСОС К 100-65 200				2002	12 284,00	1,00	
8	НАСОС К-80-50-200				1996	7 419,83	1,00	
9	СЧЕТЧИК РСХ 40					8 090,00	1,00	
10	АВТОМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ КТ.2.3					1,00	1,00	
11	Кованые СТ-ЭК-Вз-Рд,С,160У,6				2019	698 746,97	665014,39	
19	Известно спяниие с корвалей "Родина"							
		Тепловые сети и иные сети						
		От Кор до риваей ЦРБ				80		
		От Кор до Родона				476		
1	от корвалей с ривулы Рудона А,Б	Техническое состояние						
		От Родона до Платоника				168		
		От Родона до Платоника				192		
						318845,16	0,00	

1	Сертификаты соответствия в отношении многоэтажного 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г (сер. котельной по тр. Тарзипин, д. 5 по МУ ФООК ЛДС "Восток" ул. Тарзипин, д. 55)		50-50-47/023/2011-332	50-50-47/023/2011-333	1884		1,00	0,00
	Демонстрационные, которые перечислены объекты недвижимого имущества							
1	КОТЕЛ ЗНООСАР-1600						1	1,00
2	КОТЕЛ ЗНООСАР-1000						1	1,00
3	НАСОС Wilhel100/150						1	1,00
4	НАСОС Wilhel80/160						1	1,00
5	НАСОС Wilhel65/150						1	1,00
6	НАСОС Wilhel80/160						1	1,00
7	НАСОС РИ40/115						1	1,00
8	НАСОС РИ40/115						1	1,00
9	НАСОС РИ32/130						1	1,00
10	НАСОС РИ32/130						1	1,00
11	НАСОС OSRS 802 MB						1	1,00
12	НАСОС OSRS 802 MB						1	1,00
13	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДУЩЕГО						1	1,00
14	ПОДОПРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДУЩЕГО						1	1,00
15	СЧЕТЧИК ТАЛА РУД ЛЕТТ						1	1,00
16	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ КВЛ в ПЛЕУЯТОР AS						1	1,00
17	МЕДИЦИНСКИЙ БАК (4 шт.)						1	1,00
18	СИСТЕМА ВОДОПОДГОТОВКИ GRUNBECK						1	1,00
19	Групповое 142600, Московская обл., Орехово- Зуево г (сер. № 10 ЖЭСУ ХБК)							
22	Котельная № 1 (ООО Тарзипин)						3172,30	78,80
	Независимое имущество, тематически связанное между собой:							
1	Здание котельной № 1 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г, Тарзипин ул, 12-й жил		05.12.2005 50-50- 47/023/2005-239	50-50-47/023/2005-239	399,7	1952	106426,30	0,00
	Трансформаторы и иные сети							
	к границе котельной №1							
		От котл до ТК-2			10			0,00
		От ТК-5 до ТК-8			312		25132,40	
		От ТК-6 до ж.д.Тарзипин 25			146			
		От т.д. до т.Е" в ул.Борислин д.2			144			
		От ТК-6а до ж.д.Тарзипин 25а			90			

2
 нрт ЖКРҮ №1

Or TK-6a no TK-7					100	
Or TK-7 no ДУС №38					230	
Or TK-7 no ж.А.1 ҮЛ Богонинова					412	
Or ж.А.1 no ж.А.ҮЛ Пранца 6					220	
Or ж. TK-11 no Хосортува					126	
Or TK-8 no ж.ТҮ					88	
Or ж.А.27 no ж.А.29 ҮЛ Гаришва					80	
Or TK-4 no TK-9					308	
Or TK-9 no TK-9A					90	
Or TK-10a no ж.А.Гаришва 35a					20	
Or TK-9a no TK-10					94	
Or TK-11 no Илхомиде25					118	
Or TK-11 no ДУС №25					212	
Технологиче						
Or нрт 8 no TK-13 ж. no TK-12					336	
Or TK-10a no а.37/авраг нэртөөг ж)					178	
Or нрт 1 no ж.А.12,12a ҮЛ Гаришва					330	
Or TK-2 no ж.А.Гаришва126					180	
Or TK-2 no TK-3					60	
Or TK-3 no Илхомиде22 ж. Гроинчех 21					78	
Or TK-3no TK-5					110	
Or TK-5no ж.А.Гаришва23a					186	
Or TK-6 no ж.А.Гаришва23					52	
Or TK-4a no ж.А.1 ҮЛ Гаришва					90	
Or TK-12 no TK-14					60	

9000

0,00

	Исчисление имущества, техники и прочих составные статьи фонда:							
1	Здание автономной № 3 142600, Московская обл., Орехово-Зыбное г., Пушкинская ул., 24-а (шт.)	01.05.2005 50-50-47/-13/2005-20	50-50-47/-13/2005-20	267,6	74763,50	0,00		
	Техническое средство и иные статьи							
	Ор ТК-1 до № 4. №22, 24, 26, 30, Пушкинская, ж.д. №1,3 ул. Театральная			420				
	Ор ТК-1 до Автосам и кафе "Ахмата"			419				
	Ор Кор до ТК-1а			38				
	Ор ТК-1а до ТК-1б			282				
	Ор ТК-1б до № 10 мп "Тарпоуат" 30а Липовый 20а			30				
	Ор ТК-1а до ТК-2а			228				
	Ор ТК-2р до мп Вурпак 2№7			20				
	Ор ТК-2 до ТК-2б			76				
	Ор ТК-2б до № 4. №4, 5, 6 мп. Вурпак			474				
	Ор ТК-2 до ТК-2а, в до №74			360				
	Ор ТК-2а до инвент №4			640				
	Ор СК-4 до СК-5,6 (срабатывание в перепад)			288				
	Ор ТК-2 до ТК-3			120				
	№ 1. №9 ул. Театральная			145				
	Ор ТК-4 до № 1. №13 ул. Театральная			50				
	Ор ТК-5 до № 1. №11, 15 ул. Театральная			144				
	Ор ТК-5 до ТК-6			232				
1	от разовой командной №3 ЖСКУ ХБК				491388,90	0,00		

24	Котельная № 2 (О/С Газпром)							
	Неисправное оборудование, требующее ремонта срочное наладочное обслуживание							
1	Здание котельной № 2 143600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Тургенев ул, 53 д/м Техническое состояние здания		24.08.2005 50-50-47024/2005-17	50-50-47024/2005-17	311,1	83681,56	0,00	
	Ор ТК-6 до ДУСМ45, газ Турпу м				236			
	Ор ТК-6 до газопровод				60			
	Ор ТК-6 до ТК-7				128			
	Ор ТК-7 до м.д.Мед1, газ Турпу м				96			
	Ор ТК-7 до м.д.Мед5, газ Турпу м				6			
	Ор ТК-7 до ТК-8				348			
	Ор т. специал до м.д.Мед1, газ Турпу м				6			
	Ор ТК-8 до м.д.Мед1, газ Турпу м				84			
	Ор т. "В" до Муфтама №100 (д.17)				190			
	Ор т. "В" до м.д.Мед7, газ Турпу м				48			
	Ор ТК-8 до ТК-9				332			
	Ор ТК-9 до м.д. №10, 1, 12 газ Турпу м				368			
	Ор ТК-9 до м.д. №9				106			
	Ор ТК-9 до ДУС №75				246			
	Ор ДУС №75 до ТК-11				218			
	Ор ТК-11А до т."Т" до Иллюстр №25				70			
	Ор т. "Т" до Хозяйства				256			

1 к разделу приказа №2 Платформа р-18

Ор ТК-11А до ТК-7				302	
Ор ТК-7 до ЛДС МЗВ				218	
Ор ТК-1 до ТК-11				184	
Ор ТК-11 до к.А.№2 2-8 пр Платформа				372	
Ор ТК до 2-8 пр Платформа, 46				180	
Ор ТК-11 до к.А№38, пр Платформ А				70	
Ор ТК -11 до ТК-12				80	
Ор ТК-12 до ТК-16				312	
Ор СК-16 до Платформа, брош. к.А №				54	
Ор ТК-16 до к.А. №10 пр 38 Платформа				408	
Ор ТК-12 до ТК-13				220	
Ор ТК-13 до к.А.№36				10	
Ор ТК-13 до ТК-14				272	
Ор ТК-14 до к.А.№34				10	
Ор ТК-14 до ТК- 14а				100	
Ор ТК-14 до т.Х				32	
Ор Тома X до ТК- 15 (На новый дым)				80	
Ор ТК-14а до к.А.№51				10	
Ор ТК-14 до ЖСК Технология к.А.№				356	
Ор ТК-17 до ТК-4				700	
Ор ТК-4 до 2го этажа Минимум				100	

303862,44

0,00

Or TK-17 ao TK-18				214	
Or TK-18 ao TK-19				48	
Or TK-19 ao м.Абдул 1Н Рауфовил				10	
Or TK-18 ao запарак				90	
Or мануас ao м.Абдул 1Н Рауфовил				10	
Or т "В" ao м.А.Медина				252	
Or т "В" ao TK-20				144	
Or TK-20 ao м.А.Медина				22	
театронт ao м.А.Медина				88	
Or Кор ao TK-1				38	
Or TK-1 ao Т/Автомоб				128	
Or TK-1 ao TK-3				140	
Or TK-2 ao Т/аути рпак				62	
Or TK-2 ao А.3 мр/Гаррима				44	
Or TK-1 ao TK-3				218	
Or TK-2 ao TK-3				82	
Or TK-3 ao TK-4				120	
Or TK-4 ao TK-10				156	
Or TK-10 ao Плохонисе Борос м.А.6				54	
Or TK-10 ao TK-11				160	
Or TK-11 ao м.Абдул 1Н/Гаррима				60	
Or TK-11 ao м.Абдул 1Н/Гаррима				20	
Or TK-4 ao м.А. Медина				40	
Or TK-4 ao TK-5				162	
Or TK-5 ao				178	
Or TK-5 ao м.Абдул 1Н				40	

2841,53

0,00

2 ор котирање №2

3	к.м.п. №2 по 1-ому Этапу по пр-пу	От ТК-5 по к.д. №47х	36					
		От ТК-5 по ТК-6 Эксплуат.	220					
4	от кот. №2 по ул. Тургенева до кот. №10 по Этапу по пр-пу Тургенева	От кот. №2 до 5го этажа от 10 кот.	10					
		От Кот.№2 до Кот.№10	10					
		От ТК-1 по ТК-12	184					
5	к.д. №8 по ул. Тургенева №10	От ТК-12 по к.д. №2 2-й эт. Этапу	372					
		От ТК-12 по к.д. №8 по Тургенева	76					
		От ТК-13а по ТК-16	312					
Данные не известны, которые описаны объектами недвижимого имущества								
1	АСИП КОМПЛЕКСИОН-6 кот. №2							
2	БОЖИНАЛПЕВАТЕЛЬ кот. №2							
3	БОЖИНАЛПЕВАТЕЛЬ кот. №2							
4	НАСОС К 200/20							
5	НАСОС К 80-50 200							
6	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
7	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
8	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
9	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
10	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
11	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
12	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
13	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
14	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
15	ПОВЕРХНОСТЬ НАТРЕВА НР 18							
16	ЭКРАН ЗАДЕРЖ 76 кот. №2							
17	ЭКРАН ЗАДЕРЖ 76 кот. №2							
18	УЗЕЛ НЕПРЕРЫВНОЙ ОСТЫЛЕНИЯ ПАСХОДА И ОБЪЕМА ГАЗА кот. №2							
19	АВТОМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ БУНС - 15							
20	СЧЕТЧИК ГАЗА СВТН-800 С РАДДЕКОМ И ПИЩЕКОМ УЛ. ГАЗА кот. №2							
21	МАНОМЕТР ТМ-510Р (0-16 КТОСМ2)							
22	МАНОМЕТР ТМ-610 (0-10 КТОСМ2)							
23	НАСОС КМ 100-80-160 С ДВ.7,5 кВт							

24	БОЈОХАТРЕБАТЕЛБ 325x2								1,00	1,00
25	БОЈОХАТРЕБАТЕЛБ 325x2								1,00	1,00
26	БОЈОХАТРЕБАТЕЛБ 325x2								1,00	1,00
27	БОЈОХАТРЕБАТЕЛБ 325x2								1,00	1,00
28	НАСОС К 290x30								1,00	1,00
29	НАСОС К 80-65-160								1,00	1,00
30	НАСОС К 80-65-160								1,00	1,00
31	НАСОС К20x30								1,00	1,00
32	НАСОС К20x30								1,00	1,00
33	Транспортер 142600, Мокочиска одб, Општина-Звено г [кор. № 2 ЖРСУ ХЕК]								1,00	1,00
34	Котларна №7								1280,30	0,00
Неизвршен инвентар, транспортен капитал и друге средства										
1	Ташне потешки № 7 142600, Мокочиска одб, Општина-Звено г, Биропи гп, 18-а док		29.10.2004	50-01/47-21/2004-23	50-01/47-23/2004-23		348,9		22296,10	0,00
2	Помештене возвозитрушка 142600, Мокочиска одб, Општина-Звено г, Биропи гп, 18-а док [кор. № 7]								130487,60	134407,50
Транзитивен капитал и друге средства										
1	Соопрежение комуналног капитала/ трансферна 142600, Мокочиска одб, Општина-Звено г, Биропи гп, 16 док		02.08.2016	50-50/001-50/047/003/2016-2890/1	50-47/0070301:2120		25		139465,00	130167,30
2	Сопрежение капиталног капитала/ трансферна 142600, Мокочиска одб, Општина-Звено г, Биропи гп, 18 док		04.08.2016	50-50/001-50/047/003/2016-2937/1	50-47/0070302:195		12		92863,00	86672,10
Укупно										
							288			
							52			
							129,0			
							316			
							304			
							24			
							340			
							380			

11	КОТЕЛ HP-18								1986	40 221,54	1,00
12	КОТЕЛ HP-18								1986	40 221,54	1,00
13	КОТЕЛ HP-18								1986	40 221,54	1,00
14	КОТЕЛ HP-18								1992	123 087,06	1,00
15	КОТЕЛ HP-18								1992	109 788,74	1,00
16	КОТЕЛ HP-18								2006	95 676,43	1,00
17	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
18	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
19	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
20	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
21	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
22	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
23	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
24	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
25	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
26	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
27	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
28	БОИЛЕР 325								1995	2 458,09	554,54
29	НАСОС К 150-125-315/4 30 кв								2007	45 152,54	1,00
30	НАСОС КОНОСЫНЬЯР К 100-80-160 (К 9025) 15кв								2009	22 661,03	1,00
31	СВАРОЧНИК АЛПАРАТ									55 961,00	1,00
32	КИЛОМ ТУШКАР									2 292,00	1,00
33	МОБИЛТОН И.С. LG									5 242,29	ИТ
34	Видео регистраторное устройство ВРУ-160									86 949,15	86079,66
35	Компьютер СТ-30С-Вч-Р-0-5-6501,6								2019	698 746,97	665614,39
36	Плюс КМ 100-80-160 с хв. дн. 152000 JIT M								2019	36 129,66	30107,98
37	Генератор 142600, Московская обл, Опекон-Девел (сер № 1 ЖКУ ХИЖ)									1298,30	0,00
38	Плюс гвс К 80-65-160										
39	Политочный (без евро)										
26	Корзина №9										
	Ремонтное имущество, технический персонал связанные между собой:										
1	Экраны котельной № 9 142600, Московская обл, Опекон-Девел с, Сивиси 18831- гн, 8, днн										
	Техническая сеть и другие сети										
		От ТК-2 по Фондому	13.03.2009 50-50-47006/2009-108	50-50-47013/2005-74	210,8		49913,20			0,00	
		От ТК-2 по Техосно									
		От ТК-1 по ТК-3	13.03.2009 50-50-47006/2009-108		251						

1	от кор №9 ЖКУ ХБК	От ТК-1 до ТК-4	13.03.2009 50-50-47006/2009-108	45				17766,81	0,00		
		От ТК-3 до №1,56,58 кв. Жилища	13.03.2009 50-50-47006/2009-108	45							
		От ТК-3 до От ТК-1 до ТК-2	13.03.2009 50-50-47006/2009-108	30							
		От ТК-1 до ТК-3	13.03.2009 50-50-47006/2009-108	70							
		От Кор. до ТК-1	13.03.2009 50-50-47006/2009-108	441							
		От ТК-2 до №1, №2 кв. Стрелки ББС	13.03.2009 50-50-47006/2009-108	112							
		Итого									
		38033,12									
		28974,92									
		2	Демонтированные инженерно-технические объекты жилищно-коммунального назначения								
1	Восстановительный БИТ 10-168-4000										
2	Восстановительный БИТ 10-168-4000					2019				1,00	
3	Восстановительный БИТ 10-168-4000					2019				1,00	
4	Восстановительный БИТ 10-168-4000					2019				1,00	
5	Помутительная установка ИВ 1-325*27-1,0-14,24-7					2017				1,00	
6	Восстановительный БИТ -325*4000										
7	Восстановительный БИТ -325*4000										
8	Насос К-100-65-200									1,00	
9	Насос К-100-65-200									1,00	
10	Насос К-100-65-200									1,00	
11	Насос К-100-65-200									1,00	
12	Насос К-80-65-160									1,00	
13	Насос К-80-65-160									1,00	
14	ПОБЕЖИТЕЛЬ НАГРЕВА									1,00	
15	Гидропульт 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г (кор № 9 ЖКУ ХБК)					1996			13 840,74	135,77	1,00
16	Гидропульт 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Дзург Стрелки 1885 кв кв №21						793,10	0,00	1,00		
17	Итого						38033,10	25272,60	0,00		

	Исполнение обязательств, связанных с оплатой:								
1	Счета на имя ЛТТТ 143600, Московское обл., Опольно-Зыбко с, 8 февраля 1977 года №9 ипотечное удостоверение 1,3,41	26.12.2018 50.47.004.1101.230- 500047/2018-1	50.47.004.1101.230	163.4	2010	12100710,00	12012832,90		
	Темповые ссуды и иные ссуды								
1	от ЛТТТ к ж.д. №69 по ул. Якова Фоминца	от ЛТТТ до ж.д. 9 ул. Якова Фоминца	21.09.2010 50-50- 47/022/2010-155	1028					0,00
		реорганизация от министерства экономики ООО "Тантал" ул. Якова Фоминца до ЛТТТ							6776365,32
		От ТК-1411 до ТК- 1412	10.12.2015 50-50/047- 50/047/005/2015-94/94/1	287					
		От ТК-1412 до ТК- 1414		340,4					
	От ТК-6 до ж.д.7 ул. Якова Фоминца	26.05.2016 50-50/001- 50/047/005/2016-1908/1		174					

2
№ 103 от 01.06.2016 г. Санкт-Петербург

10701376.81

0.00

		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		кв. I	кв. II	кв. I	кв. II	кв. I	кв. II	кв. I	кв. II
2	к.д. №12 по ул. Б.Р. Центральной	От ТК-6 по ТК-6	27.05.2016	50-50/001-30/047/005/2016-1944/1	328,4				
		От ТК-6 по ТК-7	27.05.2016	50-50/001-50/047/005/2016-1943/1	186				
3	к.д. №12 по ул. Б.Р. Центральной	От ТК-7 по ж.д. №12 ул. Б.Р. Центральной	26.05.2016	50-50/001-50/047/005/2016-1908/1	74				
		От ТК-7 по ТК-4	27.05.2016	50-50/001-50/047/005/2016-1943/1	72				
4	Т/Гресса в/универсальной шпона и панели	От ТК-8 по л.№3 ул.Роман Дюссера	21.09.2010	50-50-47/022/2010-156	57			4 039 483,53	0,00
		От ТК-8 по МСОУ (Школа искусств)	27.05.2016	50-50/001-50/047/005/2016-1944/1	121				
	Дополнение инвентаря, который описаны объекты недвижимого имущества								
1	ИОАК МЕЖПРАЦНИЦАЙ Бебес N							1,00	1,00

2	БАК МЕМБРАНАЛИРИ Reflex N									1,00	1,00
3	БАК МЕМБРАНАЛИРИ Reflex N									1,00	1,00
4	БАК МЕМБРАНАЛИРИ Reflex N									1,00	1,00
5	ЦИПТ СИЛОВОР									1,00	1,00
6	ЦИПТ УТИРАЛИНИХ									1,00	1,00
7	ШАСОС НКР-Q-65-160									1,00	1,00
8	ШАСОС НКР-Q-65-160									1,00	1,00
9	ШАСОС НКР-G-32-160									1,00	1,00

10	НАСОС НКР-СЗ-160									1,00	1,00
11	НАСОС КР1-6									1,00	1,00
12	НАСОС КР1-6									1,00	1,00
13	ПОДОПРЕВАТЕЛИ ТА200-1710-1Ф									1,00	1,00
14	ПОДОПРЕВАТЕЛИ ТА200-1710-1Ф									1,00	1,00
15	ПОДОПРЕВАТЕЛИ ТА200-1710-1Ф									1,00	1,00
16	ПОДОПРЕВАТЕЛИ ТА200-1710-1Ф									1,00	1,00
17	ПОДОПРЕВАТЕЛИ ТА200-1710-1Ф									1,00	1,00

18	ПОДПРЕВАТЕЛЬ ТА200-1710-1Ф								1,00	1,00
19	ПОДПРЕВАТЕЛЬ ТА200-1710-1Ф								1,00	1,00
20	ПОДПРЕВАТЕЛЬ ТА200-1710-1Ф								1,00	1,00
21	ПОДПРЕВАТЕЛЬ ТА200-1710-1Ф								1,00	1,00
22	ПОДПРЕВАТЕЛЬ ТА200-1710-1Ф								1,00	1,00
23	ПОДПРЕВАТЕЛЬ ТА200-1710-1Ф								1,00	1,00
24	ПОДПРЕВАТЕЛЬ ТА200-1710-1Ф								1,00	1,00
28	Котловая Турбодремель									
	Идентифицирующее наименование, наименование и номер считывающего устройства:									

1	Бюджетно-муниципальная котельная жилищно-коммунального назначения, 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Торфобрикетная ул	Тепловые сети и иные сети	50-47-0080204-058-50/141/2020-1-ит 27.07.2020	50-47-0081204-058	55,6	2014	2474731,00	2206635,00	
1	серв	Датчики влажности, автоматическая обвязка индивидуального имущества	От котельной до ж.д. ул. Торфобрикетная, 22а		96				
			От ул. Торфобрикетная, 22а до ж.д. ул. Торфобрикетная, 22б		74				
			От ул. Торфобрикетная, 22а до ж.д. ул. Торфобрикетная, 22		72			1,00	0,00
			От ул. Торфобрикетная, 22 до ж.д. ул. Торфобрикетная, 20		94				
			УЩЕЛ УЧЕТА Г/ДА						
			НАСОС СЕТЕВОЙ ТРЕ 32 ст № 3		2014	469 033,15	91200,85		
			КОТЕЛ РЕХ 20 ст № 2		2014	87 410,10	52445,94		
			КОТЕЛ РЕХ 20 ст № 1		2014	524 460,59	419568,59		
			НАСОС СМЕСИТЕЛЬНОГО КОНТУРА ТРЕ 40 ст № 2		2014	524 460,59	419568,59		
			НАСОС СЕТЕВОЙ ТРЕ 32 ст № 4		2014	87 410,10	52445,94		
			Торфобрикетная БРОНИКой ПОДРОИ ПРЕВАТЕЛЬ		2014	87 410,10	52445,94		
Торфобрикетная СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ		2014	174 820,20	139856,04					
НАСОС СМЕСИТЕЛЬНОГО КОНТУРА ТРЕ 40 ст № 1		2014	582 421,49	469937,25					
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ LOW		2014	87 410,10	52445,94					
КЛИПАН 22 ХОД 6313 EV			5 606,91	1,00					
			15 395,09	1,00					

12	Илэрэжигэ сэтгэ элэнтрээсэйдэниэ 3УУ2/1 142600, Мэлкэская обл., Орехово-Зуево г., Торфобрикетная ул [участок 2/1]						2014	305512,00	261383,00
13	Илэрэжигэ газаргоонол 3УУ2/1 142600, Мэлкэская обл., Орехово-Зуево г., Торфобрикетная ул [участок 2/1]						2014	99372,00	68614,00
14	Дэриэская тэбэл, учэсгэс 3УУ2/1 142600, Мэлкэская обл., Орехово-Зуево г., Торфобрикетная ул [участок 2/1]						2014	1048921,00	897410,00
15	Резервуар СТУ сг №1 3УУ2/1 142600, Мэлкэская обл., Орехово-Зуево г., Торфобрикетная ул [участок 2/1]						2014	397458,00	340047,00
16	Резервуар СТУ сг №2 3УУ2/1 142600, Мэлкэская обл., Орехово-Зуево г., Торфобрикетная ул [участок 2/1]						2014	397457,00	340047,00
29	Корекция д. Красная Дубинка								
	Илэрэжигэ илэрэжигэс, технологийска елэниэсэ мэжэс эбдэл:								
1	Земле котельной д. Красная Дубинка	02.02.2018	50.0001/2018-2	50.24.00000000.10689	365,80	1905	510401	330014,98	
	Тэлиэсэ сэтгэ н илэрэ сэтгэ								
1	Тэлиэсэсэйдэ сэтгэ в дэву №13 ул. Нюман (98) (д. Дэлэская)				400	1998	72089	15904,89	
2	Тэлиэсэсэйдэ сэтгэ Д 250мм 420 мм (д. Дэлэская)				420	1989	20000	0,00	
3	Тэлиэсэсэйдэ сэтгэ Д 300мм 4160 мм (д. Дэлэская)				4160	1975	5771425,74	5218443,91	
4	Тэлиэсэсэйдэ сэтгэ Д 50мм Д 70 1080 мм (д. Дэлэская)				1080	1958	5100	0,00	
5	Тэлиэсэсэйдэ ул. Нюман д. 13 (д. Дэлэская)				1000	2003	1358457	0,00	
6	Сэтгэ гэрээсэйдэ водоснабл. илэрэжигэ д. Дюман (д. Дэлэская)				900	1990	111733	65901,00	

7	Теплопункт сети в доме №13 ул.Новая (97) (г.Дзвенское)				400	1997	43662,42	9198,54	
8	Теплоприсоединение сети Д 100мм 12000мм (г.Дзвенское)				1200	1992	57100	0,00	
9	Теплоприсоединение сети Д 80мм 1220мм (г.Дзвенское)				1220	1981	58100	0,00	
10	Теплоприсоединение (г.Красная Дубровка)				1067	1987	150000	0,00	
Движащиеся имущество, которое оценивается объектами недвижимого имущества									
1	Комплект электромонтажных работ для опрессовки (г.Дзвенское)								
2	Насос КЭВ18.2-2х3000 (г.Дзвенское)					2010	24032,03	1,00	
3	Счетчик газа ПГ94-200-0,25 (г.Красная Дубровка)					2008	8142	1,00	
4	Счетчик газа СТ 16М-200 (г.Красная Дубровка)					2004	56250	1,00	
5	Команда дзвенские (энергетор для антенны) (г.Дзвенское)					2003	18175	1,00	
6	Котлы (г.Красная Дубровка)					2010	15160	1,00	
7	Насос КЭВ18 в/дв (г.Дзвенское)					1987	104000	1,00	
8	Металлоинструмент (формы) по воздушным проводам (г.Дзвенское)					2010	5206,61	1,00	
9	Шафр трансформатор "Аксон-ХТ" (г.Красная Дубровка)					2007	272142,37	0,00	
10	Электропитание газовой (к котлу) (г.Красная Дубровка)					2007	41511,36	0,00	
11	Теплоприсоединение в комплекте с оборудованием (г.Красная Дубровка)					2010	22794,07	0,00	
20	Котельная № 4 Новая Дубровка (Мягкоудобровский с/п) А					2012	359153,57	139671,01	
Недвижимое имущество, принадлежащее спланированное между собой									
1	Здание котельной 142631, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Малая Дубровка (Мягкоудобровский с/п) А		12.02.2018	50:24:0000000:12111- 50:001/2018-2	50:24:0000000:12111	284,7	1965	1080134,00	41759,00
Тепловые сети и иные сети									
1	Сети газораспределения похозяйства 142631, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Малая Дубровка (Мягкоудобровский с/п) А (от котельной № 4 к жилым домам №№№ 11,12,15,16,17,37)		31.03.2018	50:24:0010801:878- 50:001/2018-2	50:24:0010801:878	839	1970	46620,00	0,00

2	Стен газвентер, автономное отопление 142631, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Малая Дубина (Малодубинский с/п) д (от котельной № 4 к жилищно-детскому саду, школе, аэрогазотрону жилищно-домов №13,396)	15.06.2018 50:24:0010801:882- 50/001/2018-2	50:24:0010801:882	688	1970	38230,00	0,00	
3	Стен теплообогреватели 142631, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Малая Дубина (Малодубинский с/п) д (от котельной № 4 к жилищно-домов №№14,17,27, до ТК на территории ЗАО "Саминский парк")	04.06.2018 50:24:0010801:879- 50/001/2018-2	50:24:0010801:879	460	1970	237102,00	0,00	
4	Стен теплообогреватели 142631, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Малая Дубина (Малодубинский с/п) д (от ТК №2 к жилищно-школе, клубу, аэрогазотрону №15)	08.06.2018 50:24:0010801:881- 50/001/2018-2	50:24:0010801:881	763	1970	395280,00	0,00	
5	Стен теплообогреватели 142631, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Малая Дубина (Малодубинский с/п) д (от ТК №2 к жилищно-детскому саду, к жилищно-домов №№9,12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	08.06.2018 50:24:0010801:880- 50/001/2018-2	50:24:0010801:880	830	1970	1340009,00	828274,00	
Движимое имущество, которое находится в собственности муниципального имущества:								
1	Насос циркуля.							1,00
2	Насос циркуля.							1,00
3	Насос циркуля.							1,00
4	Насос циркуля.							1,00
5	Насос СД-3240 м.д.вот.							1,00
6	Котел НР-18							1,00
7	Котел НР-18							1,00
8	Котел НР - 18							1,00
9	Котел ЗНО-60							1,00
10	Насос циркуля.							1,00
11	Насос циркуля.							1,00
12	Насос циркуля.							1,00
13	Насос циркуля.							1,00
14	Насос циркуля К.Б.18							1,00
15	Узел учета параметров газа							1,00
16	Шкаф котла 9 нит.							1,00
17	АСДП "Камилетон"							1,00
18	Водонагреватель-40000							1,00
19	Котел ЗНО -60							1,00
20	Котел ЗНО -60							1,00
21	Котел ЗНО-60							1,00

2	Защита ЛДПГ №3 142633, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Береза (Березинский с/п) н/п	50-24-0050501-1860-50/14/12020-1 от 08.02.2018	50-24-0050501-1860	151,4	1976	520675,00	146725,00
	Техническое описание и планы сетей						
1	Сети городского водоснабжения 142633, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Береза (Березинский с/п) н/п [от котельной №10 в здании ВЗУ, балансовой №1 и жилых домов №6№33,35,36,37,38,41,44 ул. Ленинградская, ул. [Измаил]	04.06.2018 50-24-0000000-72954-50/001/2018-2	50-24-0000000-72976-50/001/2018-1	по смежности 1031, по среднему давлению 2062	1976	38608,00	0,00
2	Сети городского водоснабжения 142633, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Береза (Березинский с/п) н/п [от ТК №5 ул Ленинградская и здания почты и к жилых домов №6№2а,5,7,8,9,10,11,13,16,17, 17а, 17б,17в ул Ленинградская, дома №6№4,5 ул Чародейка]	12.05.2018 50-24-0000000-72976-50/001/2018-1	50-24-0000000-72976	1134	1976	42331,00	0,00
3	Сети теплоснабжения 142633, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Береза (Березинский с/п) н/п [от котельной №10 в здании ВЗУ, балансовой №1, котель и жилых домов №6№28,33,35,36,37,38,41,44 ул Ленинградская, к домам №6№1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 ул. [Измаил]	01.06.2018 50-24-0000000-72951-50/001/2018-2	50-24-0000000-72951	1605	1976	3124212,00	998586,00

4	Сети теплообменника 142633, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Бегеж (Бережский с/п) н/т [от апреля к августу 2007 г/г. Протяжка к жилым домам №№№3, 10 г/г. Железнодорожная, жилой дом №№№2, 5 г/г. Млрд, жилой дом №№№1, 2, 3, 4, 5 г/г. Снежинск, в эксплуатацию г/г/г.]		04.06.2018 50-24-0000000-1426- 50/001/2018-2	50-24-0000000-1426	800	1976	1088793,00	0,00
5	Сети теплообменника 142633, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Бегеж (Бережский с/п) н/т [от ТК №65 г/г. Ленинградские к жилищо-монтаж и к жилым домам №№№24,4а,5,7,8,9,10,11,13,16, 17,17а,17б,17в,19 г/г. Ленинградские]		05.06.2018 50-24-0000000-72955- 50/001/2018-2	50-24-0000000-72955	1108	1978	1507979,00	0,00
6	Сети теплообменника 142633, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Бегеж (Бережский с/п) н/т [от ТК №61 г/г. Новая к жилищо-монтажу, монтажу, сантех. отделочн. работ №№18 и к жилым домам №№№19,20,20а,22 г/г. Ленинградские, жилой №№№2,3 г/г. Истринские, №7 г/г. Дворовые]		01.06.2018 50-24-0000000-72974- 50/001/2018-2	50-24-0000000-72974	1346	1976	46731,00	0,00
7	Сети теплообменника 142633, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Бегеж (Бережский с/п) н/т [от ТК №61 г/г. Новая к жилищо-монтажу, монтажу, сантех. отделочн. работ №№18 и к жилым домам №№№19,20,20а,22,23,24 г/г. Ленинградские, жилой №№№1,2,3 г/г. Истринские, №7 г/г. Дворовые]		31.05.2018 50-24-0000000-73039- 50/04/2018-2	50-24-0000000-73039	1450	1976	1973439,00	0,00

Детальное наименование, которыми описаны объекты недвижимого имущества:									
1	Фонарь Д 1500								1,000
2	Лампочка ДИТ-12								1,000
3	Лампочка ДИТ-12								1,000
4	Лампочка ДИТ-12								1,000
5	Датчикосчетчик ДИМ 25823М								1,000
6	Датчикосчетчик ДИМ 25823 М								1,000
7	Конденсатный бак								1,000
8	Фаносе ЕПЕСТ 131/40 Вт-6Вт								1,000
9	Противный экранизатор								1,000
10	Противный экранизатор								1,000
11	Противный экранизатор								1,000
12	Фонарь Д 1500								1,000
13	Фаносе КЭ0-65								1,000
14	Фаносе КЭ00-65								1,000
15	Молниезащит								1,000
16	Фонарь Д 1500								1,000
17	Фаносе К 80-65								1,000
18	Фаносе К 80-65								1,000
19	Фонарь Д 1500								1,000
20	Мост КСД (смонтирован)								1,000
21	Ступень 2И-112								1,000
22	Фаносе 1Д 319/50 (75*3000)								1,000
23	Узел учета расхода газа								1,000
24	Сопло 35-033								1,000
25	Насосный агрегат 1 ДР-315/50 дн. 54 кВт 300								1,000
26	Автоматический выключатель АВВМ 400А стип. с р/и								1,000
27	Автоматический выключатель АВВМ 400А стип. с р/и								1,000
28	Экстроприкуратель А225 ИМ1081 55,0кВт*1500кбс								1,000
29	Тарельный корпус ДКБР 6,5/13								1,000
30	Тарельный корпус ДКБР 6,5/13								1,000
31	Экстроприкур АМУ 290 75 кВт								1,000
32	Экстроприкур АИР 5А 22514								1,000
33	Экстроприкур АИР 180ИГ2 2шт								1,000
34	Видеонаблюдение видеорегистратор								1,000
35	Видеорегистратор								1,000
36	Телевизор Philips 2-160								1,000

37	Подогреватель 2-160								1,00
38	электрические АИР -180 14-2								1,00
39	Бойлер водонагр								1,00
40	Влавец ШНСГ 38-154 (30,0)								1,00
41	Влавец ШНСГ 38-176 с м. двигателями 20х 2х18								1,00
42	2х двигателя АИР 180 м2 30кВт*1000								1,00
43	2х двигателя АИР 180м2 30кВт 3000 об/мин								1,00
44	Средний выжигатель								1,00
45	Воздушный подогреватель д125 L=4 м								1,00
46	Воздушный подогреватель д125 L=4 м								1,00
47	Вентилятор ВД-10								1,00
48	Вентилятор ВД-10								1,00
49	Вентилятор ВД-10								1,00
50	Гридер КСД-2								1,00
51	Бойлер водонагр								1,00
52	Грунтотопочная газовая ТГР-1,2П-220,6 мПа					2019	321 047,01		283375,09
53	Газос К 45,30 с м. д. 7,5 кВт/3000					2020	23 529,32		19934,80
54	Тепловая камера (14503), Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Верес (Вереский с/о)					#	532800,00		160706,00
33	Кочегарня №12 Станция Новая (Вереский с/о) п. Сиданов ул. 12 юм								
	Исключение паучества, реконструкция газового между собой:								
1	Котельная №12 142643, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Станция Новая (Вереский с/о) п. Сиданов ул. 12 юм	08.02.2018		50-24-0050102-182		169,9		101656,00	38934,00
		50-24-0050102-182-50001/2018-2							
2	Препараты к защите котельной №12 142643, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Станция Новая (Вереский с/о) п	50-24-0050801-193-50047/2020-1		50-24-0050801-193		98,1	1988	82545,00	33649,00
2	Тепловые сети в иных с/о								

1	Сети теплообменника 142643, Московская обл., Опучино-Звеницкий р-н, Селенье Новини (Бережский ель) и [от корзинки №12 к танковому дефлектору ель, еловый и сосновый лесов. №№№1,18,22,23,24,25,26,27,28, 31,33,35 за Селенье, к лесов. №№№18,20,24а,26 за [деревьями]		12.02.2018 50-24-0000000-72975- 500001/2018-2	50-24-0000000-72975	1218	1998	194112,00	48311,00
2	Сети теплообменника 142643, Московская обл., Опучино-Звеницкий р-н, Селенье Новини (Бережский ель) и [от ершик напорная станция теплоснабжения корзинки к шпале и сосновый лесов. №№№23,24,25,31 за [деревьями]		05.06.2018 50-24-00050802-146- 500001/2018-2	50-24-0050802-146	489	1998	41316,00	0,00
3	Сети теплообменника 142643, Московская обл., Опучино-Звеницкий р-н, Селенье Новини (Бережский ель) и [от ершик напорная станция ершиковой к танковому дефлектору, сосновый, еловый, подтопленный улан и сосновый лесов. №№№8а, 10,10а, 12,13,14,16,18,27 за [деревьями, к лесов. №№№1,11,13 за Селенье]		12.02.2018 50-24-0000000-72953- 500001/2018-2	50-24-0000000-72953	1657	1998	1381823,00	1083500,00
3	Движимое имущество, которое основана общества недвижимого имущества:							
1	Итакое К-160/20 30*1500							1,00
2	Итакое К1160/20 на праве без депозита							1,00
3	Корпус КСБА-1.0 с коши. КИИИ							1,00
4	Корпус КСБА-1.0 с коши. КИИИ							1,00
5	Корпус КИРСА с коши КИИИ							1,00
6	Корпус КИРСА с коши КИИИ							1,00
7	Корпус КИРСА ИТН без коши							1,00
8	Корпус КИРСА ИТН без коши							1,00
9	Трансформ. СТИМАТ-800							1,00

10	АСДП "Коминтос-6" Котельная №13 Оредевинт (Виргелинский с/п), 1 зона						2020	40 458,331	30784,03
	Изначальное имущество, приобретенное в результате сделки:								
1	Котельная №13 142611, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Оредевинт (Виргелинский с/п) №1, 1 зона	08.02.2018 50-24.00050202-536-50001/2018-2		50-24.00050202-536		298,1		2128263,00	947978,00
	Техническое задание на проектирование								
1	Сети городского автономного снабжения 142611, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Оредевинт (Виргелинский с/п) №13 к зданиям детского сада, микрорайон и НИИ "Орбодиском"	31.05.2018 50-24.00000000-72956-50001/2018-2		50-24.00000000-72956		467	1995	17197,00	0,00
2	Сети городского автономного снабжения 142611, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Оредевинт (Виргелинский с/п) №13 к зданиям детского сада, микрорайон и жилой домовой №№№6, 27, 28, 29, 30]	31.05.2018 50-24.00050202-539-50001/2018-2		50-24.00050202-539		702	1995	23844,00	0,00
3	Сети теплообеспечения 142611, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Оредевинт (Виргелинский с/п) №13 к зданиям детского сада, микрорайон, ЕРЭС, тепловой станции и жилых домов №№№8, 9, 22, 23, 24, 25]	31.01.2018 50-24.00000000-72957-50001/2018-2		50-24.00000000-72957		996	1995	345497,00	236835,00
4	Сети теплообеспечения 142611, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Оредевинт (Виргелинский с/п) №13 к зданиям детского сада, микрорайон и жилой домовой №№№26, 27, 28, 29, 30]	06.06.2018 50-24.00050202-538-50001/2018-2		50-24.00050202-538		594	1995	615249,00	503366,00
	Движимое имущество, которое оценивается объектами недвижимого имущества:								
1	АСДП "Коминтос-6" (с воздушными СРБ-40, фюзеляжем)								1,00
2	Автомобиль КАУ-12,6								1,00
3	Инцидентный аппарат КИОС/20								1,00
4	Инцидент К 100-65-200А (1,8, 5*1000)								1,00
5	Узел учета газа								1,00
6	Корпус ЗИО-60								1,00
7	Корпус стальной котлоп. ЕР-18								1,00
8	Корпус ЗИО-60								1,00
9	Корпус ЗИО-60								1,00

	Движение имущества, которое обеспечило единство недвижимого имущества							
1	Котельная ЗИОС-АБ-175					2007	1,00	
2	Котел водогрейный ЗИОСАБ-175					2007	1,00	
3	Насос циркуляционный Wilo TOP-S 30/10						1,00	
4	Насос циркуляционный Wilo TOP-S 30/10						1,00	
5	Насос центробежный Wilo PR 32/10-1/2						1,00	
6	Насос центробежный Wilo PR 32/10-1/2						1,00	
7	Насос котельного контура Wilo TOP-S 25/7						1,00	
8	Насос ТЭС Wilo MP 203						1,00	
9	Насос ТЭС Wilo MP 203						1,00	
10	Внутр-0,4 кв						1,00	
11	Внутренняя осветительная сеть						1,00	
12	Шкаф автоматизации						1,00	
13	Узел учета газа счетчик РВГ-G16						1,00	
14	ГРУ (1 ед.) с регулятором						1,00	
15	Техно-проектные мероприятия ВО-30N/1-С11/2-2шт						1,00	
16	Внутренний плавильная						1,00	
17	Счетчик холодной воды ДСКН-25						1,00	
38	Важные моменты котельной а.Кабинино УЧТ№2							
	Предметное имущество, технически связанное между собой:							
1	Балочно-модульная котельная, наименование: «неизвестно», 1-этажная, этаж № 192:060-16597, дат. вл. Г.Г. переоформлена по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кабинино, д. 149 кв.а	50:24:0040204/2064-50/016/2020-5 от 03.07.2020	50:24:0040204/2064	166	2010		16290208,43	
	Тепловые сети и иные сети							
1	Сооружение, наименование: Сети теплоснабжения от модульной котельной станция №06 в районе, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кабинино	50:50:47/051/2014-432 от 27.08.2014	50:24:0040204/2098	74			0,00	
2	Сооружение, наименование: Сети теплоснабжения от ТЭЦ в жилой дому №160, в здании Профлитса №58, в жилой дома №№123,125, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кабинино	50:24:0040204/2101-50/016/2020-2	50:24:0040204/2101	639			0,00	

3	<p>Сооружение, назначение: Центр горнолыжного обслуживания от ТК1 в ТУ и жилых домов №№151,152,153,154,155,156,157,158,163,165, детскому саду д. №158а, в хуторе МУП11 Терпосеть д. №151а, д/дере: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кадиново</p>		<p>50-50-47/036/2014-032 от 17.06.2014</p>	<p>50-24-0000000-72686</p>	<p>1224</p>		<p>0,00</p>
4	<p>Сооружение, назначение: Центр теплообслуживания от ДМК в хуторе административное д. №147, в жилых домах №№156,157, д/дере: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кадиново</p>		<p>50-24-0040204-2099-50/014/2020-2</p>	<p>50-24-0040204-2099</p>	<p>447</p>		<p>0,00</p>
5	<p>Сооружение, назначение: Центр теплообслуживания от агропояской котельной п/хоза №66 в хуторе и хуторку в/поз. №100, д/дере: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кадиново</p>		<p>50-50-47/036/2014-037 от 17.06.2014</p>	<p>50-24-0040204-2097</p>	<p>156</p>		<p>0,00</p>
6	<p>Сооружение, назначение: Центр теплообслуживания от ТК1 в хуторе д/дере №160, в хуторе Гурф/Лиска №58, в жилых домах №№123,124, д/дере: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кадиново</p>		<p>50-24-0040204-2100-50/001/2020-2</p>	<p>50-24-0040204-2100</p>	<p>659</p>		<p>41437,19</p>
7	<p>Сооружение, назначение: Центр теплообслуживания от ТК1 в ТУ и жилых домах №№151,152,153,154,155,158,163,165, детскому саду д. №158а, в хуторе МУП11 Терпосеть д. №151а, д/дере: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кадиново</p>		<p>50-24-0000000-72685-50/020/2020-2</p>	<p>50-24-0000000-72685</p>	<p>1120</p>		<p>618418,01</p>
1	<p>Длительное имущество, которое является объектом недвижимого имущества</p>						<p>1,00</p>
2	<p>Иное КМДЗ 65-180 (7,5*1000)</p>						<p>1,00</p>
2	<p>Участок для размещения объектов придорожной</p>						<p>1,00</p>
1	<p>Перечень освоенных технических средств и оборудования Котельной БМК д. Кадиново</p>						
1	<p>Копия инвентарный ТУРСОТЕМ-1600</p>						<p>2007 1,00</p>
2	<p>Копия инвентарный ТУРСОТЕМ-1600</p>						<p>2007 1,00</p>
3	<p>Копия инвентарный ТУРСОТЕМ-1600</p>						<p>2007 1,00</p>
4	<p>Копия инвентарный ТУРСОТЕМ-1600</p>						<p>2007 1,00</p>

5	Котловой насос Grundfos HF							1,00
6	Котловой насос Grundfos HF							1,00
7	Котловой насос Grundfos HF							1,00
8	Насос ТРС АРР65200 АН							1,00
9	Насос ТРС АРР65200 АД							1,00
10	Противоточный насос Grundfos HF							1,00
11	Противоточный насос Grundfos HF							1,00
12	Теплообменник оточающая ЕН-21					2006		1,00
13	Теплообменник оточающая ЕН-21					2006		1,00
14	Теплообменник ТРС НН067 О-16					2008		1,00
15	Теплообменник ТРС НН067 О-16					2008		1,00
16	Модуль 234 АКМ-03 РН G - 2 шт.					2018		1,00
17	ВРЦ							1,00
18	Шкаф котловой автоматизации							1,00
19	Воздушная охладительная сеть							1,00
20	Узел учета газа счетчик СТ16МТ-400-40-С-2							1,00
21	Грунт (1 ед.) с дренажем							1,00
22	Газо-тепловое устройство Weishaupt München G-71-D-G-8/1-D - 4 шт.							1,00
23	Внутренний трубопровод							1,00
24	Счетчик водный вода РСХН1-40							1,00
29	Бюджетно-модульная котельная А.Самвицкий							
	Недвижимое имущество, техническически единичное между собой:							
1	Эксплуатационное имущество: несколько, количество зданий 1, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Батайское с/п.п. Губинское, д.2а	50-50-047-50/047/008/2015-9928/1 от 27.10.2015	50-24-005/0907-598	93,4	2014		12021067,44	
2	Котельная "Анафис", адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Батайское с/п.п. Губинское, д.2а		50-24-005/0907	72,4	2019			
	Тепловые сети и иные сети							
	Сооружение, название: Сети теплообеспечения и горячего водоснабжения от муниципальной ИМЖ к зданиям административного, торгового центра, здания почты до ТК А, и здания школы №65/4,6,7, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п.п. Батайское, Орехово-Зуевский район, с/п.п. Батайское, д.Самвицкий	50-50-47/036/2014-026 от 16.06.2014	50-24-005/0907-578	729			210990,49	

2	Создание, улучшение: Сертификат соответствия и регистрация торговой марки от ТКА до знака качества, жилой домик №№1, 2, 3, 50, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/поселок поселение Бельтицкий, д. Славинская	50 24 0050907-579-50141/2020-2	50 24 0050907-579	315			0,00
3	Создание, улучшение: Сертификат соответствия и регистрация торговой марки от ТКА и знака качества, образование, детскому саду, дошкольнику №№, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/поселок поселение Бельтицкий, д. Славинская	50 24 0050907-580-502001/2020-2	50 24 0050907-580	426			0,00
3	Деятельность предприятия, которая признана объектом интеллектуальной собственности						
1	Фирма SUNTEC TA 3 C 4010						34034,94
2	Фирма SUNTEC TA 3 C 4010						22659,61
3	Фирма SUNTEC TA 3 C 4010 T				2014		11798,25
4	Фирма SUNTEC TA 3 C 4010 T				2014		8494,78
5	Корпус моторный Valtek M2, мощность 2,9 МВт						
6	Корпус моторный Valtek M2, мощность 3,1 МВт						
7	Горелка газовая BLU 4000 L, мощность 3,9 МВт фирма Euroflam						
8	Горелка газовая BLU 5000 L, мощность 5 МВт фирма Euroflam						
9	Фирма турбокомпрессорной компрессор BL 80/145-11/2 фирма Wilo						
10	Фирма турбокомпрессорной компрессор BL 80/145-11/2 фирма Wilo						
11	Фирма турбокомпрессорной BL 65/160-11/4 фирма Wilo						
12	Фирма турбокомпрессорной BL 65/160-11/4 фирма Wilo						
13	Фирма турбокомпрессорной (HTT) BL 80/160-18,5/2 фирма Wilo						
14	Фирма турбокомпрессорной (HTT) BL 80/160-18,5/2 фирма Wilo						
15	Фирма индукционный MHEE, 102-E-3-400-90-2/3 фирма Wilo						
16	Фирма индукционный MHEE, 102-E-3-400-90-2/3 фирма Wilo						

17	Пластиковый теплообменник системы отопления с тепловой мощностью 3 кВт НН М41 фирмы Руцан						
18	Пластичный теплообменник системы отопления с тепловой мощностью 3 кВт НН М41 фирмы Руцан						
19	Установка На-аппаратура Аквафлор SF 452-01 фирмы ВОРДСКО						
20	Счетчик воды Др25 ВСХа-25 фирма Теплоходлер						
21	Счетчик воды Др25 ВСХа-25 фирма Теплоходлер						
22	Теплосчетчик ТСОМА 106 фирма ТММ-Гриббер						
23	Капан электромеханичкий КЭТМ-У 150 СИ фирма ДИТ-Танос						
24	Фитинг газовый Др150 0Н 6-1 фирма Тривелбост						
25	Вентилятор осевой крышный ВЕР М4 L-2340 МД/У фирма Явал Вентилтор						
26	Вентилятор осевой крышный ВЕР М4 L-2340 МД/У фирма Явал Вентилтор						
27	Вентилятор осевой крышный ВЕР М4 L-2340 МД/У фирма Явал Вентилтор						
28	Тепловая завеса КЭВ-7014 14 1W Q-35 кВт фирма Теплошаш						
29	Тепловая завеса КЭВ-7014 14 1W Q-35 кВт фирма Теплошаш						
30	Расширительный бак, объемом 800 литров, N800 фирма Reflex						
31	Счетчик проточный котельной и ИТТ в соответствии с проектом						
32	Количество арматуры теплообменников котельной и ИТТ						
33	Количество арматуры трубопровода						
40	Котельная №1_УЧТ№1 (Курское, Пролетарка)						
	Недвижимое имущество, техническически единичное между собой:						
1	Итакное здание, адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Курское, сорельник, ул.Пролетарка (корпуса 1)	90.24.0000000.51640.90.141.0200.4	90.24.0000000.51640	228,6	1995		27223,48
Тепловые сети и виды сети							

1	Создание, развитие, иное сотрудничество (Центр правового сотрудничества от кортальной в жилищной зоне №№6, 18 Дзержинский район, г. Курское		50-24-0070305-15-50/01/2020-4	50-24-0070305-15	314		0,00	
2	Создание, развитие: Центр правового сотрудничества от кортальной в садовом-промышленном «Северный район», г. Курское		50-50-47/039/2014-164 от 07.07.2014	50-24-0000000-72671	808		0,00	
3	Создание, развитие: Центр правового сотрудничества от кортальной в жилищной зоне №№18,20 ул. Трутовская, г. Курское		50-24-0070305-14-50/141/2020-4	50-24-0070305-14	246		0,00	
4	Создание (Центр территориального сотрудничества №№6, 13, некоротко ул. №13а ул. Трутовская, жилой дом №15 Жилищно-коммунальный проект, маршрут «Дальний», г. Курское		50-24-0000000-70859-50/141/2020-2	50-24-0000000-70859	387		0,996,56	
5	Создание, развитие: Центр территориального сотрудничества в жилищной зоне №№10, 12, 14, 16, 18 Дзержинский район, г. Курское		50-24-0070305-13-50/141/2020-3	50-24-0070305-13	416	1955	0,00	
6	Создание, развитие: Центр территориального сотрудничества в жилищной зоне №№2, 4, 7, 18, 20 ул. Трутовская, г. Курское		50-50-47/036/2014-443 от 24.06.2014	50-24-0000000-72669	568		42282,45	
7	Создание, развитие: Центр территориального сотрудничества в садовом-промышленном «Северный район», г. Курское		50-24-0000000-72670-50/141/2020-6	50-24-0000000-72670	808		0,00	
	Диагностика имущества, которое оценивается методами инвентаризации имущества							
1	Корпус №104 СДП 741					2004	1,00	
2	Котельня №1-18 340 Дзержинский район					1994	457825,73	
3	Котельня №1-18 340 Дзержинский район					2002	11777,59	
4	Котельня №1-18 340 Дзержинский район					2001	457825,73	
5	Жилое в 200-150-315 дома 454-1500					2004	1,00	
6	Жилое в 200-150-315 дома 454-1500					2007	1,00	
7	Жилое в 200-150-315 дома 454-1500					2004	1,00	

Перечень оцененных транспортных средств							
оборудованных Кортежной №1 г. Кзылорда							
1	Кортеж моторный ИР-18						1,00
2	Кортеж моторный ИР-18						1,00
3	Серийный номер КМ-80-50-200						1,00
4	Плоский номер КМ-165-50-160						1,00
5	Плоский номер К-45/70						1,00
6	Позволяет ВВ116-325X4000						1,00
7	Моторный 234 АКМ-03 РВ Г						1,00
8	ВРЦ-0,4 кВт						1,00
9	Вспомогательная ось						1,00
10	Шпанд управление колесом						1,00
11	Угол учета газа счетчик газ ИС-К-630						1,00
12	ГТУ (1 кв) с регулятором РДТК 2-10070						1,00
13	Газ-сгорание устройства ГИФ-Н-55 - 12 шт.						1,00
14	Вспомогательная						1,00
41	Кортежная №1, д/прт, УЧТ№2 (Юбилейная ул.)						
Недвижимое имущество, технологически связанное между собой:							
1	Кортежная №1, название: нежилое, 1-этажный, офис площадью 820,4, д/прт Московский район, Оператив-Земельный район, г. Дрезна, ул. Юбилейная, к. 10	50 24 0000000 76187-50/001/2020-5 шт 13.06.2020	50 24 0000000 76187	820,6	1972		164916,09
Движимое имущество, которое оценивается объектами недвижимого имущества							
1	Автомобиль ДТЗ-4-02				2006		1,00
2	Авто, 60 шт.				1990		1,00
3	Сак аккумуляторы				2007		1,00
4	Сак аккумулятор				1972		1,00
5	Сак аккумулятор				1999		60490,91
6	Сак серийный номер				1972		1,00
7	Сак серийный номер				1972		1,00
8	Вентилятор				1973		1,00
9	Вентилятор д/прт				1972		1,00
10	Вентилятор 14-16-03				1996		1,00
11	Вентилятор АУСовой У4-70				1973		1,00
12	Вентилятор МВН-20				1972		1,00
13	Вентилятор МВН-20				1972		1,00
14	Гидроаккумулятор				1983		1,00
15	ГТУ об/прт 600 кВт				1972		1,00
16	Дифференциал ДУС-1шт				1986		1,00
17	Дифференциал ДУС-1шт				1986		1,00
18	Дифференциал ДУС-1шт				1986		1,00

19	Дифференциал ДДС-автф.						1986		1,00
20	Дифференциал ДДС-автф.						1986		1,00
21	Дифференциал ДДС-автф.						1986		1,00
22	Дифференциал ДДС-автф.						1986		1,00
23	Датчик Д-10-Е						1972		1,00
24	Датчик Д-10-Е						1973		1,00
25	Датчик Д-10-Е						1972		1,00
26	Колодки джетовая						1972		1,00
27	Корка мультислойная ТВФ-4						1972		1,00
28	Корка мультислойная ТВФ-4						2000		5754,31
29	Корка мультислойная ТВФ-4						1973		22141,37
30	Миницикл						1991		1,00
31	Механизм тормозов МСО						1986		1,00
32	Механизм тормозов МСО						1986		1,00
33	Механизм тормозов МСО						1985		1,00
34	Фильтр LD 31571автф 110*3000						2006		1,00
35	Фильтр 4К-ВА						1972		1,00
36	Фильтр 4К-ВА						1972		1,00
37	Фильтр 4К-ВА						1972		1,00
38	Фильтр 4К-ВА						1972		1,00
39	Фильтр ВВН-12						1986		1,00
40	Фильтр К-100-65-300С						2000		1891,55
41	Фильтр К-100-65-300С						2000		1891,55
42	Фильтр К-80-50-200						1989		1,00
43	Фильтр К-80-50-200						1990		1,00
44	Фильтр КВ055						2003		1,00
45	Фильтр KM 80-50-200 (15*3000)						2008		1,00
46	Преобразователь ОПС-24У24						1990		1,00
47	Преобразователь ОПС-25У24						1991		1,00
48	Преобразователь КСД 200/10						1991		1,00
49	Преобразователь КСД 200/10						1991		1,00
50	Преобразователь КСД 2001-10						1991		1,00
51	Преобразователь Р-25-1-1						1983		1,00
52	Преобразователь Р-25-1-1						1983		1,00
53	Преобразователь Р-25-1-1						1983		1,00
54	Преобразователь Р-25-1-1						1985		1,00
55	Преобразователь Р-25-1-1						1985		1,00
56	Преобразователь Р-25-2-1						1985		1,00
57	Преобразователь Р-25-3-2						1987		1,00
58	Преобразователь РС-20-1-42						1991		1,00
59	Спальное место						1972		1,00
60	Спальное место						1972		1,00
61	Теплообменник						1987		1,00
62	Теплообменник						1987		1,00
63	Фильтр Д-2600						1972		1,00
64	Фильтр Д-2600						1972		1,00
65	Фильтр Д-2600						1972		1,00
66	Шар КНПВА						1972		1,00

67	Щит КИП/А						1972	1,00
68	Щит КИП/А						1972	1,00
69	Щит КИП/А						1972	1,00
70	Щит КИП/А						1972	1,00
71	Щит КИП/А						1972	1,00
72	Щит ПТ-30						1972	1,00
73	Щит электр. измерения						1972	1,00
74	Щитр. газовой						1972	1,00
75	Щитр. газовой						1972	1,00
76	Щ. измерений 12хВ 101/0x/1x						2004	1,00
77	Блок питания щитов Московской области, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Юбилейная, д.10						1990	0,00
Итого: электротехническое оборудование								
оборудования Котельной №1 г. Дзержинск								
1	Двухполюс холма №3							1,00
2	Счетчик напос. ЛД15-71							1,00
3	Счетчик напос. К 100-45-200							1,00
4	Счетчик напос. КМ150-32-125							1,00
5	Счетчик напос. КМ150-32-125							1,00
6	Щиток автоматизированной подачи К 902/0-У2							1,00
7	Щиток автоматизированной подачи 4К-18							1,00
8	Щиток автоматизированной подачи 4КМ-8А							1,00
9	Щиток подачи воды 4К-12							1,00
10	Щиток автоматизированной подачи КМ90-50							1,00
11	Щиток подачи воды 6К-4							1,00
12	Миниузел 23х АРМ-03 ПВ-Г - 2 шт.							1,00
13	РУ-0,4 кВ							1,00
14	Вторичная осветительная сеть							1,00
15	Нагревая осветительная сеть							1,00
16	Линейная осветительная сеть							1,00
17	Щиты управления вентилями							1,00
18	Узел учета газа расходомер-счетчик ПТ-Ж-1000 - 2 шт.							1,00
19	ГРУ (1 ед.) с регулятором: РДУК-100 - 2 шт.							1,00
20	Газо-топочные счетчики ПТ/ОД-С - 12 шт.							1,00
21	Воздушный газпроход							1,00
22	Автоматная бескассетная "Хоанг"®							1,00
23	Счетчик холодной воды РСХН-300							1,00
24	Воздушный газпроход							1,00
25	Автоматная бескассетная "Хоанг"®							1,00
26	Счетчик холодной воды РСХН-80							1,00
27	Счетчик холодной воды РСХН-80							1,00
28	Счетчик холодной воды РСХН-80							1,00
29	Счетчик холодной воды РСХН-50							1,00
30	Счетчик холодной воды РСХН-50							1,00

42	Котельная №1, Дзержин-Дзержин, УЧТНЗ (Техсталинский, 46)								
	Исполнение имущества, технико-экономический контракт между собой:								
1	Здание котельной №1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 157, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержин-Дзержин, ул. Технический, 46	50-50-47000000-71423-50047/2020-5	50-24-0000000-71423	157	1968		0,00		
	Тепловая сеть и иные сети								
1	Сети теплоснабжения от котельной №1 в здании тор. административное, к адресу: сады №10, жилая зона №№1,1а,2,3,4 ул. Технический и №№1,2,3, Фрунзе, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержин-Дзержин	50-50-47000000-71423-50047/2014-178 07.07.2014	50-24-0010302-48	871			0,00		
	Движимое имущество, которое основные объекты недвижимого имущества								
1	КОТЕЛ. НР-18				1986		1,00		
2	КОТЕЛ.ЗСМ-6				1986		1,00		
3	КОТЕЛ. НР-18, 2 шт.				1981		1,00		
4	НАСОС. 2К 20/30				1983		1,00		
5	НАСОС. К80-50-200				1984		1,00		
6	НАСОС. К 90/55				2000		1,00		
7	НАСОС. КМ ВР-50-200				1997		1,00		
8	Насосный агр. К80-50-200(АНР 160 S2)				2005		1,00		
	Перечень основного технологического оборудования Котельной №1 г. Дзержин-Дзержин								
1	Котел. водогрейный НР-18						1,00		
2	Технологич. насос 1К-8/18						1,00		
3	Сетевой насос 1К-100-65-250						1,00		
4	Сетевой насос 1К-100-65-250						1,00		
5	Сетевой насос 1К-100-65-250						1,00		
6	Мерзурный 210 АМ-413						1,00		
7	РНЦ-0,4 кВт						1,00		
8	Внутренняя отопительная сеть						1,00		
9	ЭДНФ турбинная котла - 2 шт.						1,00		
10	Узел учета газа счетчик РС-400						1,00		
11	ГРУ (1 ед.) с регулятором РДVK.100						1,00		
12	Газо-форсунные устройства ВРК-60 - 12 шт.						1,00		
13	Внутренний газопровод						1,00		
14	Счетчик холодной воды РСХН-50						1,00		
43	Котельная №1, УЧТНЗ (Дзержин, Технический)								

	Исключено взаимство, техничешки евалуацие между едоби:							
1	Исклучоо зашито - Кортежи, обшча прошиа 3044 , нис № 12406/А-5А, дит 1А,3А,4А,5А адрес Московска област, Орехово-Зуевски район, Давидовско с.п., п. Давидово, ул. Завидовска	50-01-24-11-2001-356-2 от 24.09.2001	50-24-0000000-70921	3044	1977		11960118,71	
2	Зашито Г'911 адрес Московска област, Орехово-Зуевски район, Давидовско с.п., п. Давидово ул. Завидовска, 1	50-24-0000000-10800-5000172020-3 от 17.06.2020	50-24-0000000-10800	115,7	1983		59947,41	
3	Зашито, изаключение: железос, Централнаа регионалнаа оуит (ЛТТТ), 1 - етажиал, адрес Московска област, Орехово-Зуевски район, Давидовско с.п., п. Давидово	50-50-470462014-087 от 05.08.2014	50-24-0040701-2134	332,3	1983		615449,45	
	Техничешки ести и нивне ести							
1	Внутримунципалноне ести адрес Московска област, Орехово-Зуевски район, Давидовско с.п., п. Давидово ул. Завидовска				1977		12101,21	
2	Сооружение, изаключение: Ести тепловидебжения от ТК-4, ЦТТТ-2, жилии доими №№28,29 2-го минерализи, адрес Московска област, Орехово-Зуевски район, Давидовско с.п., п. Давидово	30-24-0040701-2110-501402020-2	50-24-0040701-2110	789	1974		0,00	
3	Сооружение, изаключение: Ести тепловидебжение от ТК-4 к жилии доими №№2,11,13,15,16,17,22 по ул. Завидовска, адрес Московска област, Орехово-Зуевски район, Давидовско с.п., п. Давидово	50-50-470392014-245 от 08.07.2014	50-24-0040701-2111	595			0,00	
4	Сооружение, изаключение: Ести горачно водоснабжения от ТК у прохладил до ТК-3, адрес Московска област, Орехово-Зуевски район, Давидовско с.п., п. Давидово	50-50-470392014-312 от 09.07.2014	50-24-0000000-72882	141			0,00	
5	Сооружение, изаключение: Ести горачно водоснабжения от ЦТТТ-2 к жилии доими №№136,14,15,17а,18 2-ри минерализи, адрес Московска област, Орехово-Зуевски район, Давидовско с.п., п. Давидово	50-50-470392014-366 от 08.07.2014	50-24-0040701-2118	436			0,00	
6	Сооружение, изаключение: Ести горачно водоснабжения от ТК-22 к жилии доими №№1,2,3,4,5 2-ри минерализи, адрес Московска област, Орехово-Зуевски район, Давидовско с.п., п. Давидово	50-24-0040701-2133-5000012020-2	50-24-0040701-2133	456			0,00	

7	Созревание, название: Центр телерадиовещания от корпорации до ТК у регионов, далее Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-24-0040706-98-50/14/2020-2	50-24-0040706-98	707			0,00
8	Созревание, название: Центр телерадиовещания от корпорации к ТПТ, КТС, в регионах обслуживания, далее Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-24-0040706-100-50/001/2019-2	50-24-0040706-100	845			0,00
9	Созревание, название: Центр телерадиовещания от корпорации в Давыдовской районной больнице, далее Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-50-47/039/2014-256 от 08.07.2014	50-24-0000000-72886	901			0,00
10	Созревание, название: Центр телерадиовещания от корпорации к жилищной компании, далее Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-24-0040689-257-50/14/2020-2	50-24-0040689-257	377			0,00
11	Созревание, название: Центр телерадиовещания от корпорации к муниципальному концерну, далее Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-24-0040706-97-50/14/2020-2	50-24-0040706-97	354			0,00
12	Созревание, название: Центр телерадиовещания от ТК-22 к жилищной компании №№1,2,3,4,5 2-го микрорайона, далее Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-24-0040701-2132-50/001/2020-2	50-24-0040701-2132	456			1908603,84
13	Созревание, название: Центр телерадиовещания от корпорации к Давыдовской районной больнице, далее Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-50-47/045/2014-182 от 30.07.2014	50-24-0000000-72883	892			0,00
14	Созревание, название: Центр телерадиовещания от корпорации до ТК у регионов, далее Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-24-0040706-99-50/215/2020-2	50-24-0040706-99	424			0,00
15	Созревание, название: телепорт, Центр телерадиовещания от ТК у регионов до ТК-6, далее Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-50-47/039/2014-239 от 08.07.2014	50-24-0000000-72881	298			0,00

16	Сопровождение, исполнение: Центр поддержки инновационных ИТТТ-1 в жилищной области №664, 7,96, 106 2-го микрорайона, адрес Московская область, Опекони-Звеницкий район, Дзержинское с.п.п. Дзержинское		50-50-47/039/2014-322 от 09.07.2014	50-24-004/201-2114	596			1704192,17
17	Сопровождение, исполнение: Центр технической помощи от ТК-15 в жилищной области №24 2-го микрорайона по ИТТТ-1, адрес Московская область, Опекони-Звеницкий район, Дзержинское с.п.п. Дзержинское		50-24-004/201-2116-50/001/2020-2	50-24-004/201-2116	664			0,00
18	Сопровождение, исполнение: Центр поддержки инновационных ИТТТ-15 в жилищной области №24, 2-го микрорайона по ИТТТ-1, адрес Московская область, Опекони-Звеницкий район, Дзержинское с.п.п. Дзержинское		50-24-004/201-2119-50/001/2020-5	50-24-004/201-2119	664			0,00
19	Сопровождение, исполнение: Центр поддержки инновационных ИТТТ-6, ИТТТ-2, жилищной области №6628, 29 2-го микрорайона, адрес Московская область, Опекони-Звеницкий район, Дзержинское с.п.п. Дзержинское		50-24-004/201-2113-50/125/2020-2	50-24-004/201-2112	829			0,00
20	Сопровождение, исполнение: Центр поддержки инновационных ИТТТ-6 в жилищной области №662, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22 по ул. Завоевца, адрес Московская область, Опекони-Звеницкий район, Дзержинское с.п.п. Дзержинское		50-24-004/201-2113-50/215/2020-2	50-24-004/201-2113	572			0,00
21	Сопровождение, исполнение: Центр технической помощи от ИТТТ-2 в жилищной области №661, 16, 14, 15, 17а, 18 2-го микрорайона, адрес Московская область, Опекони-Звеницкий район, Дзержинское с.п.п. Дзержинское		50-50-47/039/2014-342 от 08.07.2014	50-24-004/201-2117	436			359908,78
22	Сопровождение, исполнение: Центр технической помощи от ИТТТ-1 в жилищной области №664, 7,96, 106 жилищной области №24 2-го микрорайона, адрес Московская область, Опекони-Звеницкий район, Дзержинское с.п.п. Дзержинское		50-50-47/039/2014-257 от 08.07.2014	50-24-004/201-2115	675			0,00
23	Сопровождение, исполнение: Центр поддержки инновационных ИТТТ-3 в ТК-3 в ТК-6 в жилищной области №661, 2, 3а, 4, 8, 14а ул. Завоевца, адрес Московская область, Опекони-Звеницкий район, Дзержинское с.п.п. Дзержинское		50-24-004/201-2106-50/001/2020-2	50-24-004/201-2106	280			1945648,75

24	Созревание, состояние: Сери розового мускатника из ТК-6 к ТК-10, к жемчужинке №№5,6,7,9,18,19,63 уа. Завоевская, напек Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-24-0040701-2109-50/141/2020-2	50-24-0040701-2109	465	1974	0,00
23	Созревание, состояние: Сери термостойкости от ТК-8 к ТК-10, к жемчужинке №№5,6,7,9,18,19,63 уа. Завоевская, напек Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-24-0040701-2108-50/001/2020-2	50-24-0040701-2108	465		0,00
26	Созревание, состояние: Сери термостойкости от ТК-6 к ТК-7, ТК-8 к жемчужинке №№1,2,3а,4,8,14а уа. Завоевская, напек Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово		50-50-4/2039/2014-240 от 08.07.2014	50-24-0040701-2107	280		1474426,40
	Денежное имущество, которое оценивается объектами недвижимого имущества						
1	Бак газовый, четырех горни.					1996	619,11
2	Бак джедральный					1991	848,14
3	Бак джедральный, 2 шт.					1977	1,00
4	Вентиль дымовой, 2 шт.					1991	1,00
5	Вентиль дымовой-серебряный стале. 2 шт.-175					1985	1,00
6	Гармошка холта 1-32931					1997	2781,26
7	Генератор Чисорин ГО7501Е(6/6,5 кВт СН/420 16ас2,6						20067,14
8	Горючий материал МСОД ЦНСТ-34-176					1996	1,00
9	Датчик МСОД 0,6-10, 2 шт.					1998	1,00
10	Датчик с датчик					2002	1,00
11	Датчик температуры с датчик					1991	1070,21
12	Датчик температуры ДМ-3583					1991	56,97
13	Датчик температуры ДСС 710					1980	1,00
14	Датчик Д-15 5х24					1980	1,00
15	Датчик Д-17ССХВ 60шт, 2 шт.					2000	1,00
16	Датчик ДИ-15х75 дп 45шт					2000	1,00
17	Датчик φ 250 30 шт напек Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово уа. Завоевская					1991	1,00
18	Датчик 25030 ТИ 65 р напек Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п.п. Давыдово уа. Завоевская					1991	1,00

19	Защитная 30665 ИРЖ-250 сверх Московская область, Орехово-Зуевский район, Дзавидовский с.о., д. Давидово ул. Завидовская					1991	1,00
20	Защитная д.500 30 ИИФр, сверх Московская область, Орехово-Зуевский район, Дзавидовский с.о., д. Давидово ул. Завидовская, 2 ул.					1991	1,00
21	Защитная д.400 30 с 072 ж сверх Московская область, Орехово-Зуевский район, Дзавидовский с.о., д. Давидово ул. Завидовская					1991	1,00
22	Защитная с электротранспортом, сверх Московская область, Орехово-Зуевский район, Дзавидовский с.о., д. Давидово ул. Завидовская, 2 ул.					1991	1,00
23	Испытат. машина					1980	1,00
24	Качели испытательные					2000	1,00
25	Контрактор КТ 5023					2001	1,00
26	Котел №2 ПТТБМ-30 М					1980	1,00
27	Котел водогрейный					1992	6953,72
28	Котел паровой ДКСР № 1					1977	1,00
29	Котел паровой ДКСР № 2					1977	1,00
30	Котел паровой ДКСР № 3					1979	1,00
31	Котельня водогрейная ПТТБМ-301 Н					1980	1,00
32	Квадратная электр. стл 2х					1991	1,00
33	Машинное масло					1988	1,00
34	Машина 1 Д 030-9 06/м					1999	1,00
35	Машина АХ 80-32-160А-С/Д 5,5 кВт					2007	1,00
36	Машина АХ 65-40-200К-С/Д на пресс под 11 кВт					2014	6866,62
37	Машина 6/А 13НА-9/4 на шпуроване 4760мм					2006	1,00
38	Машина К 160/90 СУХИ 4					2005	1,00
39	Машина с хв.двиг. а160/30, 2шт.					1991	216,59
40	Машина с хв.двиг. С 7 800х100					1991	1194,07
41	Машина с хв.двиг. С3 800х100, 3 шт.					1991	2876,77
42	Машина ЦНСТ 60-165 с/м 55 /Вт					2010	1,00
43	Машина пр. ЦНСТ 38-174/А1В0М2) 30кВт					2006	1,00
44	Машина измерит. фотогр. 10,7х0,6, 2 шт.					1991	178,06
45	Машина измерит.					2000	1,00
46	Машина измерит. град. нива Д 133, 3 шт.					1991	111,65
47	Машина измерит. 2 шт.					1991	364,50
48	Машина измерит. метра ПМР 64-15, 2 шт.					1991	1513,98
49	Машина измерит. ПП-1-53-71 У					1996	6840,55
50	Машина измерит. урн БСГ-50					1988	1,00
51	Машина гор. вода ДУ-150					1991	97,92
52	Машина 150 СД 1044					2005	1,00

83	Ленинская область Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1980		405485,13
84	Ленинское д.15 урпес Московская область, Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							2004		0,00
85	Ж/д станция Курьинская урпес Московская область, Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1982		110155,63
86	Коммунальная станция, стовин урпес Московская область, Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1991		30709,00
87	Канализационная с.ПСУ Московская область, Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1982		292284,37
88	Линейная канализационная Московская область, Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1978		4262,42
89	Молочное хозяйство Московская область, Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1982		119769,42
90	Молочный пункт, Московская область, Орехово- Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1982		184026,73
91	Национальная Московская область, Орехово- Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1982		1,00
92	Орехово-Зуевский район Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1982		28687,65
93	Теплоэнергетическая Московская область, Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1991		8439,74
94	Тристанское хозяйство Московской область, Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1982		98828,80
95	Тристанское хозяйство Московской область, Орехово-Зуевский район, Ленинское с.п., д. Ленинское ур.Заволжская							1977		73682,89

96	Трёхцветные-матричные светодиодные лампы Московская область, Опехино-Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Жувадино ya Заволжская							1978		912312,74
97	Противопожарный порошок сев. 250 г, сирец Московская область, Опехино-Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Жувадино ya Заволжская							1982		121787,78
98	Перчатки сев., 10000я 2 шт сирец Московская область, Опехино-Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Жувадино ya Заволжская							1982		0,00
99	Трёхцветная лампа Московская область, Опехино-Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдовское ya Заволжская							1982		8086,23
100	Трёхцветная лампа Московская область, Опехино-Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдовское ya Заволжская							1977		1,00
101	Углекислый газ Московская область, Опехино-Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Жувадино ya Заволжская							1982		188702,86
102	Хлор, фтористый аммиак Московская область, Опехино-Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Жувадино ya Заволжская							1982		103712,25
103	Хлористый-баритовый аммиак Московская область, Опехино-Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Жувадино ya Заволжская							1991		0,00
104	Хлористый-нитрильный аммиак Московская область, Опехино-Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Жувадино ya Заволжская							1991		0,00
105	Жидкая азотная кислота, Зычевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдовское ya Заволжская							1980		229906,42
Перечень документов и технических условий										
удобрениями Коричневый д. Давыдовское										
1	Детальный чертеж 1 ВД-10									1,00
2	Детальный чертеж 1 ВД-10									1,00
3	Детальный чертеж 1 ВД-10									1,00
4	Деталь 1 Д-12									1,00
5	Деталь 1 Д-12									1,00
6	Деталь 1 Д-15,5									1,00
7	Деталь 2 Д-15,5									1,00
8	Детальный чертеж 1									1,00
9	Детальный чертеж 2									1,00

10	Лучевый ингибитор 3								1,00
11	Лучевый ингибитор 4								1,00
12	Воздуходувка ГРМХ-4								1,00
13	Дуговое ДД-17								1,00
14	Лучевый ингибитор								1,00
15	Сетевой насос ГВС №1								1,00
16	Сетевой насос ГВС №1								1,00
17	Сетевой насос ГВС №1								1,00
18	Сетевой насос ГВС №3								1,00
19	Насос ГВС 1								1,00
20	Насос ГВС 1								1,00
21	Питательный насос №5								1,00
22	Питательный насос №4								1,00
23	Питательный насос №9								1,00
24	Помпостанционный насос								1,00
25	Промысловый насос								1,00
26	Насос подачи воды до станции обезжелезивания								1,00
27	Сетевой насос оточления								1,00
28	Сетевой насос оточления								1,00
29	Сетевой насос оточления								1,00
30	Сетевой насос оточления								1,00
31	Сетевой насос оточления								1,00
32	Сетевой насос оточления								1,00
33	Насос ретикуляционный								1,00
34	Насос ретикуляционный								1,00
35	Насос сточной								1,00
36	Насос сточной								1,00
37	Дренажный насос								1,00
38	Насос								1,00
39	Темпоблок NT150S CD-10								1,00
40	Темпоблок NT150S CD-10								1,00
41	Помпостанция ПП 1-51-07-IV								1,00
42	Помпостанция ПП 1-51-07-IV								1,00
43	БРУ-0,4 кВ - 1 шт.								1,00
44	Модуль 234 АКГМ-03 ПВ.0 - 4 шт.								1,00
45	Внутренняя осветительная сеть								1,00
46	Внутренняя осветительная сеть								1,00
47	Узел учета газа счетчик СГ-16МГ-4000-Р-3								1,00
48	ГРП (1 ед.) с регулятором РДУК-200								1,00
49	Газо-орегонное устройство ГМ-5,57,1МГ-ДУМ								1,00
50	Газо-орегонное устройство ГМ								1,00
51	Газо-орегонное устройство ГМ								1,00
52	Внутренний газорозащ								1,00
53	Амортизатор безопасности "Контур"								1,00
54	Счетчик холодной воды ВСКН-200								1,00

44	Котельная №12 УЧТНП (Безопасное)							
	Непосредственное имущество, технологически связанное между собой:							
1	Непосредственное имущество, расположенное в адресе (местонахождении) объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдовское (кварталы 12)	50:24:0040609:656-50/141/2020-1 от 15.10.2020	50:24:0040609:656	116,2	1967		513462,53	
	Движимое имущество, которое относится к объекту недвижимого имущества							
1	Вентилятор ВЦ 14-46-0,3				2001		1,00	
	Перечень оснований в кадастровом учете оборудования Котельной №12 в Давыдовском							
	Котел водогрейный Универсал-6						1,00	
	Котел водогрейный Универсал-6						1,00	
	Котел водогрейный Универсал-6						1,00	
	Двухходовый котел-калоризатор						1,00	
	Технический паспорт AquatTechnica STANDARD №						1,00	
	Стеной номер 1						1,00	
	Стеной номер 2						1,00	
	Стеной номер 3						1,00	
	НПЦ-4А КВ						1,00	
	ВЛН-0-4кВ						1,00	
	Внутренняя осветительная сеть						1,00	
	Внутренняя осветительная сеть						1,00	
45	Котельная №17 А.Безопасное							
	Непосредственное имущество, технологически связанное между собой:							
1	Котельная №17, наименование: название, или № 190 060-19965, лит. В, Адрес: Московская обл, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдовское, д. 96	50:24:0051001:309-50/001/2020-5 от 13.06.2020	50:24:0051001:309	16,5	1980		60801,63	
	Движимое имущество, которое относится к объекту недвижимого имущества							
1	Молотилка подорожника 2 лит.				2001		14772,68	
2	Машина швейц. ТДР-5407 ЕМ				2003		1,00	
3	Эксплуатационный ЗИП 40 лит с БУ, 1 лит.				2001		3843,80	
	Перечень оснований в кадастровом учете оборудования Котельной №17 А.Безопасное							

1	Фазов К 20/70							1,00
2	Трансформатор 3Т-021с							1,00
3	ВРУ-0,4кВ							1,00
4	Щит управления							1,00
5	Буровица осветительная сеть							1,00
46	Котельная №6, УЧД№1 (Курское, Солониха)							
	Исполнение: внутренняя, технологическая сезонное время работы:							
1	Исполнение: внутренняя, назначение: нежилое, объект: котельная 313,1, этаж: 1-2, номер по плану по плану: здание 1-7/9, кадастровый номер: 50/24/0000000/76593, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Курское, ул. Солониха, д. 21/1 (квартал №6)		50-50-24/000/2012-473 от 10.05.2012	50-24-0000000-76593	313,1	1973		0,00
	Техническое задание на проектирование							
1	Сооружение, назначение: Центр розничного обслуживания от сортировочной №4 к жилой зоне №3 по ул. Сопринтия, аэро-плату, ул.пер: Московская область, г. Курское		50-24-0000000-72678-50/14/2020-2	50-24-0000000-72678	558	1972		0,00
2	Сооружение, назначение: Центр розничного обслуживания от ТК 1 до ТК 2 и жилой зоны №15, 16,17,19,21 по ул. Солониха, первый этаж, ул.пер: Московская область, г. Курское		50-24-0000000-72680-50/14/2020-4	50-24-0000000-72680	568			0,00
3	Сооружение, назначение: Центр розничного обслуживания от ТК 6 к жилой зоне №18,20 по ул. Солониха, первый этаж №1 по ул. МГОТ№С, ул.пер: Московская область, г. Курское		50-24-0070214-219-50/01/2020-3	50-24-0070214-219	117			0,00
4	Сооружение, назначение: Центр розничного обслуживания от сортировочной №6 к жилой зоне №5 по ул. Солониха, №3 по ул. Сопринтия, аэро-плату, ул.пер: Московская область, г. Курское		50-24-0000000-72677-50/01/2020-3	50-24-0000000-72677	599			17596,01
5	Сооружение, назначение: Центр розничного обслуживания от ТК1 до ТК2 к жилой зоне №15, 16,17,19,21 по ул. Солониха, первый этаж, ул.пер: Московская область, г. Курское		50-24-0000000-72679-50/00/2020-2	50-24-0000000-72679	547			0,00

6	Создание, монтаж, Сервис ремонтных работ от ТК 2 в жилых домах №69,10,11,12,13,14 по ул. Сохикина, адрес: Московская область, г. Курское	50-24-0070214-221-504172020-3	50-24-0070214-221	310			0,00
7	Создание, монтаж, Сервис ремонтных работ от ТК 6 в жилых домах №18,20 по ул. Сохикина, жилой дом №1 по ул. МКОП ДС, протяженности 117 м, кадастровый номер: 50-24-0070214-219, адрес: Московская область, г. Курское	50-24-0070214-219-507001172020-3	50-24-0070214-219	117			0,00
Движение имущества, которое оценили объекту недвижимого имущества							
1	Аккумуляторный бак емкость 30 м3 (мат. П-Малева)				1987		1,00
2	Болтер				1994		4129,44
3	Гидроударговая установка (мат. № 67)				1992		16496,89
4	Компрессор СЛП				2005		1,00
5	Корпус ПР-18 (мат. П-Малева)				1998		1,00
6	Корпус опускательный				2001		10375,83
7	Корпус ПР-18 (мат. №67)				1996		1,00
8	Корпус стальной				2003		1,00
9	Корпус стальной				2002		1,00
10	Корпус стальной арочный				2002		1,00
11	Насос ДД 200/90А 75х2000				2001		1,00
12	Насос ДД 200/90БВр 150хххххххх				2004		1,00
13	Насос К 80-50-300 (15*3000)				2005		1,00
Внеучет, основного технологического оборудования Котельной №6 г. Курское							
1	Котел Водогрейный НР-18						1,00
2	Котел Водогрейный НР-18						1,00
3	Сергей насос ДЭ00-36А						1,00
4	Сергей насос КЭ00/80/50						1,00
5	Сергей насос КЭ00/80/50						1,00
6	Насос мультиязыный КЭ0/30						1,00
7	Насос мультиязыный КЭ0/30						1,00
8	Гидроударная ВВДП-6-235х4000						1,00
9	Мелекунный 23х АРТМ-03 РН Г						1,00
10	ВРПД-0,4 КВ						1,00
11	ВРПД-0,4 КВ - 2 шт.						1,00
12	Воздушная осветительная сеть						1,00
13	Шкаф управления турбинами						1,00
14	Узел учета газа. Стендик ПГ-Ж-650						1,00
15	ГРУ (1 шт) с регулятором РДУЖ-50, РДУЖ-100 - 2 шт.						1,00
16	Газопоршневые устройства ФОРКАМ - 6 шт.						1,00

17	Внутренний газопровод							1,00
18	Счетчик холодной воды БСХН-100							1,00
47	Котельная №6, Дрезни, УЧТНД (Светская)	Недвижимое имущество, технически связанное между собой:						
1	Здание, котельная №6, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 152,4, или № 187 060-4570, лит. Б.6, кадастровый номер: 50:24:0000000-49914, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезни, Советская ул., д. 12в		50:50:24:0072011-584 от 20.07.2011	50:24:0000000-49914	152,4	1949		235619,00
	Движимое имущество, которое относится объекту недвижимого имущества							
1	Котел НР-18 2 серии					2004		1,00
2	Насосный агрегат Д-200-36					2003		1,00
3	Трансформатор силовой					1995		1,00
	Перечень основного технологического оборудования Котельной №6 г. Дрезни							
1	Котел котлоурядный НР-18							1,00
2	Вентилятор							1,00
3	Сетевой насос Д-200-36							1,00
4	Подпиточный насос К-20/30							1,00
5	Моторный 210 АМ-03							1,00
6	ВРП-0,4 КВ							1,00
7	Внутренняя осветительная сеть							1,00
8	Наружная осветительная сеть							1,00
9	Шкаф управления котлами							1,00
10	Узел учета газа счетчик ГР-400 - 2 шт.							1,00
11	ГРУ (1 ед.) с регулятором РДУК-100 - 2 шт.							1,00
12	Газо-орослительное устройство ПГО Д/Н - 6 шт.							1,00
13	Внутренний газопровод							1,00
14	Автоматика безопасности типа "Универсал"							1,00
15	Счетчик холодной воды БСХН-50							1,00
48	Котельная №6, Дрезни, Зуевско-УЧТНД (Техсталинское) - бойлерная	Недвижимое имущество, технически связанное между собой:						

1	Исковое заявление, нарушение: нарушение, Бюджетная, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Дурино, ул. Тельманинских		50-24-0030301-39-50/141/2020-6	50-24-0030301-39	147,6	1968		0,00
	Территориал сетев и иные сети							
1	Споры, нарушение: нарушение: Сетевое хозяйство потребителей от филиальной в жилой дом №11 ул. Ст. Морозовин, к жилой площадке №66/5,7 ул. Тельманинских, к жилой площадке №11/10 ул. Тельманинское д. №24.		50-50-47/0330/2014-315 от 09.07.2014	50-24-0000000-72872	669	1968		0,00
	ИПИ Мирфранко ул. Октябрьская д. №4, адрес: Московская область, г. Липино-Дурино							
2	Споры, нарушение: нарушение: Сетевое хозяйство потребителей от филиальной в жилой дом №11 ул. Ст. Морозовин, к жилой площадке №66/5,7 ул. Тельманинских, ИПИ Мирфранко ул. Октябрьская д. №4, адрес: Московская область, г. Липино-Дурино		50-24-0000000-72871-50/001/2020-2 от 01.06.2020	50-24-0000000-72871	308	1968		0,00
3	Споры, нарушение: нарушение: сетевое, Сетевое хозяйство потребителей от корпоративной №6 к станциям ул. Советская №41 ООО «Липецк, филиальной ул. Тельманинских, адрес: Московская область, г. Липино-Дурино		50-50-47/0445/2014-286 от 30.07.2014	50-24-0030301-37	538			0,00
4	Споры, нарушение, нарушение: Сетевое хозяйство потребителей от корпоративной №6 к станциям ул. Советская, №6/34, 36, 37, 38, 39, автозаправочная, ул. Липецкой езды №9 «Сибирская ул. Советская, №23с, филиальной ул. ул. Московская область, г. Липино-Дурино		50-50-47/0445/2014-244 от 30.07.2014	50-24-0000000-72803	734			68703,57
	Данное хозяйство, которое обслуживает объекты недвижимого имущества							
1	Коммунальн. хозяйство							1,00
2	ИПАОС I ШТ 2К 20/20					1984		1,00
3	ИПАОС III ШТ 2К 20/20					1989		1,00
4	ИПАОС К 45/30					2000		1,00
5	ИПАОС III ШТ 60/198 (55*2000)							1,00
6	ИПАОС III ШТ 60/198 Б/г/б/а							1113,76

1	Корпация №2, наименование: сектор, 1-этажный, офис помещений 245,9 кв.м, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Кураево, ул.Курова, д. 64	50-24-0000000-51953-50141/2020-7	50-24-0000000-51953	245,9	1969	104496,53
Тепловые сети и иные сети						
1	Сети теплоснабжения от котельной №2 в нежилой здании (улица №1) д. №4, нежилой здание (площадь) д.№2 кв. Советская, протяженность 469 м адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Кураево	50-24-0000000-72673-50141/2020-3	50-24-0000000-72673	449	1969	1,00
2	Сети теплоснабжения от тепловой станции в жилой зоне д.№№4,10,12,14,16,18,22,24, кв. Кураево, в жилой зоне д.№№1,2, кв. Советская, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Кураево	50-50-47/03/2014-168 от 07.07.2014	50-24-0000000-72675	755		0,00
3	Сети теплоснабжения от котельной №2 в нежилой здании (улица №1) д. №4, нежилой здание (площадь) д.№2 кв. Советская, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Кураево	50-24-0000000-72672-50141/2020-4	50-24-0000000-72672	449		164037,88
4	Сети теплоснабжения от тепловой станции в жилой зоне д.№№2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,28, нежилой здание (площадь) д. №32, кв. Кураево, в жилой зоне д.№№1, 2 кв. Советская, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Кураево	50-50-47/03/2014-004 от 24.06.2014г	50-24-0000000-72674	879		264803,537
5	Сети теплоснабжения от тепловой станции в жилой зоне д.№№5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 кв. Кураево, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Кураево	50-24-0070105-185-50147/2020-4	50-24-0070105-185	615		0,00
Движимое имущество, которое описаны объекты недвижимого имущества						
1	Бюджет(ББЦ, анализ, декларация)				2005	1,00
2	Копиректор СИП 741				2004	1,00
3	Корда координаторов, 3 шт.				1995	1,00
4	Корда стальной спондиг(+трубы)				2003	1,00
5	Корда стальной инвестиционный				2001	13396,22
6	Насос 1Д.31.5.50 (75*3,0)				2010	1,00
7	Насос Д.320/90 в за.дв.75квт х 1290				2001	1,00
8	Насос КМ 80-50-200 15*3				2010	1,00
9	Синтез 2-40				2005	50027,60

	Перечень оснований таможенного обременения Корпусной №2 г. Купчино						
1	Корпусной ИР-18						1,00
2	Корпусной ИР-18						1,00
3	Корпусной ИР-18						1,00
4	Корпусной ИР-18						1,00
5	Корпусной ИР-18						1,00
6	Исторический КМ-80-90-200						1,00
7	Исторический КМ-80-90-160						1,00
8	Исторический К-45-30-168						1,00
9	Мероприятие 234 АКМ-03 РО.С						1,00
10	ИРП-0,4 мВ						1,00
11	ИРП-0,4 мВ						1,00
12	Внутренняя осветительная сеть						1,00
13	Плановый дренажная канализация						1,00
14	Узел учета газа, счетчик газа ПГ-К-650						1,00
15	ТРУ (1 этаж) с дренажом РДУК-100						1,00
16	Газ-горелочные устройства ИГК-60 - 24 шт.						1,00
17	Внутренний газопровод						1,00
18	Автоматический выключатель "Сенсор" - 7 шт						1,00
19	Счетчик холодной воды ДСХЛ-80						1,00
59	Корпусная №2, Дзержинский район (Южная)						
	Исключение имущества, технически не подлежащее обременению						
1	Корпусная №2, наименование: нежилое, 2-этажный, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Южная, д.8	50:24:0000000:76059-50:047/2020-4	50:24:0000000:76059	1031,2	1985		3772500,38
2	Закрытый адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Южная, д.8	50:24:0000000:49719-50:047/2020-4 от 13.06.2020	50:24:0000000:49719	157,3	1985		130554,06
3	Автоматические выключатели, наименование: наименование, объем: 56 кв6 м, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Южная, д.8	50:24:0000000:49716-50:047/2020-3 от 18.06.2020	50:24:0000000:49716	56 кв6 м	1985		1,00
4	Холодильник адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Южная, д.8	50:24:0000000:49718-50:141/2020-4	50:24:0000000:49718	238,4	1985		108471,00
	Техническое описание и вид имущества						
1	Внутренняя осветительная сеть адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Южная, д.8				1985		41517,17

	Датированное изобретение, которое относится объекты недвижимого имущества							
1	Артегат 364-25 (ГРУ)					1980		1,00
2	Артегат 1611111111					1983		1,00
3	Артегат 1611111111					1985		1,00
4	Артегат 1611111111					1985		1,00
5	Артегат 1611111111					1985		1,00
6	Артегат 1611111111					1985		1,00
7	Артегат 1611111111					1985		1,00
8	Евк институтный					2000		13751,33
9	Евк институтный					1983		1,00
10	Евк институтный					1985		1,00
11	Евк институтный					1985		1,00
12	Евк институтный					1985		1,00
13	Евк институтный					1985		1,00
14	Евк институтный					1985		1,00
15	Евк институтный					1985		1,00
16	Евк институтный					1985		1,00
17	Евк институтный					1985		1,00
18	Евк институтный 19-4					1985		1,00
19	Евк институтный 19-4					1985		1,00
20	Евк институтный					1985		1,00
21	Евк институтный					1985		1,00
22	Евк институтный					1985		1,00
23	Евк институтный					1983		1,00
24	Евк институтный					1985		1,00
25	Евк институтный БК-23					1985		1,00
26	Евк институтный					1985		1,00
27	Евк институтный					1985		1,00
28	Евк институтный КИМ-10					1985		1,00
29	Евк институтный					1985		1,00
30	Евк институтный					1985		1,00
31	Евк институтный 200 индекс Московской области, Орехово-Зуевский район, с. Луцкино, ул. Ореховка.					1985		1,00
32	Евк институтный					1985		1,00
33	Евк институтный					1985		1,00
34	Евк институтный					1985		1,00
35	Евк институтный					1985		1,00
36	Евк институтный					1985		1,00
37	Евк институтный					1985		1,00
38	Евк институтный					1985		1,00
39	Евк институтный 40 индекс Московской области, Орехово-Зуевский район, с. Луцкино, ул. Ореховка.					1985		1,00

40	Сканер ЕП-40 дупеко Ювонковская область, Орехово-Зуевский район, г. Орехово, ул. Кажина.						1985		1,00
41	Компьютер Уст-ва						1985		1,00
42	Копировальная Уст-ва						1985		1,00
43	Копир Е-1-9-1						1985		1,00
44	Копир Е-1-9-1						1985		1,00
45	Копир КВЕМ-10						1985		1,00
46	Копир КВМ-10						1985		1,00
47	Матрица Ф-1102						1991		1,00
48	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
49	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
50	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
51	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
52	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
53	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
54	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
55	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
56	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
57	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
58	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
59	Механика МЭОК 25/100						1985		1,00
60	Механика АХЛ 40-25-160						2005		1,00
61	Механика ЛД 50003А (132*1500)						2008		1,00
62	Механика 8118						1985		1,00
63	Механика АХ 40-25-160						2004		1,00
64	Механика АХ 40-25-160						2004		1,00
65	Механика ВКС-1-16						1985		1,00
66	Механика Д-500-132						1995		1,00
67	Механика Д-500-65						1985		1,00
68	Механика КРВ-50-200 15 кВт 3000 об/мин						2008		1,00
69	Механика ПН-25						1991		1,00
70	Механика ПН-25						1991		1,00
71	Механика П-40-6-18/4						1985		1,00
72	Механика П-40-6-18/4						1985		1,00
73	Механика П-40-6-18/4						1985		1,00
74	Механика П-40-6						1985		1,00
75	Механика П-40-6						1985		1,00
76	Механика ПНВ-25-5,8,25 об/с						1985		1,00
77	Оптическая конструкция						1985		1,00
78	Оптическая конструкция						1985		1,00
79	Оптическая конструкция						1985		1,00
80	Оптическая конструкция						1985		1,00
81	Оптическая конструкция						1985		1,00
82	Фотодубликатор маэтра						2005		1,00
83	Фотодубликатор маэтра						2008		1,00
84	Фотодубликатор маэтра						1985		1,00
85	Триоды 2216						2004		1,00

86	Типодор 4-3-313							2004	1,00
87	Типодор 4-3-312							1985	1,00
88	Типодор Р-25-2-1							1985	1,00
89	Типодор Р-25-2-1							1985	1,00
90	Резервуар 10 м3							2008	1,00
91	Резервуар 10 м3							1991	1,00
92	Станок токарный 1А-616							1991	1,00
93	трлборонот							1985	1,00
94	Феуастр 1-106							1985	1,00
95	Феуастр 1-106							1985	1,00
96	Феуастр 1-106							1985	1,00
97	Феуастр 1-106							1985	1,00
98	Феуастр 1-106							1985	1,00
99	Феуастр QM 25-30-40							1985	1,00
100	Феуастр QM 25-30-40							1985	1,00
101	Феуастр ФОБ-1-06							1985	1,00
102	Феуастр ФОБ-1-06							1985	1,00
103	Шар котла							1985	1,00
104	Шар котла							1985	1,00
105	Шар котломощный							1985	1,00
106	Шар отбурывающий							1985	1,00
107	Шар пестряк							1985	1,00
108	Шар пестряк							1985	1,00
109	Шар углубитель ШСГ							1985	1,00
110	Шар углубитель ШСГ							1985	1,00
111	Зачертепидер							1985	1,00
112	Лыжная гужва Е-45 шарс Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Коммуна, 8							1985	138943,21
113	Забур шарс Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Коммуна, 8							1985	21396,85
114	Камалити, каралити шарс Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Коммуна, 8							1985	7396,65
115	Наргалауишка шарс Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Коммуна, 8							1985	1,00
116	Ползатель газопровод шарс Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Коммуна, 8							1985	2984,15
1	Перуачель осипини о техника и числово оборудованиши Котельной №2 г. Дзержинск								1,00
2	Сетчатый шарс Д.120-70								1,00
3	Шарс подпиточный К45-55								1,00
4	Шарс подпиточный К45-55								1,00
5	Шарс сдвой шарс К20-30								1,00
6	Шарс сдвой шарс								1,00

7	Насос циркуляционный КСО-30							1,00
8	Счетчик воды К-50-42							1,00
9	Насос рабочий жироуловитель К45-55							1,00
10	Насос рабочий жироуловитель К45-55							1,00
11	Насос погружной и циркуляционный воды К20-30							1,00
12	Насос отсасывающий воды ВКС1-16							1,00
13	Полупроводниковый ПИД291/К4-Е-1,0-3,58							1,00
14	Полупроводниковый ПИД291/К4-Е-1,0-3,58							1,00
15	Насос в ЦТП К45/20							1,00
16	Метрострой 234 АКМ-03 РН-0 - 2 шт							1,00
17	ру-0,4 КВ							1,00
18	КЛ1-0,4 КВ - 2 шт.							1,00
19	Внутренняя осветительная сеть							1,00
20	Внутренняя осветительная сеть							1,00
21	Аварийная осветительная сеть							1,00
22	Шкаф управления котлами							1,00
23	Узел учета газа стояковые устройства ДУКС							1,00
24	ГТЛУ (1 кв.) с регулятором РДУК-110							1,00
25	Газо-оросительные устройства РТКБТ-10 - 2 шт.							1,00
51	Индустриальное оборудование с инвентарной ДИНАЗ							
	Тренировочные сети и иные сети							
1	Сооружение, возмещение: Сети горячего водоснабжения от выезда теплопункта на д. 12, ул. Почтовая в жилому дому ул. Почтовая д. №13, в здании школы №5 в микрорайоне Школьная ул. Калинин д. №6а до ТК, адрес: Московская область, Орешково-Зверский район, г. Длинно-Дулево	50-50-47/04/5/2014-252 от 30.07.2014	50-24.00000000-73011	209			0,00	
2	Сооружение, возмещение: Сети горячего водоснабжения от ТК2 в здании дома ул. 30 лет ВЛКСМ №5, в ТСЖ «Глобал дом ул. 30 лет ВЛКСМ, д.№6 до ТК, в ЖСК «Машинностроительная ул. 30 лет ВЛКСМ д. №1 до ТК, до ТК-К, адрес: Московская область, Орешково-Зверский район, г. Длинно-Дулево	50-50-47/04/5/2014-277 от 30.07.2014	50-24.00000000-73006	426			0,00	
3	Сооружение, возмещение: Сети горячего водоснабжения от ТК20 в здании дома ул. 1 Мая №60/22,2б,2б,2В,28в, в объективно 1 Мая д.№15а, в здании 1 Мая д. №30, адрес: Московская область, Орешково-Зверский район, г. Длинно-Дулево	50-50-47/04/5/2014-263 от 30.07.2014	50-24.00000000-73042	623			21725,64	

4	Созревание, назначение: Сети городского водоснабжения от ТЭС к жилой зоне ул. Калинин д. №№2, жилой зоны ул. 1 Мая д. №№1, 1а, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Дуново		50-50-47/052/2014-058 от 28.08.2014	50-24-0030103-28	331			0,00
5	Созревание, назначение: Сети городского водоснабжения от ТЭС к кафе «Восток» и индивидуальн ул. 1 Мая д. №21, админ. строительно-технической организации, детскому саду №7, до ТК-40а, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Дуново		50-50-47/044/2014-246 от 30.07.2014	50-24-0000000-73005	203			0,00
6	Созревание, назначение: Сети городского водоснабжения от ТЭС к жилой зоне ул. 1 Мая д. №№6, 17а, 18а, 20, к ТСЖ «Брусчатый двор» ул. 1 Мая, д.17 до ТК, к объектам ул. 1 Мая д.19, 19а, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Дуново		50-50-47/044/2014-274 от 30.07.2014	50-24-0030104-77	434			0,00
7	Созревание, назначение: Сети городского водоснабжения от ТЭС к жилой зоне ул. 1 Мая д. №№4, 32, 34, 36, к магазину одежды ул. 1 Мая д. №30, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Дуново		50-50-47/044/2014-258 от 30.07.2014	50-24-0030104-83	122			0,00
8	Созревание, назначение: Сети городского водоснабжения от ТЭС к магазину ЖКО ул. 1 Мая д. №3, ЖЭПК «Молодецкий-2» ул. 1 Мая д. №14 до ТК, жилой зоны ул. 1 Мая д. №№24, 28б, детскому саду №11 «Дружная» до ТК, до ТК20, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Дуново		50-50-47/044/2014-207 от 30.07.2014	50-24-0030104-80	714			0,00
9	Созревание, назначение: Сети городского водоснабжения от УУТУ у прокатной завода в жилой зоне ул. Калинин №№4а, 5а, 10а, к бассейну до ТК, спортивной до ТК, кафе до ТК, РЭК «Спутник» ул. Калинин №14 до ТК, к магазину ул. Калинин №№6б, 10б, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Дуново		50-50-47/052/2014-063 от 28.08.2014	50-24-0000000-73054	831			0,00

10	<p>Создание, размещение, Центр компетенции по развитию туризма от УУТД в поселковой заповедной зоне в поселке дачный ул. Калинин д. №4/1, ул. Печникова д. №№12,14,16, ЖЕОДК «Восток» ул. Калинин д. №4, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Давыдовское</p>		<p>50-50-47/04/52014-249 от 30.07.2014</p>	<p>50-24-0000021728</p>	<p>542</p>			<p>0,00</p>
11	<p>Создание, размещение, Центр компетенции от сектора территориального и д. 12 ул. Печникова в жилой зоне ул. Печникова д. №13, в здании ул. Мил д.№14, в здании КЗНС ул. 1 Мая, здание школы №5 в микрорайоне поселковая ул. Калинин д. №2а до ТК, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Давыдовское</p>		<p>50-50-47/04/52014-356 от 30.07.2014</p>	<p>50-24-000000073010</p>	<p>621</p>		<p>0,00</p>	
12	<p>Создание, размещение, Центр компетенции от котлованной площадки ПИАЗ до инженерной больницы ул. Печникова, д. №4, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Давыдовское</p>		<p>50-50-47/04/52014-448 от 04.08.2014</p>	<p>50-24-000000072993</p>	<p>332</p>		<p>0,00</p>	
13	<p>Создание, размещение, Центр компетенции от котлованной площадки ПИАЗ в ПИДПТ ул. Печникова д. №2, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Давыдовское</p>		<p>50-50-47/04/52014-449 от 04.08.2014</p>	<p>50-24-000000072994</p>	<p>241</p>		<p>0,00</p>	
14	<p>Создание, размещение, Центр компетенции от котлованной площадки №66 в школе и жилой зоне №1100, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Давыдовское</p>		<p>50-50-47/04/52014-037 от 17.06.2014</p>	<p>50-24-00040204-2097</p>	<p>156</p>		<p>0,00</p>	
15	<p>Создание, размещение, Центр компетенции от котлованной площадки в жилой зоне ул. Калинин №№5,4а,5а,6а,9а,10а, в здании школы холостяков (по адресу), бортовой до ТК, бортовой до ТК, елке до ТК, ПДК «Стрелка» ул. Калинин №14 до ТК, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Давыдовское</p>		<p>50-50-47/04/52014-061 от 28.08.2014</p>	<p>50-24-000000073093</p>	<p>1081</p>		<p>1182031,70</p>	

16	Созревание, созревание: Центральноазиатские от ТК2 к западу до юг. 30 от ВИСМ №№3,4,5,9,11,12,13; к ТСКК айфонный до юг. 30 лет ВИСМ, а №6 до ТК, к ЖСК обдувостратия юг. 30 лет ВИСМ а №1 до ТК, до ТК-8, апрес: Московская область, Опезено-Зувеский паблин, с. Джисно-Дувено		50-50-47/045/2014-283 от 30.07.2014	50-24-0000000-73008	595			9486,60
17	Созревание, созревание: Центральноазиатские от ТК20 к западу до юг. 1 Мая №№22,26,26а,28,28а, к обдувостратии 1 Мая а, №16а, к западу 1 Мая а, №30, апрес: Московская область, Опезено-Зувеский паблин, с. Джисно-Дувено		50-50-47/045/2014-265 от 30.07.2014	50-24-0030104-81	680			2233696,75
18	Созревание, созревание: Центральноазиатские от ТК1 к западу до юг. Казантин а, №№2,2а,2б, аниша лонже юг. 1 Мая а, №№1,1а, ЖСК обдувостратия юг. Пиротин а, №236 до ТК, ЖСК обдувостратия юг. Пиротин а, 23а до ТК, апрес: Московская область, Опезено-Зувеский паблин, с. Джисно-Дувено		50-50-47/052/2014-057 от 28.08.2014	50-24-0030103-27	494			1229317,26
19	Созревание, созревание: Центральноазиатские от ТК38 к западу до юг. аниша до юг. Казантин а, №№6а,7а, к обдувостратии юг. 1 Мая, а, №21; аниша строгостратический обдувостратия, детинского сада №7, к западу юг. 1 Мая, а, 18 до ТК-40а, апрес: Московская область, Опезено-Зувеский паблин, с. Джисно-Дувено		50-50-47/045/2014-285 от 30.07.2014	50-24-0000000-73009	380			2356026,81
20	Созревание, созревание: Центральноазиатские от ТК40а к западу до юг. 1 Мая №№16,17а,18а,20; к ТСКК обдувостратия до юг. 1 Мая, а, 17 до ТК, к обдувостратии юг. 1 Мая а, 19,19а, апрес: Московская область, Опезено-Зувеский паблин, с. Джисно-Дувено		50-50-47/045/2014-275 от 30.07.2014	50-24-0030104-78	434			1023607,92
21	Созревание, созревание: Центральноазиатские от ТК4 к западу до юг. 1 Мая а, №№6,а,32,34,36; к западу до юг. 1 Мая а, №36, апрес: Московская область, Опезено-Зувеский паблин, с. Джисно-Дувено		50-50-47/045/2014-259 от 30.07.2014	50-24-0030104-84	122			0,00

22	<p>Создание, изменение. Сети теплообеспечения от ТЭЦ в здании ЖКО-га 1 Микр. №3, ЖЭТК административн-2а ул. 1 Мая №16/4 до ТК, здание дома № 1 Мая №16/24/28б, дорожку стан №11 «Дружба» до ТК, до ТК2б, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзюново-Дзюново</p>		<p>50-50-47/045/2014-271 от 30.07.2014</p>	<p>50-24-0030104-79</p>	<p>843</p>		<p>0,00</p>
23	<p>Создание, изменение. Сети теплообеспечения от УУТЗ у производств зданий и жилых домов ул. Калинин д. №4/1, ул. Пуртова д. №8/2, 14, 16, ЖЭТК адм-та-2а ул. Калинин д. №4, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзюново-Дзюново</p>		<p>50-50-47/045/2014-231 от 30.07.2014</p>	<p>50-24-0030117-27</p>	<p>542</p>		<p>4029664,17</p>
	<p>Данное имущество, которое составляет объекты недвижимого имущества</p>						
1	<p>СЧЕТЧИК СО-79 6706</p>					<p>2001</p>	<p>1,00</p>
2	<p>Узел учета отопления</p>					<p>2003</p>	<p>1,00</p>
3	<p>Защитная станция сирочина WS 210DSES брэндинга с электроструйной</p>					<p>2014</p>	<p>18584,67</p>
4	<p>Камера учета теп. энергии, г. Дзюново-Дзюново, ул.Калинина, д. 1</p>					<p>2002</p>	<p>114145,99</p>
52	<p>Котельная индивидуальная (железная) (Кабаново, 96)</p>						
	<p>Недвижимое имущество, технологически связанное между собой:</p>						
1	<p>Недвижимое имущество, подлежащее передаче, этаж 1, номер по постановке план 10,11, литера № 192-06/1-55, лит. В, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, а. Кабаново, а. 96 (архивная)</p>		<p>50-50-34/001/2011-561 от 20.06.2011</p>	<p>50-24-0000000-73313</p>	<p>38,6</p>	<p>2003</p>	<p>121023,96</p>
	<p>Данное имущество, которое составляет объекты недвижимого имущества</p>						
1	<p>Корпус для учета расхода газа ТС-90, Ручк 130</p>						<p>1,00</p>
	<p>Имеется основное технологическое оборудование Корпусной шихлы Кабаново</p>						
1	<p>Котел котлоагрегатный Милгуды ТНН НН 400</p>					<p>2003</p>	<p>1,00</p>
2	<p>Котел котлоагрегатный Милгуды ТНН НН 400</p>					<p>2003</p>	<p>1,00</p>
5	<p>Котел котлоагрегатный Милгуды ТНН НН 400</p>					<p>2003</p>	<p>1,00</p>
6	<p>Сетевой насос Grundfos UPS</p>						<p>1,00</p>

7	Сетевый якорь Grandiflos UPS.								1,00
8	Phase TBC Grandiflos ALPHA2 L								1,00
9	Phase TBC Grandiflos ALPHA2 L								1,00
10	Трансформатор питания ТРС								1,00
11	Трансформатор системы отопления								1,00
12	ВВН11-0,4/0,4								1,00
13	Вводная осветительная сеть								1,00
14	Узел учета газа сечены дифференциал ВК-СЗС								1,00
15	ГРУ (1 ед.) с регулятором								1,00
16	Газо-горелочные устройства - Зург								1,00
17	Вводный газопровод								1,00
18	Шедф электро-механической автоматики безопасности								1,00
53	Котельная №2, Липино-Душено, УЧТ№2 (Дмитровка)								
	Минимальное количество, танков-часовы сглаживание между собой:								
1	Здание котельной №2, адресное: ижевское, община поселка 180,1 кв.м., адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Душено, ул.Дмитровка, д. 1	№ 50-50-24/017/2010-482 от 04.06.2010	50-24-0000000-76178	180,1	1964				0,00
	Тепловые сети и иные сети								
1	Сети поперечки теплообменник от котельной №2 в ул. Коммунистическая №28, 19, ул. Дмитровка №2, ул. Коммунистическая №17, пр. Дмитровка №3, техникум. Березовский с/п. №15, в ТК детская сада №13, в школе №4 и №38, до ТК-3, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Душено	50-24-0000000-72880-50/41/2020-2	50-24-0000000-72880	687	1960				0,00
2	Сети теплообменника от котельной №2 в ул. Коммунистическая №28, ул. Дмитровка №2, ул. Коммунистическая №17, пр. Дмитровка №3, техникум (МОКФТУ) Прикамский нгр №15, в ТК детская сада №13, до ТК-3, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Липино-Душено	50-24-0000000-72877-50/41/6/2020-2	50-24-0000000-72877	505	1960				0,00
	Движение имущества, которое осматривалось объектами недвижимого имущества								
1	ВОДОПРИЕМАТЕЛЬ								1,00
2	КОТЕЛ "УНИВЕРСАЛ-3"								1,00
3	КОТЕЛ "УНИВЕРСАЛ-3"								1,00

4	КОТЕЛ "УНИВЕРСАЛ-6"					1966	1,00
5	КОТЕЛ НР-18					1990	19,02
6	КОТЕЛ НР-18					1990	165843,29
7	НАСОС -АТ ⁹ КН100-80-160					2001	1,00
8	Насос К-80-90-200 (15*5000)					2008	1,00
9	НАСОС К-100-80-160					1999	1,00
10	НАСОС К-100-80-160 11К81Т					1999	1,00
11	НАСОС К-50-80-200					1998	1,00
12	НАСОС С ДЛ ДИФ.АТ. 4К-12					2000	1,00
13	Узел учета газа					2012	1,00
Перечень оснащено технологического оборудования Котельной №2 г. Дзержинска							
Дублин							
1	Сервои насос К150-125-250						1,00
2	Сервои насос К150-125-250						1,00
3	Насос ТРС КМ-100-65						1,00
4	Насос ТРС К-100-50						1,00
5	Мерный ЗЛ АКМ-03 РВ.Г						1,00
6	РН-0,4 вВ						1,00
7	ПП-0,4 вВ						1,00
8	Внутренняя осветительная сеть						1,00
9	Узел учета газа светлая гал. ТРЗ						1,00
10	ГРУ (1 кв) с регулятором РДЭК-100						1,00
11	Газ-горелочные устройства ВТЖ-60 - 10 шт						1,00
12	Газ-горелочные устройства ВТЖ-25 - 4 шт.						
13	Внутренний трубопровод						1,00
14	Счетчик холодной воды РСХН-80						1,00
15	Счетчик холодной воды РСХН-50						1,00
54	Котельная №2 УЧТ№1 (Курское, Коммунистический)						
Наименование имущества, технологического оборудования между собой:							
1	Котельная №2, наименование: нежилое, 2-этажный (основных этажей-1), офисная площадь 239,2 кв.м, адрес: Московская область, Орехово-Зыковский район, г. Курское, ул. Коммунистическая, д. 20/1	50-24-0000000-72310-509477020-4	50-24-0000000-72310	339,2	1978		341235,89
2	Центральный тепловой пункт, 1-этажный, офисная площадь 263,6 кв.м. Адрес: Московская область, Орехово-Зыковский район, г. Курское, ул. Коммунистическая, д. 20/1	50-24-0000000-52189-501410202-4	50-24-0000000-52189	263,6	1991		88385,30
Тепловые сети и иные сети							

1	Сети городского водоснабжения от 31К-5 в жилых домах №№6, 18, 26, 36, 38, 40, размещенные по ул. Коммунистическая, протяженность 644 м в городе Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Купорское	50-24-0070603-432-50/144/2020-2	50-24-0070603-432	644		0,00	
2	Сети городского водоснабжения от котельной №3 в жилых домах №№28, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 50 по ул. Коммунистическая, протяженность 597 м в городе Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Купорское	50-50-47/039/2014-244 от 03.06.2014	50-24-0070603-431	597		0,00	
3	Сети городского водоснабжения от ТК напорным водопроводом «Тарховская» по ул. Пятровка и напорным по ул. Перовская, жилые дома по ул. Советская до ТК, у жилого дома №116 по ул. Советская, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Купорское	50-50-47/039/2014-175 от 07.07.2014	50-24-0000000-72696	502		0,00	
4	Сети городского водоснабжения от ТК у жилого дома №6 по ул. Вокзальная к жилой дому №118 по ул. Советская до ТК через жилищный домостроитель №6/118, 116 по ул. Советская, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Купорское	50-50-47/039/2014-174 от 07.07.2014	50-24-0000000-72698	360		0,00	
5	Сети городского водоснабжения от ЦТП котельной №3 в жилых домах №№48, 52, 54, 58, 60, 62, по ул. Коммунистическая, жилые дома №№45, 47 по ул. 40 лет Октября, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Купорское	50-24-0000000-72684-50/001/2020-3	50-24-0000000-72684	1085		715899,53	
Движение имущества, которое становится объектом инвентаризации имущества							
1	Автомобильная станция (АСУР)					2006	1,00
2	Бассейн ВУРС, в кот. 3					1988	1,00
3	Бассейн ВУРС, в кот. 3					1988	1,00
4	Газодобудовочные аппараты №3					1973	1,00
5	Коллектор СИП 741					2004	1,00
6	Котел HP-18					2004	1,00
7	Котел отопительный					2001	11354,16
8	Котел стальной					2003	1,00
9	Котел стальной В-ти секционный					2001	11781,95
10	Котел шестисекционный					1999	12817,45
11	Плазок К-80-50-200					1990	1,00
12	Плазок 80-50-200(15*3000)					2005	1,00
13	Плазок 80-50-200(15*3000)					2005	1,00

14	Навес К-80-50-200 (15*3000)					2008	1,00
15	Навес К160/20 с зал.дв.20*1900)					2004	100975,66
16	Навес К160/20 с зал.дв.(30*1900)						100975,66
17	Навес КМ 80-50-200(15*3000)						1,00
18	Линейноэлектрический кабель ПЛК-УХСЛ4					2006	1,00
19	Ст. несущий металл КМ 80-50-200 15х18					2002	1,00
Перечень основных технологических оборудования Корпоратив. с. Кузовское МЗ							
1	Навес шишочный К 45/20						1,00
2	Навес шишочный К 45/20						1,00
3	Фотоаппарат ПБ-325Х4-Г-1 0-24 49-Г						1,00
4	Позвоночник ЕТ-045-106Д						1,00
5	Медвушной 2х0 АМ-01 - 2 шт.						1,00
6	ВРЦ-0,4 кВт						1,00
7	ВРЦ-0,4 кВт						1,00
8	Внутренняя осветительная сеть						1,00
9	Шкаф управления котлами						1,00
10	Узел учета газа электрич. газа ПГ-К-Ек						1,00
11	ГРУ (1 кв.) с регулятором РДРС-100/70						1,00
12	Гидро-орослитель устройства НК-60 - 18 шт.						1,00
13	Внутренний трубопровод						1,00
14	Автоматизм безопасности БУРС-1М-6 шт.						1,00
15	Счетчик холодной воды БСХС-100						1,00
55	Котельная МЗ_УЧТ №2 (Линини-Дувань, Юбилейная)						
Недвижимое имущество, принадлежащее совладельцам между собой:							
	Здание, подпомещение: нежилое, 2-этажное, общ.нац. назначения 1187 кв. м., п/л №189 (860-16027, зат. Б.Б. 61, адрес (местоположение) области: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Линини-Дувань, ул. Юбилейная, д. 2А (короткая 3)		50:24:0000000:75045-50:04/72020-5	50:24:0000000:75045	1187	1974	1269280,55
1	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (открытая система) от котельной №2 к жилым домам ул. Коммунальщицкая №№45а, 48а, 50а, 52, 54; Златоградский пер. №3, ул. Златоградская д. №4 по ТК, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Линини-Дувань		50:50:47/036/2014-114 от 18.08.2014	50:24:0000000:75047	1110	1974	0,00

2	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (открытая система) от ТК-1 к жилым домам ул. Кирова №№48,66,67,68, ул. Юбилейная №2 до ТК-2 и ТК-2б, ЖСК, ул. Карлук, д. 7, адрес: Московская область, г. Ликино-Дулево		50-24-0000000-72688-50101/2020-2	50-24-0000000-72688	1164	1974	16644,72	
3	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (открытая система) от ТК-1 к жилым домам ул. Маршала №12, ул. Юбилейная №№4,7, ул. Коммунистическая, №50б, до ТК-12, адрес: Московская область, Орехово-Зыковский район, г. Ликино-Дулево		50-24-0000000-72689-50101/2020-2	50-24-0000000-72689	981	1974	413479,25	
4	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (открытая система) от ТК-12 к жилым домам ул. Ст. Морозовка №№2,3,4,5,6,7,8,9,10, ул. Токмашинное №№6,8, адрес: Московская область, Орехово-Зыковский район, г. Ликино-Дулево		50-24-0030302-47-50141/2020-2	50-24-0030302-47	827	1974	277228,74	
5	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (открытая система) от ТК-12 к ТК-20б, к жилым домам ул. Октябрьская №№16,18,20 до ТК-15, адрес: Московская область, Орехово-Зыковский район, г. Ликино-Дулево		50-24-0000000-72690-50146/2020-2	50-24-0000000-72690	1024	1974	192086,83	
6	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (открытая система) от ТК-15 до приусадебного участка №2, адрес: Московская область, Орехово-Зыковский район, г. Ликино-Дулево		50-24-0000000-72691-50101/2020-2	50-24-0000000-72691	285	1974	67919,55	
7	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (открытая система) от ТК-15 к жилым домам ул. Октябрьская №№6а,10,12, ул. Коммунистическая №№1,2,3,3а,4,5,6, 7,А, адрес: Московская область, Орехово-Зыковский район, г. Ликино-Дулево		50-50-47/03/6/2014-130 от 18.06.2014	50-24-0000000-72692	681	1974	0,00	
	Данные о выкупе, покупке, передаче объектов недвижимого имущества							
1	АВТОМ. БЕЛКЛ. АВМ-15					1995	1,00	
2	Автоматический выключатель АВМ-15СВ-1500А					2014	19531,33	
3	Автоматический выключатель 400 А3					2008	111771,48	
4	БАК ДЕАВ.С.ТОЛ. ДСА-75/35					1974	1,00	
5	БАК ДЕАВ.С.ТОЛ. ДСА-75/35					1974	1,00	
6	БАК ДЕКАРБОНИЗАТОР 90					1974	1,00	
7	ВЕНТИЛЯТОР ВД 14-65					2001	1,00	

55	ФНЛБ/ТР 1.2600						1974	1,00
56	ФНЛБ/ТР 1.2600						1974	1,00
57	ЦНТ АКЛ С ДИСТ. УТИР						1986	1,00
58	ЦНТ КОЛН И А						1974	1,00
59	ЦНТ КОЛН И А						1974	1,00
60	ЦНТ КОЛН И А						1974	1,00
61	ЦНТ СТАИЛ УТИР						1974	1,00
62	ЦНТ СТАИЛ УТИР						1974	1,00
63	ЦНТ СТАИЛ УТИР						1974	1,00
64	ЦНТ СТАИЛ УТИР						1974	1,00
65	ЦНТ СТАИЛ УТИР						1974	1,00
66	ЦНТ СТАИЛ УТИР						1974	1,00
67	ЗД. ДИСТ АТЕЛЬ 1.8.52910						1990	1,00
68	За. диаметр 5А 2001/41/500						2002	1,00
69	ЗА. МОТОР 37 КВ						1991	1,00
70	ЗАБЕЖПОДВИГАТЕЛЬ 200 Л.В						1998	1,00
71	ЗАБЕЖПОДВИГАТЕЛЬ АНР 160						2002	1,00
72	Двухвал штеф, копел. Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ленин-Бутово, ул. Юбилейная, д. 1А							193477229
Прочие основные технические средства оборудования Кортежной №3 г. Ленинград.								
Духовы.								
1	Бытовой духового шкафа с конв.							1,00
2	Фак-запуща, электро с конв.							1,00
3	Стойка сесек Ков-50/32							1,00
4	Стойка сесек КМ-80/50							1,00
5	Навес стальной моты фКМ-МА - 2 шт.							1,00
6	Защитное покрытие с конв.							1,00
7	Вентилятор моты ВЛ 14-46-5 - 2 шт.							1,00
8	Духовое шкафа Д-12 2 шт.							1,00
9	Навес подпорочный РСД120-55							1,00
10	Навес мушкетерский РСД120-55							1,00
11	Навес отливки воды фК-8А							1,00
12	Навес дивергентный № 1 фК-18							1,00
13	Навес дивергентный фК-12							1,00
14	Навес рабочей мощности фКМ-8А							1,00
15	Навес рабочей мощности фК-8А							1,00
16	Навес стальной моты фК-8А							1,00
17	Навес стальной моты фК-8А							1,00
18	Навес стальной моты фК-8А							1,00
19	Навес АНГ-130 КМ 80-50							1,00
20	Соединительный диаметр сш. 480 мм - 2шт.							1,00
21	Безна питание и комплектные об. 25кв3 - 2 шт.							1,00
22	Сенсорное шрифтовое устройство об. 0,7 кв3 - 2 шт.							1,00

23	Энергия соли - 3 шт.							1,00
24	Насос основной КС/ТН							1,00
25	РУ-0,4 кВ							1,00
26	Моторный ДЭА АКЭМ-03 РВ.Г - 2 шт.							1,00
27	Аварийные осветительная сеть							1,00
28	Внутренняя осветительная сеть							1,00
29	Наружная осветительная сеть							1,00
30	Узел учета газа счетчик СГ16М-2500-40-С							1,00
31	ГРУ (1 кв) с регулятором РЛВК-200							1,00
32	Трансформаторные устройства подстанции - 12 шт.							1,00
33	Внутренний планировка							1,00
34	Автоматизация безопасности "Кристалл" с диспетриной "Колетур"							1,00
35	Счетчик тепловой воды РСХН-200							1,00
36	Система тепловой энергии МК/ТС							1,00
56	Котельная №4, УЧТ№1 (Кузовское, Пензенское шоссе)							1,00
	Недвижимое имущество, взаимовыгодно связанное между собой:							
1	Кирпичная №4, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1200,3 кв.м, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Кузовское, ул.Новинское шоссе, д.100	50:24:0000000:52035-900001/2020-4	50:24:0000000:52035	1200,3	1993		2103886,64	
2	Здание мастерские Московской области, Орехово-Зуевский район, г. Кузовское, ул.Новинское шоссе, д.100				1991		213870,37	
3	Склад агрооперативных материалов Московской область, Орехово-Зуевский район, г. Кузовское, ул.Новинское шоссе, д.100				1991		11032,31	
4	Семья жилищных приписки адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район г. Кузовское, ул.Новинское шоссе, д.100				1991		44224,15	
	Технические сети и иные сети							
1	Сети городского водоснабжения от бойлерной в подвале территории, к территории и жилой дома №6/6/4, 14а, 16, 18, 20, общежития (д.№12) по ул. Новинское шоссе, к школе №6, жилой дому 56 по ул. Коммунистическая, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Кузовское	50:24:0000000:72682-50147/2020-2	50:24:0000000:72682	661	1993		0,00	

2	Сети теплоснабжения от ТТК-1 в жилых домах №№12,14,16,24 по ул. Коммунистическая, жилой зоны №45 по ул. 40 лет Октября, аэроз. Московская область, Ореолово-Зычевский район, г. Кыповское		50-50-47/036/2014-174 от 18.06.2014	50-24-00706603-435	500	1993	0,00
3	Сети теплоснабжения от ТТК-2 в жилых домах №№62,54,56,60,62 по ул. Коммунистическая, жилой зоны №47 по ул. 40 лет Октября, аэроз. Московская область, Ореолово-Зычевский район, г. Кыповское		50-24-00706603-437-50/001/2020-2	50-24-00706603-437	476	1988	2735502,87
4	Сети теплоснабжения от ТТК-2 в жилых домах №№68,10,18,20 по ул. Коммунистическая, аэроз. Московская область, Ореолово-Зычевский район, г. Кыповское		50-24-00706603-431-50/141/2020-2	50-24-00706603-433	527	1993	0,00
5	Сети теплоснабжения от ТТК-4 в помещениях жилых домов №№62,26,38,40 по ул. Коммунистическая, аэроз. Московская область, Ореолово-Зычевский район, г. Кыповское		50-24-00706603-436-50/111/2020-2	50-24-00706603-436	337	1993	31038,78
6	Сети теплоснабжения от ТТК-1 в жилых домах №№66,28,30,32,36 по ул. Коммунистическая до ТТК-4, аэроз. Московская область, Ореолово-Зычевский район, г. Кыповское		50-24-00706603-434-50/020/2020-2	50-24-00706603-434	409	1993	45632,49
7	Сети теплоснабжения от котельной №3 в жилых домах №№34,42,44,46,50 по ул. Коммунистическая, аэроз. Московская область, Ореолово-Зычевский район, г. Кыповское		50-24-00706603-438-50/141/2020-2	50-24-00706603-438	444	1988	0,00
8	Сети теплоснабжения от котельной №4 в ТТК-3 по ул. Ленинское шоссе, аэроз. Московская область, Ореолово-Зычевский район, г. Кыповское		50-50-47/036/2014-169 от 18.06.2014	50-24-00000000-72710	614	1993	0,00
9	Сети теплоснабжения от ТТК-1 в бытовых помещениях, аэроз. Московская область, Ореолово-Зычевский район, г. Кыповское		50-50-47/037/2014-015 от 24.06.2014	50-24-00660316-24	278	1993	0,00
10	Сети теплоснабжения от ТТК-3 до ТТК-5 по ул. Ленинское шоссе, аэроз. Московская область, Ореолово-Зычевский район, г. Кыповское		50-50-47/036/2014-306 от 20.06.2014	50-24-00000000-72712	105	1993	0,00

11	Серия теплообменника от ТК-3 к Политехническому техникуму, обслуживаю (Л.М)2) по ул. Коммунистическая, корпус Московская область, Орешково-Зырянский район, г. Купоросное	50-24-0070502-168- 50/141/2020-2	50-24-0070502-168	187	1993	0,00	
12	Серия теплообменника от ТК-4 до типама №6 к станции ж/д №56 по ул. Коммунистическая, адрес: Московская область, Орешково-Зырянский район, г. Купоросное	50-50-47036/2014-304 от 20.06.2014	50-24-0000000-72713	306	1993	16928,49	
13	Серия теплообменника от ТК-5 до ЕТТТ адресной №2 по ул. Коммунистическая, адрес: Московская область, Орешково-Зырянский район, г. Купоросное	50-24-0000000/72714- 50/141/2020-2	50-24-0000000-72714	589	1988	1,00	
14	Серия теплообменника от ТК-3 к жилой дощит №6814, кв.16, 18,20 ул. Коммунистическая, адрес: Московская область, Орешково-Зырянский район, г. Купоросное	50-24-0070501-39- 50/001/2020-2	50-24-0070501-39	120	1988	2682351,71	
15	Серия теплообменника от ЕТТТ кортежной к станции "Ворожешинская", жилой дощит №48 по ул. Коммунистическая, адрес: Московская область, Орешково-Зырянский район, г. Купоросное	50-24-0000000/72711- 50/141/2020-2	50-24-0000000-72711	306	1993	1,00	
Движение имущества, которое признаны объекты недвижимого имущества							
1	Асфальтобетон ДУ-4+02-2М60 (С-180)				2008	1,00	
2	Блок подогрева ЗЛТТ-51 кот.А				1991	660,62	
3	Блок теплового узла кот.А ТУ-51				1991	97,43	
4	Вентилятор жарового двигателя ВДЖ-10				1991	1,00	
5	Двухматрично- сверловый станок ИБ-125 2,2 кВт				1993	1,00	
6	Водооливный моторгенератор ПБ-273*4				2012	5852,81	
7	Водооливный моторгенератор ПБ-273*4				2012	5852,81	
8	Двухмотор ДП-5				1995	5079,86	
9	Двухмотор кот.А				1992	1,00	
10	Котил. ступенч. преобр.(КСЦ1) черт.РД22.303.614.0000				2011	1,00	
11	Котил. ступенч. преобр.(КСЦ1) черт.РД22.303.615.0000				2011	1,00	
12	Котил. ступенч. преобр.(КСЦ1) черт.РД22.303.616.0000				2011	1,00	
13	КСЦ1 и котлоагрегат кот.А				1991	116,06	
14	Котилная деаэрационная Д-115 кот.А				1991	1,00	
15	Котилгенер. МДТ-44 В-64				1991	1,00	
16	Котилгенер. СТЕ-761				2004	1,00	
17	Котил водогрейный КВГМ-10				1991	4356530,17	
18	Котил водогрейный КВГМ-10				1991	1,00	

19	Кран-балка молотковая канцбормаша кор. 4						1991	1,00
20	Метромер 4102 кор. 4						1991	1,00
21	Механический фрезер						1991	1,00
22	Фанер ЛД 500-63 160хВт						2005	1,00
23	Фанер Д 500х5х т. дн. АН 280 А4 132хВт						2003	1,00
24	Фанер КМ 80-50-200 15хВт						2002	1,00
25	Фанер КМ 80-50-200 (15*3000)						2008	1,00
26	Фанер КМ 80-50-200 (15*3000)						2008	1,00
27	Фанер комбинированный КМ 80-50-200 15 кВт						2003	1,00
28	Фанер сосновый Х 50-32-125 Д-С						2004	1,00
29	Фанер ШДВ 6-10-140						2007	1,00
30	Фанер ШДВ 6-16-140Л						2005	1,00
31	Фанерный арестор ЛД 320/50/75*1500						2005	1,00
32	Фанерный арестор ЛД 500-63(160*1500)						2004	1,00
33	Общирочный газификационный станок кор. 4						1991	1,00
34	Газовый analyzer ПМ-306 /кор. 4						1991	1,00
35	Система пожарной сигнализации						2011	1,00
36	Станция газовая респекта ПТТТ-10						1993	1,00
37	Станция газовая респекта ПТТТ-10						1991	1,00
38	Узел учета тепловой энергии						2011	1,00
39	Установка бурового водоструя кор. 4						1991	1,00
40	Шар освещения СИ-6						1991	1,00
41	Штырь освещения СИТ-6						1991	1,00
42	Штырь освещения						1993	1,00
43	Эн димитерс 30 кВт 1000вольтам (10а димитерс)						2004	1,00
44	Эн димитерс А 200 16 30*1000						2003	1,00
45	Энергоэкономизатор 19 №-63						1991	1,00
46	Бушер ширинго мушкетера ени адрес Московской области, Орехово-Зуевский район г. Курасово, ул. Мининские шоссе, д. 106						1991	0,00
47	Бюджетер от КИТ Московская область, адрес Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курасово, ул. Мининские шоссе, д. 106						1957	0,00
48	Гидроэлектр адрес Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курасово, ул. Мининские шоссе, д. 106						1991	2040,60
49	Задор вольту корсакил № 4 адрес Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курасово, ул. Мининские шоссе, д. 106						1991	6905,60
50	Косовил ироковил ширин адрес Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курасово, ул. Мининские шоссе, д. 106						1991	827,90

51	Котлоустановка парового типа Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское, ул. Ленинские шоссе, д.106						1991		12129,05
52	Нагретая вода паре Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское, ул. Ленинские шоссе, д.106						1991		1,00
53	Перегрев единицы У-200 паре Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское, ул. Ленинские шоссе, д.106						1991		5017,43
54	Перегрев единицы 200 м3 паре Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское, ул. Ленинские шоссе, д.106						1991		5017,43
55	Труба димитова У-5 М паре Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское, ул. Ленинские шоссе, д.106						1991		43372,81
Перечень основного технологического оборудования котельной №4 г. Курское									
1	Двухосное колпа ДАН2001.6У3								1,00
2	Вентилятор колпа АВР 16056У3								1,00
3	Резервационный насос НРВ-140И								1,00
4	Резервационный насос НРВ-140И								1,00
5	Подпиточный насос КНО-50-200								1,00
6	Подпиточный насос КНО-50-200								1,00
7	Насос ступенчатый К-20/30								1,00
8	Насос ступенчатый К-20/30								1,00
9	Насос ступенчатый К-45/30								1,00
10	Фаналит грубой очистки								1,00
11	Фаналит 1 ступени								1,00
12	Фаналит 1 ступени								1,00
13	Фаналит 2 ступени								1,00
14	Фаналит 2 ступени								1,00
15	Моторный 234 АРТМ-03 РВ.О - 2 шт.								1,00
16	РПД-0,4 - 6 шт.								1,00
17	Внутренняя осветительная сеть								1,00
18	Наружная осветительная сеть								1,00
19	Узел учета газа с регулирующим устройством ДКС-0,6-150								1,00
20	ГРУ (1 ед) с регулятором РДБК-100								1,00
21	Газо-порционное устройство РТМГ-10 - 2 шт.								1,00
22	Внутренний газопровод								1,00
23	Автоматизация безопасности "Контур"								1,00
24	Счетчик холодной воды ДСХН-80								1,00
25	Счетчик тепловой энергии МКТС								1,00

57	Котельная №4 УЧП№2 (Ленино-Дружно, Коммунистическая)							
	Направление имущества, технологически связанное между собой:							
1	Котельная №4, шпильные насосы, 1-этажный, общая площадь 201,1 кв.м, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ленино-Дружно, ул. Коммунистическая, д. 28а	№ 50-24-00000000-75459-50/001/2020-4 от 13.06.2020	50-24-00000000-75459	301,1	1962	0,00		
	Технологические сети и линии связи							
1	Сети городского водоснабжения от ТК-1 в жилых домах ул. Коммунистическая №№1,2,14, префектатурно ул. Коммунистическая, д. №15, протяженность 1009 м, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ленино-Дружно	50-24-00000000-72936-50/001/2020-2	50-24-00000000-72936	1009		0,00		
2	Сети городского водоснабжения от ТК-2 в жилых домах ул. Володарского, №№1,2,3, ул. Ленина д. №43, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ленино-Дружно	50-24-00000000-72946-50/141/2020-2	50-24-00000000-72946	347		0,00		
3	Сети городского водоснабжения от ТК-3 в жилому дому ул.Ленина д. №26, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ленино-Дружно	50-50-47/045/2014-176 от 30.07.2014	50-24-00000000-72945	94		0,00		
4	Сети городского водоснабжения от ТК-4 в здании детского сада ул. Мушкетера, №14а, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ленино-Дружно	50-24-00000000-72941-50/141/2020-2	50-24-00000000-72941	661	1974	0,00		
5	Сети городского водоснабжения от ТК-5 до ТК детского сада №60, в здании ул.Ленина д. №42, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ленино-Дружно	50-50-47/045/2014-176 от 30.07.2014	50-24-00000000-72942	221	1974	0,00		
6	Сети теплоснабжения от котельной №4 в жилых домах ул. Коммунистическая, д.№24,26, ул. Ленина д. №№2,2а,30,4а/6а, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ленино-Дружно	50-24-00000000-535-50-50/001/2020-2	50-24-00000000-535	536	1906	0,00		
7	Сети теплоснабжения от котельной №4 в жилых домах ул. Коммунистическая, д.№№4,406,44,48,50,56, ул. Ленина д.№№46,48,60,6а, в 2-м здании школы №4 ул. Коммунистическая, д. №38, в 2-м здании ЦТТ ул. Коммунистическая, д. №41, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ленино-Дружно	50-50-47/039/2014-238 от 08.07.2014	50-24-00000000-72962	963		0,00		

8	Сети теплообогрева от котельной №5 к зданиям жилого ул. Чернышевская, д.№16/6/2, ул. Купова, д. №61а, ул. Юбилейная, д.№1, ул.пер. Мещинская улица, Ореохон-гневский район, г. Жиганно-Дуземо		50-24-0000000-72715-50/41/2020-2	50-24-0000000-72715	334		0,00	
9	Сети теплообогрева от котельной бани «Саманасовы улары» г.Туйекал' ул. Коммунистическая №.№15,15а, к зданиям жилого ул. Коммунистическая №№9,1а,20, ул.пер. Мещинская улица, Ореохон-гневский район, г. Жиганно-Дуземо		50-24-0000000-72693-50/001/2020-2	50-24-0000000-72693	354		985531,57	
10	Сети теплообогрева от ТК-1 к зданиям жилого ул. Коммунистическая №№1,2,14, многоэтажного ул. Коммунистическая, д.№15, ул.пер. Мещинская улица, Ореохон-гневский район, г. Жиганно-Дуземо		50-50-47045/2014-173 от 30.07.2014	50-24-0000000-72937	1009		4732215,65	
11	Сети теплообогрева от ТК-2 к зданиям жилого ул. Восточного, №№1,2,5, ул. Ленинна д. №43, ул. Железнодорожная д. №№1,2, ул.пер. Мещинская улица, Ореохон-гневский район, г. Жиганно-Дуземо		50-50-47045/2014-168 от 30.07.2014	50-24-0000000-72943	569		0,00	
12	Сети теплообогрева от ТК-3 к зданиям жилого ул. Ленина д. №№26,28,30,32, ул.пер. Мещинская улица, Ореохон-гневский район, г. Жиганно-Дуземо		50-24-0000000-72944-50/001/2020-2	50-24-0000000-72944	203	1974	487492,30	
13	Сети теплообогрева от ТК-4 к зданиям артсерио жилого ул. Матерное, №14а, ул.пер. Мещинская улица, Ореохон-гневский район, г. Жиганно-Дуземо		50-50-47045/2014-174 от 30.07.2014	50-24-0000000-72940	661	1974	0,00	
14	Сети теплообогрева от ТК-5 до ТК артсерио жилого №6/9, к зданиям ул.Ленина д. №12, ул.пер. Мещинская улица, Ореохон-гневский район, г. Жиганно-Дуземо		50-24-0000000-72939-50/011/2020-2	50-24-0000000-72939	219	1974	0,00	
Данноеное имущество, которое оценивается объектами недвижимого имущества								
1	ЗДАНИЕ АТЕЛЬЕ 75*1450					1990	1,00	
2	ЗДАНИЕ АТЕЛЬЕ 75*1450					1990	1,00	
3	КОТЕЛ ИР-18					1990	1,00	
4	КОТЕЛ ИР-18					1980	1,00	
5	КОТЕЛ ИР-18					1980	1,00	
6	КОТЕЛ ИР-18					1984	1,00	
7	КОТЕЛ ИР-18					1982	1,00	
8	КОТЕЛ ИР-18					1985	209004,42	
9	КОТЕЛ ИР-18					1992	1,00	
10	КОТЕЛ ИР-18					1993	1,00	
11	ИЗМЕНЕ К300-150400 (99*1500)СД ВУЛ ИА					2006	1,00	
12	НАСОСН УСТРОЙСТВО 6 НДБ					1980	1,00	

13	История ИП бы : зап.сер. ант.роз. инвентаризация					2005	1,00
14	СТАНОК С БЕРЕТ. СРЕДНОМ					1998	1,00
15	Узел учета газа					2005	1,00
58	Котельная №5_УЧТ№2 (Иркутско-Якутия, Ойульфакский)						
	Назначение имущества, технические характеристики см.таблице ниже endofe						
1	Котельная №5, назначение: рабочее, 1-этажный/офиса поочтаи 151,1 кв.м. адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Иркутин-Якутия, ул. Ойульфакская, д. 69а	50.24.0000000-76183-5000472020-5	50.24.0000000-76183	151,1	1963		0,00
	Дополнение имущества, которое охраняется объектами государственного имущества						
1	Итого К 150-125-315				2002		1,00
	Перечень основного технологического оборудования котельной №5 г. Иркутин-Якутия						
1	Котел автоматичекий ИР-18						1,00
2	Котел автоматичекий ИР-18						1,00
3	Котел автоматичекий ИР-18						1,00
4	Котел автоматичекий ИР-18						1,00
5	Сетевой насос К200-130						1,00
6	Моторный 234 АКТМ-63 РР-О						1,00
7	ПВД-4 КВ						1,00
8	Внутренняя осветительная сеть						1,00
9	Ампульная осветительная сеть						1,00
10	Узел учета газа счетчик газа РГ-400						1,00
11	ГРУ (1 кв) в полукапотовое здание-100						1,00
12	Гран-сепарационное устройство ГР90С-150 - 4 шт.						1,00
13	Внутренний газопровод						1,00
14	Счетчик холодной воды ВЭСХ14-50						1,00
59	Котельная №6 АД-Убана (Братскрайскон)						
	Назначение имущества, технические характеристики см.таблице ниже endofe						
1	Котельная №6 Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Тубино, ул. Пролетарская, д. 22	50.24.0000000-75856-5000472020-5	50.24.0000000-75856	1419,3	1976		713341,50
	Техническое состояние и иные сети						

1	Сети городского водоснабжения в жилых домах №1,2,3,4,5,6 ул. Капри Маркса, жилой дом №3, №4, 11 ул. Ленин, жилой дом №1,2,3,4,5,8 ул. Железнодорожник, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Белинское с.п., д. Губино		50-50-47039/2014-129 от 09.07.2014	50-24-0060103-1031	845			0,00
2	Сети городского водоснабжения от котельной №6 до ТК2, в здании фабрики, дома физкультурного сада и в жилых домах №2,6,10,14, ул. Пролетарская, жилой дом №1 ул. Плехана, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Белинское с.п., д. Губино		50-24-0060103-1027-50/001/2020-2	50-24-0060103-1027	1220	1967		0,00
3	Сети городского водоснабжения от ТК 2, ул. Железнодорожник, до ТК4 в жилых домах №1,2,5,7,9,11,15,17,19,21, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Белинское с.п., д. Губино		50-24-0060103-1029-50/137/2020-3	50-24-0060103-1029	782	1967		0,00
4	Сети теплоснабжения в жилых домах №1,2,3,4,5,6 ул. Капри Маркса, жилой дом №3, №4, 9,11 ул. Ленин, жилой дом №1,2,3,4,5,8 ул. Железнодорожник, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Белинское с.п., д. Губино		50-24-0060103-1030-50/001/2020-2	50-24-0060103-1030	862		29530,70	
5	Сети теплоснабжения от котельной №6 до ТК2, в здании фабрики, дома физкультурного сада и в жилых домах №2,6,10,12,14, ул. Пролетарская, жилой дом №1 ул. Плехана, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Белинское с.п., д. Губино		50-50-47039/2014-1022 от 16.06.2014	50-24-0060103-1026	1228			0,00
6	Сети теплоснабжения от ТК 2, ул. Железнодорожник, до ТК8 в жилых домах №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Белинское с.п., д. Губино		50-24-0060103-1028-50/141/2020-2	50-24-0060103-1028	782			0,00
7	Сети теплоснабжения от ТК №11 до ТК у №11 №21 по ул. Пролетарская, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Белинское с.п., д. Губино							87241,32
	Движение имущества, которое остается объекту недвижимого имущества							
1	Вентилатор дугенной ВД-3,5 5,5/3000 Црва 180 гр					2007		1,00
2	Вентилатор дугенной ВД-3,5 5,5/3000 Црва 180 гр					2007		1,00
3	Горелка ТМТ-2					1999		1,00

1	Котельная №7, назначение - тепловая, 1-этажный, офисная площадь-509,8 кв.м., инв. №190/020-12965, инв. В, К, №1, №2, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Бетанпиковское сельское поселение, д. Губино, ул. Лытова, д.22		50-50-24/01/72013-564 от 26.04.2013	50-24-0000000-71003	509,8	1984	0,00
Тепловые сети и иные сети							
1	Сооружение, назначение: Сети городского водоснабжения от жилого дома №4 ул. Лытова в жилое здание №8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Бетанпиковское с.п., д. Губино		50-24-0000102-1325-50/001/2008-2	50-24-0000102-1325	542		290215,69
2	Сооружение, назначение: Сети городского водоснабжения от котельной №7 в жилое здание №2,3,5,6,7 ул. Лытова, жилой дом №3,6 ул. Понкина, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Бетанпиковское с.п., д. Губино		50-24-0000000-72879-50/047/2020-2	50-24-0000000-72879	824		0,00
3	Сооружение, назначение: Сети городского водоснабжения от ТК9 ул. Лытова в жилое здание №13,14,21,22, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Бетанпиковское с.п., д. Губино		50-50-47/04/52014-374 от 31.07.2014	50-24-0060102-1322	298		0,00
4	Сооружение, назначение: Сети водоснабжения от котельной №7 по ТК8 в жилое здание №6,2,3,5,6,7 ул. Лытова, жилой дом №3,6 ул. Понкина, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Бетанпиковское с.п., д. Губино		50-24-0000000-72666-50/141/2020-4	50-24-0000000-72666	829		364166,54
5	Сооружение, назначение: Сети водоснабжения от ТК9 ул. Лытова в здание школы и в жилое здание №13,14,21,22, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Бетанпиковское с.п., д. Губино		50-50-47/03/56/2014-015 от 16.06.2014	50-24-0060102-1323	619		0,00
6	Сети водоснабжения от жилого дома №4 ул. Лытова в жилое здание №8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20, адрес: МО, Орехово-Зуевский район, Бетанпиковское с.п., д. Губино				542		0,00
Демонтированные объекты, которые остаются объектами недвижимого имущества							
1	Баз-сервисный пункт, соли					1984	1,00
2	Бушер морского хранилища, соли					1984	1,00
3	Вентилятор дувала					1984	1,00
4	Воздуховодный материал д.219 Л-4					2010	2017,76

5	Вологодский полупроводник д.219 Г.-4м									2010		2017,76
6	Вологодский полупроводник ПВ-273*4									2011		5106,13
7	Диодное ДП - 9									1984		1,00
8	Батарея для мид. тира.									1980		1,00
9	Корпус МД ДЖРР-4/13 в корпусе №7 А. Тушина									1984		1,00
10	Корпус широчной									1985		1,00
11	Навошка									1984		1,00
12	Фильтр ПЧСТ-3В-110 А-1В9 S2 22700									2006		1,00
13	Наводный агрегат X-50-32-125м									2002		17114,99
14	песочный агрегат ПЧСТ-3В-110 (А180С2) 22кВт									2007		1,00
15	Наводный агрегат ПЧД-4-19,5к 5,5 кВт									2007		1,00
16	Наводный агрегат ПЧД-4-19,5к 5,5 кВт									2007		1,00
17	Подогреватель водопроводной ПВ-12									2015		20213,53
18	Подогреватель водопроводной ПВ-12									2015		28888,56
19	Подогреватель ПВ 1-32-7 - П									2015		118953,04
20	Сетка №14(ПВ1-273*4-Г-1,0-20,56-Т)									2012		13148,33
21	Сетка №14(ПВ1-273*4-Г-1,0-20,56-Т)									2012		12168,33
22	Станок сверлильный									1984		1,00
23	Фрезеру колонное									1984		1,00
24	Эмпишпфэр									1984		1,00
25	Эмпишпфэр ЭГ - 2 - 142									1984		1,00
26	Эк. динглель 7,5 х 3000									1984		1,00
27	Эк. динглель АД-200 22кВт 1000 об/мин									2001		1,00
28	Эк. динглель АДР-160 ПЧСТ 1000 об/мин									2006		1,00
29	Железобетонные колоды Аурес-Московская область, Орехово-Зуевский район, Белининское сельское поселение, д. Тушино, ул. Друшьяк, д.23									2001		23776,58
30	Матриносоды Аурес-Московская область, Орехово-Зуевский район, Белининское сельское поселение, д. Тушино, ул. Друшьяк, д.23											47209,16
Перечень освоенных технологических образований Котельной Тушино №7												
1	Фильтр подпиточный К-20/30											1,00
2	Фильтр подпиточный К-20/30											1,00
3	Фильтр сортовой ГЭС К-20/30											1,00
4	Фильтр магнитный НПС-100											1,00
5	Фильтр магнитный НПС-100											1,00
6	Фильтр магнитный ПИ-5-25											1,00
7	Фильтр магнитный ПИ-100											1,00
8	Фильтр сетчатый К100-65-200											1,00
9	Фильтр сетчатый К100-65-200											1,00
10	Фильтр сетчатый К100-65-200											1,00
11	Дендратор ДА 25/90											1,00
12	РУ-0,4 кВ - 2 шт.											1,00

13	Металлоплат 210 АМ-03								1,00
14	КЭЛ-0-4 кВт - 2 шт								1,00
15	РУ-0-4 кВт - 2 шт								1,00
16	Штат-установка рафторной котлови								1,00
17	Воздушная осушительная сеть								1,00
18	Нагревательная осушительная сеть								1,00
61	Котельная №7_УЧТН1 (Курское, Железнодорожный поселок)								1,00
	Незаконное возведение, установка и подключение электросети между объектами:								
1	Кирпичная №7, возведение: нежилое, объект занесен в 505.8 кв.м, инв. № 188 061-755, инв. 6.61.Б; электронный номер: 50-24-0000000-76100-50/04/2020-3	50-24-0000000-76100-50/04/2020-3	50-24-0000000-76100	505.8	1871	205665.23			
	Технические сети и иные сети								
1	Созревание, строительство: Сети теплоснабжения от котельной №7 к жилой улице №29 АТ.55 кв. Железнодорожный, жилой дом №10 по ул. Шаврина, адрес: Московская область, г. Курское	50-50-47/039/2014-172 от 07.07.2014	50-24-0000000-72699	030		44313.63			
2	Созревание, строительство: Сети теплоснабжения от ТК за границами зон, относя к жилой улице №№102,108,115,117,119 по ул. Сорокина, к жилой улице №№2,8,10 по ул. Ореховская, к жилой улице №17,27 по ул. Железнодорожная, адрес: Московская область, г. Курское	50-24-0000000-72695-50/14/2020-2	50-24-0000000-72695	745		53402.56			
3	Созревание, строительство: Сети теплоснабжения от ТК теплоснабжения от ТК котельной №7 к жилой улице №6,8 по ул. Бокланова, АДДСЦЛ по ул. Карпова, к жилой улице №12 по ул. Широкая, адрес: Московская область, г. Курское	50-50-47/039/2014-171 от 07.07.2014	50-24-0000000-72697	886		62320.08			
4	Созревание, строительство: Сети теплоснабжения от ТК 9 жилого дома №95 по ул. Советская к жилой улице №№69,96 по ул. Глебовская, жилой улице №135 по ул. Советская, адрес: Московская область, г. Курское	50-24-0000000-72683-50/14/2020-2	50-24-0000000-72683	459	1975	32285.62			

5	<p>Создание, название: новое сооружение, котельной №7 к жилому дому №372, 37а по ул. Ждановская, жилая зона №№14,16,13,11 по ул. Восточная, жилой зоне №4 по ул. Озёрская, адрес: Мемлевская область, г. Кырское</p> <p>Давление воздуха, которая определена объектом недвижимого имущества</p>		50-24-0000000-72694-502152020-2	50-24-0000000-72694	855			132447,68
1	Битумная мастильница 9м*2,7м							1,00
2	Котелочек-6 (диаметр для уличного водопровода №7)							7670,35
3	Котелочек СЦТ 741							148338,54
4	Насос 200-150-250 30л/Вт.							1,00
5	Насос Д 315/50л 55л/Вт 2000об/мин							1,00
6	Насос Д 120/50 с ав.СММ 250-54 насосный агрегат КСМ100-65-							1,00
7	200АПП1 ВОМЗКС100л/Вт							1,00
8	Теплообменник пластинчатый "ТЕХНОНИКС" ТТДР-5-70							283495,08
Перечень основного технологического оборудования Котельной №7 г. Кырское								
1	Котел автоматизированный КР-18							1,00
2	Котел водогрейный КР-18							1,00
3	Котел водогрейный КР-18							1,00
4	Котел водогрейный КР-18							1,00
5	Котел водогрейный КР-18							1,00
6	Котел водогрейный КР-18							1,80
7	Котел водогрейный КР-18							2,00
8	Котел водогрейный КР-18							1,00
9	Насос КМ-100-65-300С							1,00
10	Насос К-40-50-200С							1,00
11	Подогреватель БВН116-315-4000							1,00
12	Подогреватель ТАР-0,4-1-25,3-1х							1,00
13	Подогреватель ТИЛР-Р-SS5							1,00
14	Морозильник 234 АКМ-03 РВ-Г							1,00
15	БВН116-4 КВ							1,00
16	ПЦД-0,4 КВ							1,00
17	Проектирование осветительная сеть							1,00
18	Автоматизация осветительная сеть							1,00
19	Шкафы управления котлами							1,00
20	Узел учета газа, счетчик ГР-К-Ек-6650							1,00
21	ГРУ (1 кв) с регулятором РДУК-250							1,00
22	Газо-опорочные устройства ФОРСАМ - 8 шир							1,00
23	Внутренний газопровод							1,00

24	Чертеж восточной зоны ВСКХ-100								1,00
62	Котлована №7_УЧТ№2 (Деревя, Ленинградский)								
	Исключенное имущество, технический паспорт с указанием места фотобл:								
	Котлована №7, наименование: нежилое, 1-этажный, общая площадь 153,9 кв.м, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Дзержин, ул. Ленинградский, д.11а	50-24-0000000-76101-50/14/2020-2	50-24-0000000-76101	153,9	1965		0,00		
	Дополненное имущество, которое исключена объекты недвижимого имущества								
1	Котлов Уммерская						1965	1,00	
2	Пасок ВЛ 200-35						2002	1,00	
63	Котлована №8_УЧТ№1 (Курское, Советский)								
	Исключенное имущество, технический паспорт с указанием места фотобл:								
1	Котлована №8, общая площадь 1785,2 кв.м, этаж №188/061-1006, лит. Н, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское, ул. Советская, 105,	50-24-0000000-71687-50/14/2020-7	50-24-0000000-71687	1785,2	1984		654054,40		
2	Нежилое здание	№ 50-24-0070101-852-50/14/2020-2 от 27.07.2020	50-24-0070101-852	65,9					
3	Исключенное здание	№ 50-50/047-50/047/0004/2015-828771 от 25.09.2015	50-24-0070101-853	97,6					
4	Здание IIIIII г. Курское ул.Ореховская	50-24-0070201-57-50/047/2019-1 от 31.12.2019	50-24-0070201-57	208,70	1998		1241957,90		
5	Дворовая территория, наименование: нежилое, общая площадь 63,6 кв. м, этаж № 188/061-1606, лит.Т5, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское	50-50-24/003/2012-629 от 15.06.2012	50-24-007101-884	63,6	1984		1521748,27		
6	Здание жилых помещений адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское, ул. Советская, д.105				1984		0,00		
7	Здание нежилого здания № кот/адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское, ул. Советская,				1984		86193,42		
8	Здание нежилого здания литер №/адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район г. Курское, ул. Советская,				1984		119448,98		

9	Здание инженерного корпуса /вор. №1/, адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район г. Кыповское, ул. Советская					1984		6014,05
10	Здание тепло-технич. /вор. №/ адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район г. Кыповское, ул. Советская,					1984		26675,81
11	Перепланировка здания №1, объект 1000 кв.м. /вор. №6/, адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район г. Кыповское	50-50/047-50/047/005/2015-8292/1 от 25.09.2015	50-24-0070101-855	1000 кв.м	1984		328076,71	
12	Перепланировка здания №2, объект 1000 кв.м. /вор. №6/, адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район г. Кыповское	50-50/047-50/047/005/2015-8295/1 от 25.09.2015	50-24-0070101-850	1000 кв.м	1984		0,00	
	Технические центры и иные здания							
1	Капитальное здание /вор. № 8 / адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район г. Кыповское, ул. Советская					1984		24620,15
2	Земельный участок /адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район г. Кыповское, ул. Советская					1984		33705,80
3	Земельный участок /адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район г. Кыповское, ул. Советская					1984		1,00
4	Земельный участок /вор. № 2 « ООО "Транс" /площадь: 126 м. адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район г. Кыповское	50-24-0000000-72709-50/149/2020-1	50-24-0000000-72709	126				0,00
5	Согоружение: название: Центр технического обслуживания от ТК за адресом: ул. Ждановская, №116, №117, №118 по ул. Советская, жилой дом №102 по ул. Сурганова, жилой дом №2 по ул. Ортебраская, адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район, г. Кыповское	50-24-0000000-72704-50/141/2020-2	50-24-0000000-72704	494				2403320,21
6	Согоружение: название: Центр технического обслуживания от ТК индустриальный дом №116 по ул. Советская и жилой дом №№№2,118 по ул. Советская, к жилой дому №4, ЦУТ по ул. Советская, жилой дом №№№4,96,98,100,104 по ул. Первомайская, адрес: Московская область, Опесово-Зыевский район, г. Кыповское	50-50-47/036/2014-364 от 23.06.2014	50-24-0000000-72701	791				385533,48

7	Созужение, название: Центр технологического от ТК материя материя «Терек» к ДЮСШ, Петрозавск, материя материя, материя материя №16 по ул. Комсомольская к ТК у кортаний №7, далее: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Курское	50-24-0000000-72702-50/001/2020-1	50-24-0000000-72702	735	1981	1,00
8	Созужение, название: Центр технологического от ТК у материя материя материя материя к материя материя №№№2,№4,116 по ул. Советская, материя материя по ул. Первомайская, материя материя №№№1,19 по ул. Рыбинская, материя материя №12 ул. Пестова до ТК у материя материя №8 по ул. Восточная, далее: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Курское	50-50-47/036/2014-369 от 23.06.2014	50-24-0000000-72700	1093		1,00
9	Созужение, название: Центр технологического от ТК у кортаний №7 к материя материя №10, материя материя материя по ул. Школьная к материя материя №№№9,47,55 ул. Железнодорожная,далее: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Курское	50-50-47/036/2014-161 от 18.06.2014	50-24-0000000-72703	720		17362,27
10	Созужение, название: Центр технологического от ТК у кортаний №7 к материя материя №№7,37# по ул. Железнодорожная, к материя материя №№№1,11,14,16 по ул. Восточная, материя материя №№ по ул. Октябрьская, далее: Московская область, г. Курское	40-24-0000000-72705-50/001/2020-2	50-24-0000000-72705	881		143564,63
11	Созужение, название: Центр технологического от ТК у кортаний ООО «Теплоэнергетика к материя материя материя материя, материя материя, к материя материя №№№135,137,146 ул. Советская, к материя материя №№1 ул. Вокзальная, к материя материя №№№101,105,109, к материя материя №№107 по ул. Первомайская, к материя материя материя материя, далее: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Курское	50-50-47/037/2014-014 от 24.06.2014	50-24-0000000-72878	1090		0,00
Данное имущество, которое является объектом недвижимого имущества						
1	Факт V-2.0 (вер. N №)				1984	206,56
2	Факт V-25 (вер. N №)				1984	1948,13
3	Факт технической модели (вер. N №)				1984	633,88

4	Бензинотоп ДУИ							1984	1,00
5	Бензинотоп ВДН-11,2 /кор. N 8/							1997	1884,09
6	Болондирбензин /кор. N 8 /							1984	505,37
7	Болондирот /кор. N 8/							1984	292,52
8	Гриховский котла /кор. N 8/							1984	1880,23
9	Гриховский /кор. N 8/							1984	202,74
10	Дизельное топливо /кор. N8/							1984	489,59
11	Дизель Д-12,5							1984	1,00
12	Котел ДБ-25							1984	19500,60
13	Мазутинтербензин /кор. N 8/							1991	732,80
14	Насос 1 ЛНСТ 38-132 Б/Р (сер. no Д/М)							2016	20480,27
15	Насос ЛД 800-50х132Б/Р							2005	1,00
16	Насос ЛД800/50 6/ка оправа							2006	1,00
17	Насос Д 800/56 г/ка 2007/1500							2004	1,00
18	Насос для перевозки масла 3 В /кор. N 8/							1992	616,25
19	Насос аккумуляторный НЛ 2,5-40/100К 14А 0,55кВт							2005	1,00
20	Насос К-50-32-125 ДС-4Б/Р							2003	1,00
21	Насос ЛНСТ 38-132 30 КВТ /кор. N 8/							2000	1,00
22	Насос ЛНСТ 60/198 55кв							1999	9250,09
23	инерционный термом KM80-50- 200/А/Н/160С/Ж/15кВт							2007	1,00
24	Обогреватель воды электро /кор. N 8 /							1984	374,04
25	Телевизионный /кор. N 8/							1984	1060,57
26	Телевизионный /кор. N 8/							1984	816,39
27	П/у /кор. N 8 /							1984	356,37
28	Счетчик тепловой централиции							2010	1,00
29	Счетчик газа СТ 16М-2500							2004	1,00
30	Термоизолирующее ВТ80 VLI B 12/16							2006	1,00
31	Фитинг /кор. N 8/							1984	770,92
32	Защитный /кор. N 8							1984	7377,78
33	Бак аккумуляторный V-6,3 /кор. N 8/ и/или Московская область, Оператор-Энерджи паблик с. Купцовское, ул. Солнечная, д.105							1984	412,35
34	Тягачный газопровод: мил. аналогия, диаметр 325х, φ300 армее Московская область, Оператор-Энерджи паблик с. Купцовское, ул. Солнечная,							1984	6983,40
Перечень основного технологического оборудования Корейской №8 г. Купцовское									
1	Насос централь ЛД800-56								1,00
2	Насос циркуляционный ЛНСТ-38-132								1,00
3	Насос ЛНСТ-60-198								1,00
4	Насос КМ 80-65-160								1,00
5	Насос КМ 80-50-300								1,00
6	Насос КМ 80-65-160								1,00
7	Фитинг На-сваривания								1,00

8	Фонарь Na-кальциевый							1,00
9	Фонарь Na-кальциевый							1,00
10	Фонарь Na-кальциевый							1,00
11	Фонарь Na-кальциевый							1,00
12	Полотенцальный держатель							1,00
13	Полотенцальный держатель							1,00
14	Таб. 0.4.1-26.0-1а							1,00
15	Медиаудит 234 АКМ-03 РВ.С - 2 шп.							1,00
16	ВРУ-0,4 кВ							1,00
17	Внутренняя осветительная сеть							1,00
18	Внутренняя осветительная сеть							1,00
19	Автоматическая осветительная сеть							1,00
20	Шкаф управления котлами - 2 шт.							1,00
21	Узел учета газа с датчиком СТ-6М-2500							1,00
22	ГРУ (1 кв.) с регулятором РДУК-200							1,00
23	Газо-предохранное устройство ГМП-16 2 шп.							1,00
24	Внутренний газопровод							1,00
25	Счетчик холодной воды СТВУ-100							1,00
64	Котельная №8 УЧТ№2 (Дзержинск, Ленинский пр.)							
	Предельные нагрузки, теплопотребления							
	связанные между собой:							
1	Котельная №8, название: сектор, 1-этажный, офисная площадь 118,1 кв.м, адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, Ленинский протект, д.1а	50:24:0000000:71356-50:00:20250-5 от 14.02.2020	50:24:0000000:71356	118,1				0,00
	Движение нагрузки, которая описана объекту недвижимого имущества							
1	Газосч К160С100 дм.30/1500					2006		1,00
2	Газовый Уммерская-5-врт. водогрейный					1983		1,00
3	Газовый Уммерская-5					1984		1,00
4	Газосч одитровенки, К-160-30					2001		1,00
5	Узел учета газа (с/у) №8 Дзержинск)					2014		1,00
	Перечень основного технологического оборудования котельной №8 г. Дзержинск							131281,39
1	Котельный водогрейный Уммерская-6							1,00
2	Котельный водогрейный №8-1В							1,00
3	Вентилятор котла №1 ВД-4,5							1,00
4	Сетевой насос К 20/30							1,00
5	Медиаудит 230 АКМ-03							1,00
6	ВРУ-0,4 кВ							1,00
7	Внутренняя осветительная сеть							1,00
8	Внутренняя осветительная сеть							1,00
9	Узел учета газа с датчиком РДУК-Г-160							1,00

10	ГРУ (1 шт.) с германского РЛСРК-400								1,00
11	Гидро-термометр ртутный НТК-60 - 5 шт.								1,00
12	Внутренний барометр								1,00
13	Автоматная безменность типа "Универсал"								1,00
14	Счетчик золотой вола ВСХН-50								1,00
65	Корвалли №9 УЧТДМ (Курское, Мурмань)								1,00
	Изданные журналы, тематические списание между собой:								
1	Корвалли №9, издание: июль, 1-издание, № № 188-061-729, стр. Б.6,61,62, август: Московская область, Орехово-Зыевский район, г. Курское, ул. Митрошина, д. 94/1		50-24-0000000-75972-50/141/2020-7	50-24-0000000-75972	80,7				0,00
	Тематические и иные спис								
1	Сети радиоточечные кор. "Витина" 7 аппар. Московская область, Орехово-Зыевский район г. Курское, ул. Митрошина, 94/1								0,00
2	Сети радиоточечные кор. "Витина" 7 аппар. Московская область, Орехово-Зыевский район г. Курское, ул. Митрошина, 94/1								0,00
3	Сооружение, название: Сети радиоточечные от сортира №9 к жилой даче №№103,107,109 по ул. Митрошина, старые дома №№691а,93а,93б,93в,102 по ул. Сухова, мкр. Центр-Авантаж, стрит-инстан-с/Артма, (мкр. центр и стрит инстан и митрошину), адрес: Московская область, Орехово-Зыевский район, г. Курское, ул. Митрошина, д. 94/1		50-24-0000000-72681-50/001/2020-3	50-24-0000000-72681	710				0,00
	Изданные журналы, тематические списание между собой:								
1	Корва старлайн								1,00
	Изданные журналы, тематические списание между собой:								
1	Корва старлайн НР-18								1,00
2	Корва старлайн НР-18								1,00
3	Издан старлайн К 80-65-100								1,00
4	Издан старлайн К 80-65-100								1,00
5	Менюпит 230 АМ-02								1,00
6	ИПН-0,6 КВ								1,00

7	Внутренняя осветительная сеть							1,00
8	Узел учета газа счетчик ПГ-К-Ев-С250							1,00
9	ГРУ (1 кв) с регулятором РДУК2-100/70							1,00
10	Газо-горелочное устройство НКК-60 - 3 шт.							1,00
11	Газо-горелочное устройство НКК-25 - 2 шт.							
12	Внутренний газопровод							1,00
13	Сервисный автомобиль марки ВСОХЕ-50							1,00
66	Котельная биом. УЧГД21 (Линини-Дуван, Коммунальщицкая)							
	Незамкнутое имущество, теплоотдача связано между собой:							
1	Котельная №7 (биом.) адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Длинно-Дуван, ул. Коммунальщицкая, д. 18	50:24:0000000-41792-30/001/2020-2 кв 31.01.2020 Оформлен акт инвентаризации (показатели котельной ориентировочно 272,5 кв.м.)	50:24:0000000-41792		272,5	1980/1956:		0,00
	Движимое имущество, которое обременено ипотекой недвижимого имущества							
1	Насос 1К100-65-200А (22+1000)					2015		1,00
2	Узел учета газа					2008		1,00
	Перечень основного технологического оборудования Котельной №7 г. Длинно-Дуван							
1	Котел водогрейный НР-18							1,00
2	Сетевой насос К100-65-200							1,00
3	Котел водогрейный НР-18							1,00
4	Котел водогрейный НР-18							1,00
5	Котел водогрейный НР-18							1,00
6	Котел водогрейный Длиннодуван							1,00
7	Сервизный насос КМБРС-50-200							1,00
8	Механический насос АМ-02							1,00
9	РПД-0,4 м3							1,00
10	Внутренняя осветительная сеть							1,00
11	Узел учета газа счетчик газа РС-СТА-М							1,00
12	ГРУ (1 кв) с регулятором РДУК-100							1,00
13	Газо-горелочное устройство НКК 35 - 8 шт.							
14	Газо-горелочное устройство НКК-175 2 шт.							1,00
15	Внутренний газопровод							
67	Котельная биом. с.Хотлеши							1,00

	Недвижимое имущество, технически составное между собой:							
1	Дачное, нежилое: нежилое, 1-этажный, лит А, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хитини (Соболевское с/п), кв. 44 Л.6/п	50:24:0000000:49487-50/141/2020-7	50:24:0000000:49487	344,3	1953	146073,73		
	Техническое сеть и иные сети							
1	Сооружение, назначение: Сети теплоснабжения от котельной к жилым домам №№27,28,29,33,34, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хитини (Соболевское с/п)	50:24:0000112:176-50/001/2020-2	50:24:0000112:176	335		1,00		
	Дачное имущество, которое составляет объекты недвижимого имущества							
	Перечень объектов технического оборудования котельной в.Хитини							
1	Универсал-6					1,00		
2	Универсал-6					1,00		
3	Универсал-6					1,00		
4	Бензиновый двигатель БД-2,5					1,00		
5	Стальной насос К-45/30					1,00		
6	Стальной насос К-45/30					1,00		
7	Пластиковый насос ИКР18					1,00		
8	Металлоплат 234 АРМ-02 РВ.Г					1,00		
9	ВРПД-04					1,00		
10	Водяная осветительная сеть					1,00		
68	Котельная в.Алфимовка					1,00		
	Недвижимое имущество, технически составное между собой:							
1	Котельная, назначение: сезонное, 2-этажное, лит. № 196-060-19560, лит.Б,6,6/1, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Ямаловское сельское поселение, д. Алфимовка, д. 179Б	50:50:24/007/2011-587 от 20.07.2011	50:24:0000000:75619	522,8	2001	0,00		
	Техническое сеть и иные сети							
	Сооружение, назначение: Сети теплоснабжения от ТЭЦ№1 для жилого дома №№№3,6,9,11,12,13,100,102А,112, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Францевское с.п. д. Алфимовка	50:50:47/045/2014-436 от 04.08.2014	50:24:0090301:1359	883		0,00		

2	Создание, изменение версии, Сертификатация от TI до TK1 в Афганиста, Афгес: Моконская область, Операционный район, Исламаре с и, Афганистан		50-S0-47045/2014-442 от 04.08.2014	50-24-0090301-1358	126			0,00
3	Сертификатация сертификата от TI до TK1 в Афганиста, Афгес: МО, О-3 район, Исламаре с/и, Афганистана, Афгес: Моконская область, Операционный район, Исламаре с и, Афганистана				126			0,00
4	Создание, изменение Сертификатация сертификата от афганской TI, Афгес: Моконская область, Операционный район, Исламаре с и, Афганистана		50-S0-47045/2014-446 от 04.08.2014	50-24-0090301-1355	106			0,00
5	Создание, изменение Сертификатация сертификата от контрактной компании Афгес, Афгес: Моконская область, Операционный район, Исламаре с и, Афганистана		50-S0-47045/2014-447 от 04.08.2014	50-24-0090301-1356	173			0,00
6	Создание, изменение Сертификатация сертификата от ТКМ1 до версии документа МСМ5.1.1.1, Афгес: Моконская область, Операционный район, Исламаре с и, Афганистана		50-S0-47045/2014-439 от 04.08.2014	50-24-0090301-1360	250			262473,28
3	Изменение структуры, коррекция содержания таблицы назначения документов							
1	Контракт ДИЖБП-4/13 №20548					2001		1,00
2	Контракт ДИЖБП-4/13 №20549					2001		1,00
3	Итого HMIII 8/25-6,325 (7,5*1500)					2004		1,00
4	Итого от пр. Кс20-50 (АВР)12М2) 7,5 кВт					2007		1,00
5	Финансирование из бюджета					2001		1,00
6	Третья сторона, Афгес: Моконская область, Операционный район, Исламаре с/и, Афганистана, Афгес: Исламаре с/и, Афганистана, Афгес: Исламаре с/и, Афганистана, Афгес: Исламаре с/и, Афганистана					2001		0,80
	Привести описание технологии создания оборудования Кортевой в Афганистана							
1	Бензинатор ВДП-4							1,00
2	Бензинатор ВДП-8							1,00
3	Двигатель ДИ-9							1,00
4	Двигатель ДИ-9							1,00
5	Параллельный насос ИКН250							1,00
6	Параллельный насос ИДЦТ-34/110							1,00
7	Параллельный насос КСЗ20/50							1,00
8	Концевой насос ИКН18							1,00
9	Концевой насос ИКН18							1,00

10	Насос циркуляционный ЗК-9							1,00
11	Насос циркуляционный ЗК-9							1,00
12	Полупроводниковый насос ЛКН/18							1,00
13	Полупроводниковый насос ЛКН/18							1,00
14	Насос горючий воды ЛК20/30							1,00
15	Насос горючий воды ЛК20/30							1,00
16	Насос отопительный К 80-50-160							1,00
17	Насос отопительный АХ 65-50-160							1,00
18	Насос отопительный К44/50							1,00
19	Насос отопительный АХ 65-50-160							1,00
20	Насос отопительный АХ 65-50-160							1,00
21	Моторный насос А 13В 4,2/25							1,00
22	Моторный насос А 13В 4,2/25							1,00
23	Насос перекачки воды ЛНЦШ В/25-6-3/25-54							1,00
24	Эксплуатационный насос ЭНЦ-2-142 №1							1,00
25	Эксплуатационный насос ЭНЦ-2-142 №1							1,00
26	Бойлер лучевой воды настенной							1,00
27	Бойлер лучевой воды настенной							1,00
28	Бойлер отопительный фибровый вертикальный №2							1,00
29	Бойлер отопительный настенный горизонтальный №1							1,00
30	Бойлер отопительный настенный горизонтальный №2							1,00
31	Бойлер настенный ХСВ							1,00
32	Бойлер настенный вертикальный воды							1,00
33	Осушитель воздуха ОВВА-2							1,00
34	ВРУ-0,4 кВ - 3 шт.							1,00
35	Плуртепловая осветительная сеть							1,00
36	Напольная осветительная сеть							1,00
37	Шкаф управления котлами - 2 шт.							1,00
38	Автоматизация безопасности "Кантур"							1,00
69	Котельная в Зауралье							1,00
	Неплавящиеся интуисты, технологически связанные между собой:							
1	Здание, назначение: семинар, 1-этажный, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с.п., д. Зауралье	50:50-47/04/6/2014-086 от 05.08.2014	50:24:0066705:1131	79,9	1996			0,00
	Тепловые сети и иные сети							
	Оборудование, назначение: Сети теплообеспечения от котельной в жилых домах №№66, 61, 62, 63-А, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с.п., д. Зауралье	40:50-47/03/6/2014-040 от 17.06.2014	50:24:0066705:1114	325				0,00
	Движущие интуисты, взаимно связанные объекты недвижимого имущества							
1	Котельная							1,00

2	Котлы НЭВ 6 ТУ/К							431631,95
Перечень основных технических оборудования Котельной № 2/ТЭЦ								
1	Котлы водогрейный НВ-1К							1,00
2	Панель К80-50-200							1,00
3	Панель К80-50-200							1,00
4	Панель ККМ-12							1,00
5	Панель ККМ-12							1,00
6	Трёхфазный выключатель							1,00
7	ВРУ-0,4 кВ							1,00
8	Меркурий 230 АМ-03							1,00
9	Электропитание осветительная сеть							1,00
10	Напряжение осветительная сеть							1,00
70	Котельная № 2/ТЭЦ							1,00
Незамкнутые имущество, транспортные средства между собой:								
1	Котельная, установка: паровая, 1-этажная, корпус: Мокшанская область, Оренбург-Зырянский район, д. Соболево	50-50-24(006)2010-529 от 09.04.2010	50-24-0080132-1297	595,6	1977		14711,7231	
Техническое состояние и иные сведения								
1	Состояние, описание: Сети теплоснабжения от ТЭЦ №3 в здании жилого №№5,6,10, до ТК №4, корпус: Мокшанская область, Оренбург-Зырянский район, Соболевское с.п.д. Соболево	50-24-0080132-2220-50141/2020-2	50-24-0080132-2220	583			417693,12	
2	Состояние, описание: Сети теплоснабжения от ТЭЦ№3 до котельной, корпус: Мокшанская область, Оренбург-Зырянский район, Соболевское с.п.д. Соболево	50-24-0080132-2220-50141/2020-2	50-24-0080132-2220	800	1977		0,00	
3	Состояние, описание: Сети теплоснабжения от котельной в здании жилого №№1,2,3,4, корпус: Мокшанская область, Оренбург-Зырянский район, Соболевское с.п.д. Соболево	50-24-0000000-73057-500001/2020-2	50-24-0000000-73057	1112			0,00	
4	Состояние, описание: Сети теплоснабжения от котельной в здании жилого №№1,2,3,4, корпус: Мокшанская область, Оренбург-Зырянский район, Соболевское с.п.д. Соболево	50-24-0000000-73056-500001/2020-2	50-24-0000000-73056	1162			0,00	
5	Состояние, описание: паровая, Сети теплоснабжения от ТЭЦ №3 до котельной, корпус: Мокшанская область, Оренбург-Зырянский район, Соболевское с.п.д. Соболево	50-50-47(053)2014-079 от 28.08.2014	50-24-0080132-2229	800			120879,06	

6	Средств, изготовлен Центр ремонтостроения от ТК №5 в жилой дом №№5,6,10, по ТК №6, адрес: Московская область, Оперево-Зычевский район, Соболево с.п, А. Соболево		50-50-47045/2014-232 от 30.07.2014	50-24-0080132-2219	583			1,00
Домовые хозяйства, которые являются объекты размещения имущества								
1	Бентратор ВДН-11 N1							1,00
2	Бентратор ВДН-11 N2							1,00
3	Двадцать							68975,05
4	Двадцать ВДН-9 Яна,907р, 11,07/1000							1,00
5	Двадцать Н-Д 1107/1000							1,00
6	Немоторный механизм							1,00
7	Масло Д 320-50 Б/га н/р							661,12
8	Масло К 39/45							1,00
9	Масло К 39/45 с димр							1,00
10	Масло ЛНСТ							1,00
11	Масло ЛНСТ 13/105 (1*1000)							1,00
12	Масло И 404-19,50БСГ,5*1000)							1,00
13	Маслоный аппарат м 40-4							1,00
14	Парогазотурбина N1							1,00
15	Парогазотурбина N2							1,00
16	Тракторный импеллер							1,00
17	Продолжительности работы ПР 7800 045F3							57038,85
18	Перчатка 2511							1,00
19	Термоиндикаторы ул. КСР-30КБТ							1,00
20	Термообъемник							1,00
21	Термообъемник Y1-150SLD 16/85							1,00
22	Термообъемник УТРО УСС/УС 16/14							1,00
23	Электронный БА 160 МН 18,5 кВт							1,00
24	Балонет, Московская область, Оперево- Зычевский район, А. Соболево				50 кв. м	1987		0,00
25	Балонет, Московская область, Оперево- Зычевский район, А. Соболево				50 кв. м	1990		0,00
Древесина, складируемая в помещениях оперево-Зычевского А. Соболево								
1	ДКВР-2,5/13							1,00
2	ДКВР-2,5/13					1978		1,00
3	ДКВР-2,5/13					1978		1,00
4	Бентратор ВДН-8							1,00
5	Двадцать ДН-9							1,00
6	Электронный насос ЛНСТ-13-105							1,00
7	Электронный насос ЛНСТ-38-44							1,00
8	Электронный насос ЛНСТ-13-105							1,00
9	Масло ТБС К-45/30							1,00
10	Масло ТБС К-80-65-160							1,00
11	Масло оперево-Зычевский НН-50-2							1,00

12	Магистр распределенной сети ИЭМПП РЭС-6-325-54							1,00
13	Магистр единой КЭС/Э							1,00
14	Магистр единой КЭС/Э							1,00
15	Сетевой магистр ДП20-50							1,00
16	Сетевой магистр ДП15-50							1,00
17	Магистр кода КЭ0/Э							1,00
18	Эксплуативер ЭП2-94							1,00
19	Эксплуативер ЭП2-94							1,00
20	Эксплуативер ЭП2-94							1,00
21	ЭУ-4,4 кВ							1,00
22	ЭД-0,4 кВ - 2ур.							1,00
23	ВДП-0,4кВ							1,00
24	Внутренняя осветительная сеть							1,00
25	Внутренняя осветительная сеть							1,00
26	Автоматика безопасности "Контур"							1,00
71	Котельная ДРФ3_УЧТ№2 (Ленино-Дружеск, Ленинск)							1,00
	Недвижимое имущество, технически связанное между собой:							
1	Здание котельной с теплопунктом, инв. № 60-9479/Ж, адрес Московская обл., Орехово-Зуевский район, с. Ленино-Дружево ул. Ленина д.15	50:24:0000000:71459-50W01/2020-4	50:24:0000000:71459	1822,4	1975			11169750,00
	Тепловые сети и линии сети							
1	Внутридогол. тепловые сети адрес Московская обл., Орехово-Зуевский район, с. Ленино-Дружево ул. Ленина д.15				1974			894270,77
2	Волгоградские и капитализированные линии адрес Кемеровская обл., Орехово-Зуевский район, с. Ленино-Дружево ул. Ленина д.15				1973			28776,30
3	Волгоградские и капитализированные линии адрес Московская обл., Орехово-Зуевский район, с. Ленино-Дружево ул. Ленина д.15				1973			29019,17
	Движимое имущество, которым являются объекты недвижимого имущества							
1	Автомат электрический ДЗ 12 НА 9*4							1,00
2	Автомат электрический ДЗ 15/71							1,00
3	Автомат электрический ДЗ 15/71							1,00
4	Автомат электрический К 90/85							1,00
5	Автоматическое реле времени устройство "Августин Т2"							1,00
6	Анализатор раствор кислорода "МАРК 403/2"							1,00
7	Бак конденсатоприемный из нерж. стали 1,1т							1,00
8	Бак конденсатоприемный из нерж. стали 1,1т							1,00

9	Бензиновый М10 мот. с мотором								1,00
10	Бензиновый М10 мот. с мотором								1,00
11	Бензиновый с мотор. 10 кВт								1,00
12	Булдозер-трактор 14 ОСТ 34-588-68								1,00
13	Булдозер-трактор ОСТ 10827 1105-76								1,00
14	Булдозер-трактор 14 ОСТ 34-588-68								1,00
15	Булдозер-трактор 14 ОСТ 34-588-68								1,00
16	Булдозер-трактор 14 ОСТ 34-588-68								1,00
17	Булдозер-трактор 14 ОСТ 34-588-68								1,00
18	Булдозер-трактор 14-273-1050 Р 2 севу								1,00
19	Булдозер-трактор землерой								1,00
20	Булдозер-трактор землерой								1,00
21	Бульдозерный трактор БД 403								1,00
22	Бульдозерный "Селен-03 СУ"								1,00
23	Гусеница ГМТБ								1,00
24	Двухтоповый трактор из страны								1,00
25	Двухтоповый трактор ДКА-100-50								1,00
26	Двухтоповый в колёсном								1,00
27	Двухтоповый 2-11 52***								1,00
28	Землерой 300064								1,00
29	Землерой трактор 30 с 564 к.конт.								1,00
30	Землерой трактор 30 с 564 к.конт.								1,00
31	Землерой трактор 30 с 564 к.конт.								1,00
32	Землерой трактор 30 с 564 к.конт.								1,00
33	Катанка гусеничная								1,00
34	Катанка гусеничная								1,00
35	Компьютер принт 100 256 к8 Мбайт принтера								1,00
36	Копировальный аппарат								146438,20
37	Копировальный аппарат								30855,76
38	Копировальный аппарат								31710,48
39	Копировальный аппарат								31765,02
40	Копировальный аппарат								73150,37
41	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
42	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
43	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
44	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
45	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
46	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
47	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
48	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
49	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
50	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
51	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
52	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
53	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00
54	Механический трактор МТЗ ОМ 25/100								1,00

55	Плюсипрента III 2-9-1-1							1,00
56	Плюсипрента III 2-9-7II							1,00
57	Плюсипрента III 2-9-7II							1,00
58	Плюсипрента III 2-9-7II							1,00
59	Плюсипрента III 2-9-7II							1,00
60	Плюсипрента III 2-9-7II							1,00
61	Сенсисенс							1,00
62	Сенсисенс							1,00
63	Сенсисенс							1,00
64	Сенсисенс							1,00
65	Сенсисенс							1,00
66	Сенсисенс							1,00
67	Сенсисенс							1,00
68	Сенсисенс							1,00
69	Сенсисенс							1,00
70	Сенсисенс							1,00
71	Сенсисенс							1,00
72	Сенсисенс							1,00
73	Сенсисенс							1,00
74	Сенсисенс							1,00
75	Сенсисенс							1,00
76	Сенсисенс							1,00
77	Сенсисенс							1,00
78	Сенсисенс							1,00
79	Сенсисенс							1,00
80	Сенсисенс							1,00
81	Сенсисенс							1,00
82	Сенсисенс							1,00
83	Сенсисенс							1,00
84	Сенсисенс							1,00
85	Сенсисенс							1,00
86	Сенсисенс							1,00
87	Сенсисенс							1,00
88	Сенсисенс							1,00
89	Сенсисенс							1,00
90	Сенсисенс							1,00
91	Сенсисенс							1,00
92	Сенсисенс							1,00
93	Сенсисенс							1,00
94	Сенсисенс							1,00
95	Сенсисенс							1,00
96	Сенсисенс							1,00
97	Сенсисенс							1,00
98	Сенсисенс							1,00
99	Сенсисенс							1,00
100	Сенсисенс							1,00

10	Степной мазок № 611 ДР-60							1,00
11	Степной мазок № 611 ДР-60							1,00
12	Мазок ХРАТ КХ/18							1,00
13	Мазок ХРАТ КХ/18							1,00
14	Мазок ХРАТ КХ/18							1,00
15	Мазок полимерный К20/20							1,00
16	Мазок полимерный К20/20							1,00
17	Мазок ТБС 4К-12							1,00
18	Мазок ТБС 4К-12							1,00
19	Степной мазок							1,00
20	Микроузел 234 ART 2,60 р 2, мт							1,00
21	КП-6ВД - 2 шт.							1,00
22	Трансформатор силовой 630 кВт - 2 шт.							1,00
23	РУ-0,4 кВ							1,00
24	ЩР-0,4кВ - 6 шт.							1,00
25	Внутренняя осветительная сеть							1,00
26	Узел учета газа сверига гма TRZIG-050							1,00
27	ГРУ (1 кв) с релюэтом РЭУН2-200/105							1,00
28	Газо-тепловое устройство ТНТН-5,6 - клип							1,00
29	Внутренний пропанов							1,00
30	Счетчик тепловой энергии МЕТС							1,00
72	Котельная п.Авсонино (Кобяковина)							1,00
	Незначительное имущество, принадлежащее различным между собой:							
1	Котельная, наименование: нежилое, 2-этажный, инв. № 195-000-19567, стр.Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б,Б1,Б2,Б3,Б4, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Авсонино, ул.Кобяковина, д. 11	50-24-0000000-73860-50/047/2020-6	50-24-0000000-73860	1786,9	1995		1550373,43	
2	Микропрома с котлу ДКЦВ, наименование: нежилое, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Авсонино, ул.Кобяковина, д. 11	50-50/047-50/047/005/2015-830/5/1 от 28.09.2015	50-24-0060818-657	274	2005		0,00	
3	Резервуар для хранения азота №1, наименование: нежилое, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Авсонино, ул.Кобяковина, д. 11	50-50/047-50/047/005/2015-830/0/1 от 28.09.2015	50-24-0060808-666	900 куб.м.	1995		0,00	
4	Резервуар для хранения азота №2, наименование: нежилое, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Авсонино, ул.Кобяковина, д. 11	50-50/047-50/047/005/2015-830/1/1 от 28.09.2015	50-24-0060808-672	900 куб.м.	1995		0,00	

5	Ресторан для хранения вина ТК №3, назначение: хранение, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Асхамино, ул. Юбилейная, д. 11		50-50/047-50/047/005/2015- 8302/1 от 28.09.2015	50-24-0060/008-670	900 кв.м.	1995		0,00	
6	Ресторан для хранения вина ТК №4, назначение: хранение, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Асхамино, ул. Юбилейная, д. 11		50-50/047-50/047/005/2015- 8303/1 от 28.09.2015	50-24-0060/008-668	900 кв.м.	1995		0,00	
Тепловые сети и иные сети									
1	Сети теплоснабжения Московская обл., Орехово-Зуевский район, п. Асхамино, ул. Ленина от ТК1 до ж.д. 25, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Асхамино							943152,95	
2	Сооружение, назначение: Сети теплоснабжения от ТК №67 до жилых домов №№7,13,14,16,18,20 ул. Ленина, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Асхамино		50-50-47/045/2014-366 от 31.07.2014	50-24-0060/008-639	913			3316428,93	
3	Сети теплоснабжения Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ленина от ТК-3 до ТК-6, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Асхамино							0,00	
4	Сооружение, назначение: Сети теплоснабжения от ТК №31 до жилых домов №№9,11 ул. Ленина, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Асхамино		50-50-47/045/2014-360 от 31.07.2014	50-24-0060/008-636	137			0,00	
5	Сооружение, назначение: Сети теплоснабжения от ТК №5 до жилого дома №2 ул. Спиритная, жилых домов №№10,12, ул. Ленина, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доровское сельское поселение, п. Асхамино		50-50-47/045/2014-362 от 31.07.2014	50-24-0060/008-638	298			0,00	

6	Сторожини, магазин: Сети ремонт/замена от котловой к котлу дрова MakZ 4.0.6-1.8-4-14 Девина, в поселке дачный №№№1, 2, 3 ул. Кюмьелфин, адрес: Мокшеница область, Ореохно-Зыренинский район, Дзюповское сельское поселение, п. Авсонино		30-50-470452014-338 от 31.07.2014	50-24-0060808-635	1070			0,00
7	Сторожини, магазин: Сети ремонт/замена от ТК №18 до жилых домов №№№27, 29, 31, 35 ул. Девина, адрес: Мокшеница область, Ореохно-Зыренинский район, Дзюповское сельское поселение, п. Авсонино		50-50-470452014-365 от 31.07.2014	50-24-0060808-637	432		328364,23	
	Длинные деревянные, которые являются объекты недвижимого имущества							
1	Бюджетное учреждение 03 OCT 34-576-68						1,00	
2	Бюджетное учреждение 03 OCT 34-576-68						1,00	
3	Бюджетное учреждение 03 OCT 34-576-68 (с публичной К/К)						1,00	
4	Бюджетное учреждение 14 OCT 34-584-68						1,00	
5	Бюджетное учреждение 14 OCT 34-584-68						1,00	
6	Бюджетный автономный учреждение						1,00	
7	Бюджетный автономный учреждение						1,00	
8	Бюджетный автономный учреждение В.С. УН-1611						1,00	
9	Транспортное бюджетное учреждение Fulbig WS 220DC ES						33073,52	
10	Дачное ДН-12,5						1,00	
11	Котельная 6.5/13 АВСОДНННО						1,00	
12	Холод А 1 3В 4/25-6, 8/25В (7,5*3000)						1,00	
13	Холод А1 3В 4/25-6, 8/25В						452,23	
14	Холод А1 3В 4/25В (7,5*3000)						1,00	
15	Холод АХ 65-50-160						1,00	
16	Холод АХ 65-50-160 В с ш. дном,						1,00	
17	Холод Д 120-50 603 ш/ш						1,00	
18	Холод мазутный 3В 4/25						1,00	
19	Холод мазутный 3В 4/25 В (7,5)						1,00	
20	Холод мазутный АВ 3В-4/25 5 (7,5)						1,00	
21	Холод HMHII 5/25-2,5,6Б (2,2*1000)						1,00	
22	Холод LHTC 60						1,00	
23	Холод LHCT 60/165						1,00	
24	Холод LHCT 60/165 53X3						1,00	
25	Холод 3LDB 5-6,5-80						1,00	
26	Холодный агрегат А1 3В-4/25-6, 5/25Б						1,00	
27	Холодный котел ДН 10/14						1,00	
28	Холодный котел ДКВР-10/13						1,00	
29	Холодный котел ДКВР-10/13						1,00	
30	Холодный котел ДКВР-6,5						2720807,66	
							1,00	

31	Домовладение ПИТ-32-7-11							1,00
32	Семья индивидуала ИК225А1000 в городе							1,00
33	Семья 16-3356000							1,00
34	Семья ИВ 14-2734000							1,00
35	Семья владения-интересов							1,00
36	Или ИК-2							1,00
37	Домовладение в городе							1,00
38	Ресторан для семьи 40 кв м, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское сельское поселение, п. Авантино, ул. Юбилейная, д. 11			40 кв.м.	1995			0,00
	Испечена сенсуре технология отолуциана Керемели н. Авантино							
1	Вентилатор ВДН-11,2							1,00
2	Вентилатор ВДН-8							1,00
3	Вентилатор ВДН-8							1,00
4	Вентилатор ВДН-8							1,00
5	Вентилатор ВДН-11,2							1,00
6	Двигатель ДН-12,5							1,00
7	Двигатель ДН-12,5							1,00
8	Двигатель ДН-12,5							1,00
9	Двигатель ДН-12,5							1,00
10	Историческое здание ДЗДН-50							1,00
11	Историческое здание ДНН-65/165							1,00
12	Историческое здание ДНН-5/25-2,5/05							1,00
13	Историческое здание ДНН-5/25-2,5/05							1,00
14	Кондитерский цех АНР КР/18							1,00
15	Кондитерский цех АНР КР/18							1,00
16	Бойлер подогревателя ХОВ 10Х 4000Р							1,00
17	Бойлер подогревателя ХОВ 10Х 4000Р							1,00
18	Бойлер подогревателя ХОВ 10Х 4000Р							1,00
19	Бойлер подогревателя ХОВ 10Х 4000Р							1,00
20	Бойлер подогревателя ХОВ 10Х 4000Р							1,00
21	Бойлер подогревателя воды №1 ДНД-6							1,00
22	Бойлер подогревателя воды №2 ДНД-6							1,00
23	Бойлер подогревателя воды №3 ДНД-6							1,00
24	Окислитель деаэрированной воды							1,00
25	Сенсорный подогреватель прудовой ТР ДУ300 Р 40 0,6 кв.м., класс до 113°С							1,00
26	Сенсорный подогреватель ДУ 700							1,00
27	Домовладение в городе							1,00
28	Домовладение в городе							1,00
29	Домовладение в городе							1,00

30	Земельный участок подсобной фермы							1,00
31	Земельный участок подсобной фермы							1,00
32	Дворик ДА50							1,00
33	Дворик ДА50							1,00
34	Внутренняя осветительная сеть							1,00
35	Внутренняя осветительная сеть							1,00
36	Автоматизированная система "Контур"							1,00
73	Котельная в Мичуринском							1,00
	Незаконные постройки, реконструкция существующих объектов:							
1	Котельная, нецелевое назначение, инв. № 195-060-10217, назначение по БТИ: котельная, инв. № объект №1, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новоинское с/п, п. Мичуринское.		50-01-24-8-1998-40-1 от 24.11.1998	50-24-0060419-424	219,8	1971		569384,02
	Тепловые сети и иные сети							
1	Сеть теплоснабжения от котельной до жилых домов № 26,30,31,29,58,59, расположенных в Московской области, Орехово-Зуевский район, Новоинское с/п, п. Мичуринское.		50-50-47/04/52014-166	50-24-0060419-1286	542			0,00
2	Сеть теплоснабжения от ТЭЦ до жилых домов № 42,57, расположенных в Московской области, Орехово-Зуевский район, Новоинское с/п, п. Мичуринское.		50-50-47/04/52014-129	50-24-0060419-1285	199			0,00
3	Сеть теплоснабжения от ТЭЦ до жилых домов № 25,27 до ТК8, расположенных в Московской области, Орехово-Зуевский район, Новоинское с/п, п. Мичуринское.		50-24-0000000-72707-50/001/2020-2	50-24-0060419-1293	253			0,00
	Перечень основных технических объектов котельной в Мичуринском							
1	Котел водогрейный ИП-18							1,00
2	Котел водогрейный ИП-18							1,00
3	Котел водогрейный ИП-18							1,00
4	Котел водогрейный Уммерсан-6							1,00
5	Двухходовый котел ВД-2,7							1,00
6	Двухходовый котел ВД-2,7							1,00
7	Двухходовый котел ВД-2,7							1,00
8	Вентилятор радиационный							1,00
9	Сетевой насос К 290/30							1,00
10	Сетевой насос К 290/30							1,00
11	Сетевой насос К 290/30							1,00
12	Манометр 250 АМ-03							1,00
13	ВРП1,0-4АВ							1,00

5	<p>Сотрудники, имеющие: Сети радиосредств или сетевых доменов №№2,3,5,6, адрес: Московская область, Оперево-Зыевский район, с. Халинский Торжок (Халинское с/п), ул. Московская, 99-4-1</p>		<p>50-24-0080216-1437-50/141/2020-6</p>	<p>50-24-0080216-1437</p>	729			0,00
6	<p>Сотрудники, имеющие: Сети радиосредств или сетевых доменов №№1 ул. Еропанская, адрес: Московская область, Оперево-Зыевский район, с. Халинский Торжок (Халинское с/п), ул. Московская, 99-4-1</p>		<p>50-24-0000000-72676-38/115/2020-4</p>	<p>50-24-0000000-72676</p>	634			0,00
7	<p>Сотрудники, имеющие: Сети радиосредств или сетевых доменов №№2,1, адрес: Московская область, Оперево-Зыевский район, с. Халинский Торжок (Халинское с/п), ул. Московская, 99-4-1</p>		<p>50-24-0080216-1442-50/141/2020-4</p>	<p>50-24-0080216-1442</p>	261			0,00
8	<p>Сотрудники, имеющие: Сети радиосредств или сетевых доменов от Т2 до сетевой зоны №№1 ул. Овощная, адрес: Московская область, Оперево-Зыевский район, с. Халинский Торжок (Халинское с/п), ул. Московская, 99-4-1</p>		<p>50-50-47/027/2014-380 от 27.05.2014</p>	<p>50-24-0080216-1441</p>	148			447291,71
9	<p>Сотрудники, имеющие: Сети радиосредств или сетевых доменов №№2,3,5,6, адрес: Московская область, Оперево-Зыевский район, с. Халинский Торжок (Халинское с/п), ул. Московская, 99-4-1</p>		<p>50-50-47/027/2014-375 от 27.05.2014</p>	<p>50-24-0080216-1439</p>	729			0,00
10	<p>Участники радиодиффузных и сетевых адрес: Московская область, Оперево-Зыевский район с. Халинский Торжок (Халинское с/п), ул. Московская 99-4-1</p>							0,00
11	<p>Участники и пользователи беспроводных сетей/сетевых доменов, адрес: Московская область, Оперево-Зыевский район с. Халинский Торжок (Халинское с.п.)</p>							0,00
	<p>Девизные имущество, которое находится в собственности недвижимого имущества</p>							1,00
1	<p>Адрес: для жилищной субсидии</p>							1,00
2	<p>Бюджет: Управление КСЧУ-М</p>							1360,87
3	<p>Бюджетный подпрограмма: 0210 L-4 M</p>							1008,70
4	<p>Бюджетный подраздел: 0210 L-4 M</p>							11269,29
5	<p>Идентификационный код: СТ-ТК-Д-40 (свернуть код ВК-0251, номер: гл. ТС-220)</p>							1,00
6	<p>Код: коллоидный SVS-225</p>							1,00

7	Korea multiplexiniai IHL-250								1,00
8	Pačiupaminantiniai iysor								1,00
9	Ysai ysia rasi (YOT)								1,00
10	Ilier sarovarinai								1,00
<p>Preparata ociosiaus rezonancijos odorysianis Korumui n. Hlaniskas</p>									
<p>Horor</p>									
1	Korea multiplexiniai KHA-2,5					1079			1,00
2	Korea multiplexiniai KH-4,65								1,00
3	Beiruarop korra M1								1,00
4	Jhansoc korra M1								1,00
5	Jhansoc korra M2								1,00
6	Beiruarop korra M2								1,00
7	Cerranal nasoc IBC IK2030								1,00
8	Cerranal nasoc IBC IK2030								1,00
9	Cerranal nasoc IBC IK2030								1,00
10	Burypeniui nasoc IBC IK2030								1,00
11	Burypeniui nasoc IBC IK2030								1,00
12	Craseniui nasoc X6579								1,00
13	Cerranal nasoc K16030								1,00
14	Cerranal nasoc K16030								1,00
15	Haloc anupreneni korryga KH ICH6099								1,00
16	Haloc anupreneni korryga KH ICH6099								1,00
17	Polioipentris 13-319*2060-P								1,00
18	Polioipentris 12-219*2000-P								1,00
19	Polioipentris 13-319*4000-P								1,00
20	Mepnyui 2H ARTM-02 PB.G-2 air.								1,00
21	KI-0,4 KB - 2 air.								1,00
22	BP111								1,00
23	FP11 - 2air.								1,00
24	Dioripenis ocerrantenis cerx								1,00
25	Ysai ysia rasi eieruik rasi CF-18M-1000								1,00
26	TPV (1 kas) eperuaripus P11BK-1								1,00
27	Orno-roposiuose ystropicra ITB-200								1,00
28	Orno-roposiuose ystropicra ITB-200/0M1, usenas -3 air.								1,00
29	Iliupeniui ranoiposa								1,00
30	Arcoaripa beuonocni "KonryP"								1,00
31	Cerxai xostionoi muis BCKX1-80								1,00
<p>Preparata ociosiaus rezonancijos odorysianis Korumui n. Hlaniskas</p>									
<p>Klaniskas Horor</p>									
1	Haloc erranal K200-150								1,00
2	Mepnyui 2H ARTM-03 PB.G								1,00
3	BP111								1,00

4	ППЛ-1							1,00
5	Внутренняя осветительная сеть							1,00
6	Узел учета газа счетчик газа ТР/ПЛДНИ G400							1,00
7	ГРП (1 шт.) с регулятором РДУК-50							1,00
8	Газо-переходное устройство НТК-60 - 20 шт							1,00
9	Внутренний газопровод							1,00
10	Счетчик холодной воды БСЧХ-80							1,00
11	Котел водогрейный Малга-Трап НН 250							1,00
12	Циркуляционный насос отопления ЦПС 60-50F №1							1,00
13	Циркуляционный насос отопления ЦПС 40-50F №2							1,00
14	Циркуляционный насос ТВС ЦПС 33-80F №1							1,00
15	Циркуляционный насос ТВС ЦПС 33-80F №1							1,00
16	Циркуляционный насос погружного контроля №1 ЦПС 25-60 180 мм							1,00
17	Циркуляционный насос погружного контроля №1 ЦПС 25-60 180 мм							1,00
18	Циркуляционный насос погружного контроля №1 ЦПС 25-60 180 мм							1,00
19	Теплообменник пластинчатый НН М4-ТО-16							1,00
20	ВРПЦ							1,00
21	К3-0,4 ВВ							1,00
22	Щит контрол. автоматизации							1,00
23	Внутренняя осветительная сеть							1,00
24	Узел учета газа счетчик СТ16М-1000							1,00
25	ГРП (1 шт.) с регулятором РДУК-1							1,00
26	Газо-регулирующее устройство ГТВ-200							1,00
27	Газо-регулирующее устройство бродово-варшавские - 3 шт.							1,00
28	Внутренний газопровод							1,00
29	Счетчик холодной воды БСЧХ1625							1,00
76	Модульная котельная ФОР_УЧТМ1 (Курское, Истринская)							1,00
	Назначение имущества, технический паспорт связанное между собой:							
1	Котельная, назначение: нежилая. Категория, oficina газификации, 138,1 кв.м. Адрес: Московская обл., Курское-Зыковский район, г. Курское, ул. Истринская, д. 108 Перечень оснований технического паспорта оборудования котельной ФОР	50-50-24/045/2012-247 от 06.11.2012	50-24-0070303-31	138,1			2114709,39	

1	ЭКОСАБ-1600									2007	1,00
2	ЭКОСАБ-1600									2007	1,00
3	Геодезический инструмент №1 «ДРЕЗЗЕР-МС-2001»										1,00
4	Геодезический инструмент №1 «ДРЕЗЗЕР-МС-2001»										1,00
5	Насос циркуляционный Стэнлине ИЛ 80/160-1,5/4										1,00
6	Насос циркуляционный Стэнлине ИЛ 80/160-1,5/4										1,00
7	Насос стальной Стэнлине ИЛ 80/170-1,5/2										1,00
8	Насос стальной Стэнлине ИЛ 80/170-1,5/2										1,00
9	Насос изокорректная оточенная Стэнлине ИЛ 80/170-2/3/4										1,00
10	Насос полугерметичная оточенная Стэнлине ИЛ 80/170-2/3/4										1,00
11	Насос полугерметичная ТЭС ТОР-S 40/10										1,00
12	Насос полугерметичная ТЭС ТОР-S 40/10										1,00
13	Насос циркуляционный ТЭС Веролине ИЛ 32/110-0,75/2										1,00
14	Насос циркуляционный ТЭС Веролине ИЛ 32/110-0,75/2										1,00
15	Насос циркуляционный исл. Вода Веролине ИЛ 32/110-0,75/2										1,00
16	Насос циркуляционный исл. Вода Веролине ИЛ 32/110-0,75/2										1,00
17	НН МАТТС-16-90-ТМТ1160										1,00
18	НН МАТТС-16-90-ТМТ1160										1,00
19	НН №14 ТО 16-21 ТМ										1,00
20	НН №14 ТО 16-21 ТМ										1,00
21	ХВО *ГРУНБЕК* БС-2 23/13										1,00
22	Метурный 234 АКМ-03 ПБ-0										1,00
23	БРУ-0,4 ИВ										1,00
24	Внутренняя осветительная сеть										1,00
25	Шланг-присоединение котла ил - 2 шт.										1,00
26	Узел учета газа сечичая расходомер РВД-0100										1,00
27	ГРУ (1 шт) с регулятором РДБК 1-50-25										1,00
28	Газо-горелочные устройства МС-2001 ИГ "2" - 2 шт.										1,00
29	Воздушный клапанов										1,00
30	Счетчик холодной воды РСХМ-50										1,00
77	ЦТП АНБие УЧТМА										1,00
Исключение имущества, технически не подлежащего оценке											

1	Кортежная №137 (ИТТТ) (бюджетная), адрес: Московская область, Оперево-Зычевский район, Хомуново с.п., д. Хомово, ул. Тургеневская, д.18	50-24-00000000-11566-5010472020-2 от 13.06.2020	50-24-00000000-11566	467,2			2008242,79
2	Кортежная, муниципальное, нежилое здание, расположенное на территории, 3-этажный, лит. № 60-130586, стр. 5/6, адрес: Московская область, Оперево-Зычевский район, Хомуново с.п., д. Хомово	50-24-00060513-1472-5010472020-5 от 13.06.2020	50-24-00060513-1472	664,7	1976		554562,79
3	Ежегодное обслуживание, обслуживание: нежилое, офисная площадь 29,3 кв. м, этаж 1, казачьих домов №№ 50-24-00060513-1534 адрес: Московская область, Оперево-Зычевский район, д. Хомово (Хомуново с.п.), ул. Юбилейная д. 2а, помещение №66 (вспомогательное)	50-24-0706022014-439 от 29.09.2014	50-24-00060513-1534	29,3			95153,43
4	Бюджетная д.Хомово, ул.Королевский	50-24-00000000-11085-5014112020-2	50-24-00000000-11085	110,8			0,00
Техническое задание на проведение работ							
1	Создание, восстановление, Центр подготовки автоподготовки от кортежной до ТТТ по ул. Юбилейная в здании дома №№№135,108,112,114 по ул. Советская, адрес: Московская область, Оперево-Зычевский район, Хомуново с.п., д. Хомово	50-24-00060513-1524-5014112020-2	50-24-00060513-1524	463	1976		0,00
2	Создание, восстановление: Центр подготовки автоподготовки от кортежной к ТТТ-2, в здании дома №№№100,102 по ул. Советская, адрес: Московская область, Оперево-Зычевский район, Хомуново с.п., д. Хомово	50-24-00060513-1522-5010112020-2	50-24-00060513-1522	473			0,00

3	Сотрудники, увольнение: Центр подготовки специалистов от ТТИ по ул. Космонавтов и жилой зона №№1,2,3,4,5,7 по ул. Добиткина, к жилой зоне №4 по ул. Фадеева, к жилой зоне №№10а, 19 по ул. Айвакян, адрес: Московская область, Опекано-Зыевский район, Истринское с.п., д. Истринское		50-24-0066013-1526-50/14/2020-1	50-24-0066013-1526	726			0,00
4	Сотрудники, увольнение: Центр восстановления от хортяжовой к жилой зоне №№100,102,108,110,114 к КИЗС по ул. Советская, адрес: Московская область, Опекано-Зыевский район, Истринское с.п., д. Истринское		50-50-47045/2014-372 от 31.07.2014	50-24-0066013-1520	531			0,00
5	Сотрудники, увольнение: Центр восстановления от аэран по жилой зоне №№93,95,112,114 к ТТИ по ул. Советская, адрес: Московская область, Опекано-Зыевский район, Истринское с.п., д. Истринское		50-50-47045/2014-120 от 28.07.2014	50-24-0066013-1523	351			0,00
6	Сотрудники, увольнение: Центр подготовки специалистов от ТТИ-2 по ул. Коопартинская, адрес: Московская область, Опекано-Зыевский район, Истринское с.п., д. Истринское		50-50-47045/2014-103 от 28.07.2014	50-24-0066013-1528	396			0,00
7	Сотрудники, увольнение: Центр подготовки специалистов от ТТИ-2 в рамках жилого №№7,7а,8,9 по ул. Коопартинская, адрес: Московская область, Опекано-Зыевский район, Истринское с.п., д. Истринское		50-24-0066013-1519-50/20/2020-2	50-24-0066013-1519	340			0,00
8	Сотрудники, увольнение: Центр подготовки специалистов от ТТИ-2 к жилой зоне №№№1,1а,2,3 по ул. Космонавтов, №№№1,2,3,5 по ул. Коопартинская, адрес: Московская область, Опекано-Зыевский район, Истринское с.п., д. Истринское		50-24-0066013-1521-50/01/2020-2	50-24-0066013-1521	571			203121,06
9	Сотрудники, увольнение: Центр восстановления от ТК у жилого дома №61 по ул. Добиткина к жилой зоне №№№1,11,13,14,15,16,17 по ул. Фадеева, к жилой зоне №№№7,9,10,12 по ул. Айвакян, к жилой зоне №61 по ул. Косова, адрес: Московская область, Опекано-Зыевский район, Истринское с.п., д. Истринское		50-50-47045/2014-102 от 28.07.2014	50-24-0066013-1527	715			1385496,16

10	Созревание, созревание: Центр термостерилизации от ТТ1 в микробном жидком питании №№№1,2,3,4,5,7 по ян. Кюльденбург, микробное питание №№№7,9 по ян. Сторриана, микробное питание №№№16,19 по ян. Ляурбага, в смеси: Шляхте, аэроб: Московская область, Оренбург-Зырянский район, Новосибирск с.п., г. Новосибирск		50-50-470452014-115 от 28.07.2014	50-24-0060513-1525	916		158802,02	
11	Созревание, созревание: Центр термостерилизации от ТТ1-2 в жидком питании №№№1,2,3,5,7,9а,8,9 по ян. Кондраткина, аэроб: Московская область, Оренбург-Зырянский район, Новосибирск с.п., г. Новосибирск		50-24-0060513-1518-50/14/2020-2	50-24-0060513-1518	681		1,00	
12	Созревание, созревание: Центр термостерилизации от ТТ1-2 в жидком питании №№№1,1а,2,3 по ян. Кондраткина, аэроб: Московская область, Оренбург-Зырянский район, Новосибирск с.п., г. Новосибирск		50-24-0060513-1520-50/14/2020-2	50-24-0060513-1520	346		1,00	
Анализное имущество, которое находится объектах неаэробного выращивания								
1	Емк. В-2М3					1998	1,00	
2	Искл. инвентарь БУТЗК-01					2004	1,00	
3	Жидкостное ДИП 12,5 с датчиком Жидкост					2007	1008,31	
4	Навес 1 ДИПСТ 60-198 сох. 55 сВР на пале					2015	33967,26	
5	Навес X 50-32-125 А					2003	1,00	
6	Навесный агрегат 1 ДИП5-50					2008	6367,33	
7	Пластмассовый ИИРК-1					2004	1,00	
8	Экстракт					2001	1,00	
9	Стакан сирингиды					2001	1,00	
10	Стакан сирингиды					2015	1,00	
11	Термос					2008	38818,34	
12	Термооборудование V1120 (WT 20 WL/CDS 16/16)					1971	24070,18	
13	Термооборудование ИТ 1505					2013	1,00	
14	Термооборудование по биобезопасн					2004	1,00	
15	Узел учета газа (Финист)					2004	1,00	
16	Узел учета расхода газа					2015	1,00	
17	Узел учета расхода газа					2003	1,00	
18	Уд. датчик газа АИР 225N2 (55*3000)					2001	40210,32	
19	Уд. датчик газа АИР 225N2					2001	1,00	
20	Уд. датчик АИР11 400 А					2000	1,00	
Регистры, основные средства и инвентарь одобриваемого Котельнич А. Шляхе								
1	Датированный ДКВР 10/13					1976	1,00	
2	Датированный ДКВР 10/13					1976	1,00	
3	Датированный ДКВР 10/13					1976	1,00	
4	Датированный ДИП-12,5						1,00	

5	Двухосевый ДН-12,5								1,00
6	Безрамный БДНН-10								1,00
7	Безрамный БДНН-10								1,00
8	Безрамный БДНН-10								1,00
9	Пятирамный носок ЛНСТ-180-85								1,00
10	Пятирамный носок ЛНСТ								1,00
11	Сетчатый носок 6 НДН-60								1,00
12	Сетчатый носок 4 НДН-60								1,00
13	Сетчатый носок НДН								1,00
14	Носок роговель носки								1,00
15	Носок роговель носки								1,00
16	Сетчатый носок 2К-20/70								1,00
17	Контрастный носок								1,00
18	Носок суровель носки 2К 6М								1,00
19	Сетчатый носок -ЛТТН КН12								1,00
20	Сетчатый носок -ЛТТН								1,00
21	Сетчатый носок -ЛТТН								1,00
22	Носок роговель носки -ЛТТН 4КХ								1,00
23	Носок роговель носки -ЛТТН К80-50-200								1,00
24	Сетчатый носок -ЛТТН К100-65-200								1,00
25	Сетчатый носок -ЛТТН К100-65-200								1,00
26	Носок роговель носки -ЛТТН К80-50-200								1,00
27	Носок роговель носки -ЛТТН К80-50-200								1,00
28	Плюсовязательный ВТ20СДС-16								1,00
29	Плюсовязательный NT150SHV/C/D-16KX								1,00
30	Плюсовязательный ПП2-9-0-7-4								1,00
31	Плюсовязательный ПП2-17-0-7-4								1,00
32	Плюсовязательный ПП2-17-0-7-4								1,00
33	Плюсовязательный ПП2-17-0-7-2								1,00
34	Плюсовязательный ПП2-17-0-7-2								1,00
35	Плюсовязательный ПП2-17-0-7-2								1,00
36	Плюсовязательный ПП2-24-7-2								1,00
37	Плюсовязательный ПП2-24-7-2								1,00
38	Плюсовязательный ПП1-53-0-7-2								1,00
39	Плюсовязательный ПП1-53-0-7-2								1,00
40	ПВ-0,4 КВ								1,00
41	КВ-0,8 КВ - 2 шт.								1,00
42	Мелкоячеистый 234 АРТМ-03 ПА-0								1,00
43	Вязальный четырехугольный сетка								1,00
44	Вязальный оверлантный сетка								1,00
45	Узелковый износостойкий СИ-10АТ-1000								1,00
46	ПВ (1 кВ) в пятиугольном ПДВК-200								1,00
47	Ткань-основание вязальный ТМТ-5,5/7 - 6 шт.								1,00
48	Вязальный розовый								1,00
49	Акриловый безрамный "Косматик"								1,00
50	Сетчатый кожаный носки БСХН-65								1,00
51	Сетчатый кожаный носки БСХН-50								1,00

52	Сетьевый симметричный канал ВССН-80								
78	ИТТН-Алгебра 2УЧТМ2								
	Исчисление интегралов, таблицы и расчет сравнение между собой:								
1	Здание Корпусной (Фабричной), здания, помещение: нектон, 1 - этажный, адрес: Московская область, Опороно-Зычевский район, г. Дзержинск	50-24-0002020-658-50/14/2020-4	50-24-00020201-658	206,4	1932	0,00			
2	Здание, ИТТН-1, помещение: нектон, 1 - этажный, адрес: Московская область, Опороно-Зычевский район, г. Дзержинск	50-24-00020221-652-50/14/2020-4	50-24-000202521-652	330,7	1986	426685,60			
3	Здание, ИТТН-2, помещение: нектон, 1 - этажный, адрес: Московская область, Опороно-Зычевский район, г. Дзержинск	50-24-00020221-653-50/14/2020-4	50-24-00020221-653	334,3	1986	135046,50			
4	Здание, ИТТН-3, помещение: нектон, 1 - этажный, адрес: Московская область, Опороно-Зычевский район, г. Дзержинск	50-24-00020226-269-50/14/2020-4	50-24-00020226-269	215	1994	546,50			
5	Техническое задание и проект сети								
6	Сооружение, наименование: Центр розничного обслуживания от корпоративной М62 к розничной линии перехода Ленинский пр. №2 и к дачному саду №2 Ленинский пр. №1, адрес: Московская область, Опороно-Зычевский район, г. Дзержинск	50-50-47045/2014-153 от 30.07.2014	50-24-0000000-72915	154		107045,18			
7	Сооружение, наименование: Центр розничного обслуживания от ИТТН-1 к магазину одежды на Южная М62/5, 7, 13, -эта. Юбилейная №6/5, 9, 17, 19, адрес: Московская область, Опороно-Зычевский район, г. Дзержинск	50-50-47045/2014-068 от 28.08.2014г.	50-24-00020221-653	111,8		476248,40			
8	Сооружение, наименование: Центр розничного обслуживания от ИТТН-2 к магазину одежды на Южная М62/1а, 1, 5, 19, 27, ТК гипер ТЦК «Феррари» на Южная М61/7, адрес: Московская область, Опороно-Зычевский район, г. Дзержинск	50-50-47045/2014-434 от 04.08.2014	50-24-0000000-73013	969		298917,97			
9	Сооружение, наименование: Центр обслуживания от ИТТН-3 к магазину одежды на Южная М62/6, 10, 10а, 12 к ТК ТЦК «Диво» на Южная М61/2, адрес: Московская область, Опороно-Зычевский район, г. Дзержинск	50-50-47045/2014-381 от 31.07.2014	50-24-00020226-373	487		60808,54			
10	Сооружение, наименование: Центр телекоммуникации (кабл. система Ethernet) от корпоративной М62 к ИТТН-1, ИТТН-2, ИТТН-3, адрес: Московская область, Опороно-Зычевский район, г. Дзержинск	50-50-47045/2014-075 от 28.08.2014	50-24-0000000-73055	986		773308,95			

11	Созревание, назначение: Серн теплооблавления и обогрева теплооблавления (открытая система) от котельной №1 в жилых домах ул. Коммунистическая д. №№6, 8, ул. Юбилейная д. №6; Центральный пр. А. №6 в ВЗУ (скважина №3), адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-50-47045/2014-356 от 31.07.2014	50-24-0000000-73030	431			1731307,48
12	Созревание, назначение: Серн теплооблавления и обогрева теплооблавления (открытая система) от ТК-1 в жилых домах ул. Юбилейная д. №№6, 12, 14, 15, 16, 1А, 20, 22; пр. Южная д. №1; в школе пр. Центральная д. №20 (по ТК3), адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Дзержинск		50-50-47045/2014-354 от 31.07.2014	50-24-0000000-73032	800		3079654,75	
13	Созревание, назначение: Серн теплооблавления и обогрева теплооблавления (открытая система) от ТК-2 в жилых домах ул. Коммунистическая д. №1, 4, 5; Центральный пр. д. №2, 2а, 4, ул. Пирогова д. №4, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-50-47045/2014-353 от 31.07.2014	50-24-0000000-73031	792		85435,82	
14	Созревание, назначение: Серн теплооблавления и обогрева теплооблавления (открытая система) от ТК-5 в здании, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-50-47045/2014-352 от 31.07.2014	50-24-0000000-73033	411		0,00	
15	Созревание, назначение: Серн теплооблавления от котельной №2 бойлерной в жилом доме ул. 2-я Ленинская №№61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; ул. 1-я Ленинская №№62, 4, 6; в гараже №1, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-24-0000000-72933- 50/17-2020-2	50-24-0000000-72933	762	1985	0,00	
16	Созревание, назначение: Серн теплооблавления от котельной №6 в жилых домах ул. Советская №11, 20; Ботанический пр. №2, 3, 4; Школьный пр. №5; в кафе ул. Советская №14; в здании №64; в здании ул. Людмила №№2, 4, 6, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-50-47045/2014-191 от 30.07.2014	50-24-0000000-72961	434		0,00	

17	Сотрудники, имеющие Центр реабилитации от кортанил №6 в здании аптеки ул. Советская №12, ул. Пятилетки №2, 5, Илевский пр., №1, в ТК «Академический» ул. Пятницкая, №11, «Солнечный», ул. Мясницкая область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-24-0000000-72966-50141/2020-2	50-24-0000000-72966	506			0,00
18	Сотрудники, имеющие Центр реабилитации от кортанил №7 в здании аптеки ул. Советская №65, в общежитии ул. Завитина №10, Тендосерт ул. Завитина №65, в общежитии ул. Цирюпанская №16, аптеки едиз №4 ул. Цирюпанская №11, ул. Мясницкая область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-50-47/045/2014-223 от 30.07.2014	50-24-0000000-72932	609			0,00
19	Сотрудники, имеющие некроз, Центр реабилитации от кортанил №8 в здании аптеки ул. Коммунистическая №10, ул. 1-й Дзержинская д. №1, в аптеке «Светлана» Дзержинский пр. №2, в аптеке «Светлана» №2 Дзержинский пр. №1, в аптеке ул. 1-я Дзержинская №3, ул. Мясницкая область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-24-0000000-72934-50156/2020-3	50-24-0000000-72934	318			104170,20
20	Сотрудники, имеющие Центр реабилитации от кортанил №8 в здании аптеки ул. Коммунистическая №7, ул. Цирюпанская №66, 7, 8, 10, 14, 16, в КИЦ, ул. Мясницкая область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-50-47/045/2014-190 от 30.07.2014	50-24-0000000-72931	237			0,00
21	Сотрудники, имеющие Центр реабилитации от ИТТ-1 в здании аптеки ул. Советская №63, 5, 7, 13, 15, ул. Кольцовская №63, 9, 17, 19, ул. Мясницкая область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-50-47/052/2014-473 от 28.08.2014г.	50-24-0020221-654	1154			0,00
22	Сотрудники, имеющие Центр реабилитации от ИТТ-2 в здании аптеки ул. Советская №61, 3а, 19, 27, ТК «Искра» ТК «Сбербанк» ул. Советская №61, 7 и в общежитии, ул. Мясницкая область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-50-47/045/2014-435 от 04.08.2014	50-24-0000000-72012	741			1760866,13
23	Сотрудники, имеющие Центр реабилитации от ИТТ-3 в здании аптеки ул. Советская №64, 6, 10, 10а, 12 в ТК ТК «Искра» ул. Советская №12, ул. Мясницкая область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск		50-50-47/045/2014-381 от 31.07.2014	50-24-0020226-273	487			1328786,55
Данное ведомство, которое составляет перечень недвижимого имущества							1966	1,00

1	Блок подогрева полов воды								
2	Блок циркуляционного насоса					1986		1,00	
3	Батерей					1991		1,00	
4	Водонагреватель 16x335x4 ПС-1					18.06.1903		1,00	18850,05
5	Насосный агрегат К45/30 с ДА 7,5 кВт					2006		1,00	
6	Насосная установка					1905		1,00	
7	Насосный агрегат К45/300 кв. 7,5 кВт					2006		1,00	
8	Станция управления СУ-УС-22 -А- 7,5 кВт					2011		1,00	
9	Шафры монтажные					1986		1,00	
10	Щиты заземления					1991		1,00	
11	Щиты электрощитов					1991		1,00	
12	Щиты заземления					1991		1,00	
13	Щиты освещения					1991		1,00	
14	Щит. автомат АИР 180М 10кВ 20кА/500					2001		1,00	
79	Котельная "Сенситивитетс"								
	Незаконченное имущество, технологически связанное между собой:								
	Тепловые сети и иные сети	От кот до ж.д.М/0,М/10,М/1				400			
1	сеть	от кот до помещений				0		1,00	0,00
						70			

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



Воробьев А.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Концедент

Город Орехово-Зуевского городского округа Московской области



/ Панин Г.О. /

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»



/ Сметлов Э.Ю. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к концессионному соглашению в отношении объектов
теплоснабжения и инженерных систем городского водоснабжения
муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ
Московской области

от № гос.а/дз. 2020 г. № 108

Состав и описание Инвентаризационного имущества

№ инв.	Наименование и местонахождение объекта инвентаризационного имущества и соответствие с данными в Едином государственном реестре недвижимости и соответствия с данными бухгалтерского учета	Участки земельной доли	Результаты (номер и дата) регистрационной записи о регистрации права собственности на объект	Квартальный или условный номер объекта недвижимого имущества	Техническое описание имущества (площадь, протяженность)	Год ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)
1	Здание склада 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Косихин ул., 4-6 этаж		14.03.2007 50-50-47/004/2007-184	14.03.2007 50-50-47/004/2007-184	51,5	2001	277800,00	248862,59
2	Средств неопределенный					2001	2 599,00	1,00
3	Техническое описание					2001	590,00	1,00
4	Забор 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г [лн. № 1]						46276,30	0,00
5	Здание склада 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Пегановая ул., 21 этаж		13.03.2007 50-50-47/004/2007-187	13.03.2007 50-50-47/004/2007-187	74,1		82879,30	790912,80
6	Забор 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г [лн. № 5/1]						131066,00	118358,30
7	Здание склада 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Центральная б-р., 5-а этаж		16.03.2007 50-50-47/004/2007-183	16.03.2007 50-50-47/004/2007-183	98,3		701950,00	630621,80
8	Забор 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г [лн. № 7]						174859,00	116572,60
9	Сеть для охраны от проникновения						19 726,63	1,00
10	Забор 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г [лн. № 5/2]						216806,00	220443,80
11	Штормовая канализация 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г [лн. № 5/2]						37195,30	0,00
12	Здание склада 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Пегановая ул., 3-а этаж		14.03.2007 50-50-47/004/2007-185	14.03.2007 50-50-47/004/2007-185	110,5		394276,00	353205,50
13	Забор 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г [лн. № 3]						409301,00	317208,30
14	Блок питания/электрощитового участка № 2 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Косихин ул., 10-а этаж							
15	Сеть для охраны от проникновения						39 453,26	1,00
16	Исторический центр застройки/башня 3972/1 142600, Московская обл., Орехово-Зуево г., Турбогенераторная ул [дворик 2/1]					2014	305512,00	261383,00

17	Ж/Д Железные дороги СССР Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1982		110155,63
18	Линейная станция Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1978		8262,42
19	Органа водного хозяйства Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1982		28687,65
20	Первый автопункт адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1982		98828,80
21	Промышленно-питательный комбинат адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1977		73682,89
22	Противопожарный резервуар сев.25/1 и. адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1978		91232,74
23	Противопожарный резервуар сев.25/1 и. адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1982		121787,78
24	Хол. Школьная каменитая Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1982		103712,25
25	Хотелъменно-питательная каменитая Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1991		0,00
26	Хотелъменно-питательной водопроводная Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1991		0,00
27	Земляная Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово ул. Заводская							1980		239906,42
28	Забор адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Южная, 8							1985		21396,85
29	Каменитый хозяйственный адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Южная, 8							1985		7396,65
30	Нормированная адрес Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дзержинск, ул. Южная, 8							1985		1,00

31	Следи исполнителските изграждания Московска област, Орехово-Зуевски район, г. Курское, ул.Новицкое шосе, д.106					1991		11052,31
32	Следи изградата на адреси в Московска област, Орехово-Зуевски район г. Курское, ул.Новицкое шосе, д.106					1991		44234,15
33	Избор на изградата на адрес в Московска област, Орехово-Зуевски район г. Курское, ул.Новицкое шосе, д.106					1991		6905,60
34	Наземно-въздушна адрес Московска област, Орехово-Зуевски район г. Курское, ул.Новицкое шосе, д.106					1991		1,00
35	Жилищно-комунална Комисия Адрес:Московска област, Орехово-Зуевски район,Деловитно- офисно помещение, к.Губино, ул. Дружина, д.23							22776,58
36	Домашно палино-макаринно лег. № адрес Московска област, Орехово-Зуевски район г. Курское, ул. Советская					1984		20675,81

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область.

Губернатор Московской области



Воробьев А.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор

/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Концессиент

Глава Орехово-Зуевского городского
округа Московской области



/ Павин Г.О. /

Предприятие 2

Директор

/ Селингерстов А.Н. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»



/ Сметов С.Ю. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3
 К концессионному соглашению в отношении объектов
 теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения
 муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ
 Московской области

Григорьев
 07.09.20
 2020 г. № 108

Состав и описание Незарегистрированного имущества

№ п/п	Наименование и местонахождение объекта недвижимого имущества и соответствия с данными в ЕГРН, кадастрового участка и соответствия с данными Бухгалтерского учета	Участки тепловых сетей	Реквизиты (номер и дата) регистрационной записи и регистрационная форма собственности на объект	Кадастровый или условный номер объекта недвижимого имущества	Техническое описание имущества (площадь, протяжение и т.д.)	сведения о дате ввода в эксплуатацию	первоначальная стоимость (руб.)	балансовая стоимость (руб.)
1	Котельная Северо-Западной Подстанции электричество, технологически связанное между собой: Тепловые сети и иные сети							
1	ул. Козлова д. 2а	От ТК-5а до з.у. ж.д. №2а ул. Козлова					2728,96	890,98
		От Кор. до ж.д. №11 ул. Козлова						
2	от СК-1 до СК-4	0					287376,54	0,00
		От ж.д. №11 до ТК-1А						
		От ТК-3а до ТК-25б					340	
		От ТК-25а до ТК-25					144	
3	до городского земельного участка и СЗЗ в-не ул. Урицкого	От ТК-5 до ТК-5а 1-И					15640,35	7247,18
		от Козлова д.4						
		От ТК-5а до ТК-5б 1-И					24	
		от Козлова д.4						
4	1-й пр. Козлова д.4	От ТК-5б до прески в ж.д. №4					29000	15340,00
		От прески до з.у. ж.д. №4						
						20		

5	1-й кв. Котлов №6	От опекки по к.п. №6	68			10400,00	4090,29
6	3-й этаж по п.2.4	От т. "Ф" по к.п. №2 3- й этаж по п.п.	16				
		От т. "Г" по к.п. №4 3-й этаж по п.п.	30			15164	0,00
7	Асфальтовый п.п.1	От т. "Х" по к.п. №1	28			17726,00	0,00
8	Асфальтовый п.п.3	От ТК-25а по	50			23323,00	0,00
		п.п.Асфальтовый п.п.3					
9	к.п. Углекисл. д. 71-а	От ТК-25 по к.п. №71а	20			26461	0,00
		0	10				
10	к.п. Углекисл. д. 71	От ТК-25 по к.п. №71	66			18658,45	0,00
11	к.п. Углекисл. д. 73	От т. "Г" по к.п. №73	50			25655,00	0,00
		От ТК-3а по ТК-3б	280				
12	к.п. Углекисл. д. 12 от кот. С/3 Н-18	От ТК-26 по ригельм и к.п. №69	40				
		От ТК-3б по ТК-3а	200			289021,98	99231,93
13	к.п. Котлов	От ТК-3а по к.п. №69а	136				
		От ТК-21 по П/УУ №1 к.п. Котлов, 3	66				
14	к.п. №14-а к.п. Котлов	От ТК-20 по П/УУ №26	170				
		От опекки к.п. №15 по к.п. Матрица 34	130			3240,64	0,00
14	к.п. №14-а к.п. Котлов	0	60				
		От т. "Е" по к.п. М-18 к.п. Котлов	28				
		От т. "В" по к.п. К/Ю к.п. Котлов	116				
		От ТК по ТК-12 к.п. Котлов 14-а	106			242928,61	9725,32
		От ТК-4 по к.п. №64	30				
		От ТК-5а по к.п. №65	38				
		От т. "О" по к.п. №4 к.п. Котлов	50				
		От ТК-2 по ЛТТ1 по к.п. Котлов	702				
		От ЛТТ1 по к.п. №14а к.п. Котлов	46				
		От к.п. №14а по Л/С/М/11	546				
		От ЛТТ1 по к.п. №14б к.п. Котлов	34				
		От ЛТТ1 по к.п. №14а к.п. Котлов	46				
		От ТК-3 по Л/С/Т/0, к.п. Котлов 22	88				
		От опекки по к.п. №10, к.п. Котлов	16,6				

15: yn Kottune

Or TK-6:n n.ä.Nö22,yn Kottune				13,4	
Or TK-7:n n.ä.Nö24,yn Kottune				13,4	
Or TK-1:n FOYHOJ,ar.ä.Nö18,yn K ottune				43,6	
Or TK-12:n n.ä.Nö12,yn Kottune				26	
Or n.ä.Nö2:n n.ä.Nö2:n, 1H Kottune n.ä.Nö16,14,yn Kottune				44,8	
Or n.ä.Nö1:n n.ä.Nö12,yn Kottune				75,2	
Or TK-12:n n.ä.Nö14,yn Kottune n.ä.Nö14,yn Kottune				188,8	
Or TK-56:n n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				136	
Or n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				12	
Or n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				40	
Or TK-5:n n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				180	
Or TK-1:n n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				140	
Or n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				80	
Or n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				10	
Or TK-7:n n.ä.Nö30:n n.ä.Nö30:n, 1H Kottune n.ä.Nö30:n, 1H Kottune				90	
Or n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				16	
Or n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				50	
Or TK-6:n n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				62	
Or TK-2:n n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				65	
Or TK-8:n n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				8	
Or n.ä.Nö1:n n.ä.Nö1:n, 1H Kottune n.ä.Nö1:n, 1H Kottune				21	

11815,94

1,00

16	ОУ-Серего-Замурина	От проекта до к.д.Медир.2и Корона				112,4		1568310,9	1,00
		От ТК-3 до ТК-4-3-8 ип Корона				41			
		От ТК-4 до ТК-6-3-8 ип Корона				205,2			
		От проекта до к.д.Медир.3и Корона				10,4			
		От ТК-7 до к.д.Медир.4и Корона				74			
		От ТК-20 к.д.Медир.2и Корона				106			
		От проекта до к.д.Медир.2и Корона				10,6			
		От проекта 1 до спецзащ(проект к.д5) ип Корона				372,4			
		От проекта проект к.д5 до спецжил.3-1-8 ип Корона				92			
		От проекта проект к.д3 до к.д.Медир.1и Корона				119,2			
		От ТК-1 до ТК-С/3				46			
		От ТК-6и ТК-2-С/3				101,2			
		0				129,6			
		От ТК-2 до к.д.№12				60			
От ТК-3 до ТК-8				60					
От ТК-8 до ТК-9				46,8					
От ТК-9 до ТК-10				60					
От ТК-10 до ТК-11				84,4					
От ТК-14 до ТК-14и С/3				106					
От ТК-14и до к.д.55а.Уд.Угурсово				16					
От ТК-14и до ТК-1И С/3				380					
От ТК-7 до ТК-14				160					
0				24					
От т. проекта до ТК-15 С/3				50					
От СК-15 до к.д. 55б С/3				86					
От СК-15 до здания к.д. 55а С/3				30					
От здания до 3У к.д. 55б С/3				44					
От ТК-15 до ТК-16				200					
От ТК-16 до проекта Д/С "Ишунев" №3				88					
18	ОУ1-группировка объектов						470860,35	1,00	

От специ по з.у.№61 ЛС №3				50	
От специ по з.у.№2 ЛС №3				16	
От ТК-16 по специ №.А.№6				90	
От специ по з.у. №.А.№6				48	
От специ по з.у. №.А.№4				100	
От ТК-17 по специ в №.А.№8				48	
От специ по з.у. №.А.№8				100	
От специ в №.А.№8 по т. "к"				110	
От т. "к" по з.у. №.А.№10				110	
От т. "к" по т. "л"				86	
От т. "л" по №-на Ипотечна				58	
От т. "л" по специ в №.А.№12				74	
От специ по з.у. №.А.№12				20	
От специ №.А.№12 по №-на №123				246	
От №-на №123 по №-на "Маб"				80	
От №-на №123 по з.у. национал				16	
От №-на №"Маб" по з.у. национал				20	
От №-на №"Маб" по Австра				94	
От ТК-18 по ТК				136	
От ТК по т. "м"				122	
От т. "м" по №.А.53 за Унитарно				50	
От специ №.А.№53 по запа. на №.А.№2				208	
От №.А.№53 по №.А.№2				80	
От специ №.А.№2 по з.у.№1				12	
От специ №.А.№2 по з.у.№2				16	
От ТК-18 по ТК-19				94	
От ТК-19 по ТК-19				38	
От ТК-19 по №.А.№59				20	

19. Особо-значимият м-н

1530745,6

1,00

Or spektir №1 №60 do spektir №1 №68 (TRC)				178	
Or TR-14 do r "E"				30	
Or r "E" do s.y №1 №A.106				20	
Or s.y №1 do s.y №3 №A.106				96	
Or r "E" do s.y №1 №A.108				160	
Or s.y №1 do s.y №2 №A.106				96	
Or r, spektir s № r, №11 do №A. №13				140	
Or r, spektir s № r, №13 do s.y, №A. №13				20	
Or №A. №13 do TR-22 №A.15				80	
Or TR-22 do spektir s №A.15				956	
Or spektir y №A. №15 do s.y №A. №15				10	
Or spektir y №A. №15 do s.y Mutantus 34				74	
Or r "E" do s.y №-08 "Tegolind"				24	
Or r "E" do s.y KBO				116	
Or TR-24 do r "B"				20	
Or r "B" do №A. №156				102	
Or r "B" do №A. №156				48	
Or TR-08 do №A. 178				30	
Or №A. 178 do s.y №A.178				20	
Or №A. 178 do s.y, №A. 17				160	
Or TR-8 do Ilhosov №2				116	
Or spektir vr do spektir s №A. №23a				16	
Or spektir s №A. №23a do s.y, №A.23u				16	
Or №A.23u do №A.23b				80	
Or spektir do s.y №A. №23b				16	
Or №A. №23b do №A. №23a				90	
Or spektir do s.y №A. №23a				16	
Or №A. №23a do №A. №49				80	
Or spektir do s.y №A. №9				16	

2	Котельная Парфюженки Исключенные устройства, теплодополнительное связанное между собой; Технологические сети в здании	От ж.д. №218 до т. 11 ^р				214		
		От т. 11 ^р до ж.д. №20				30		
		От т. 11 ^р до ж.д. №7				194		
		От ж.д. №218 до СК-10				96		
		От СК-10 до ДУС№31				86		
		От станции до з.у. №1 ДУС№31				10		
		От станции до з.у. №2 ДУС№31				30		
		От СК-10 до т. 1 ^р				24		
		От т. 1 ^р до УМТ прямой корпусной металл				30		
		От т. 1 ^р до ТК-12				30		
		От ТК-12 до ж.д. №18				80		
		От ТК-12 до т. 1 ^р				130		
		От т. 1 ^р до ж.д. №16				40		
		От т. 1 ^р до ж.д. №16а				146		
		От станции до з.у. ж.д. №16а				28		
		От ж.д. №16а до ж.д. №14				84		
		От ТК-2 до ТК-3а				262		
		От ТК-3а до КИ изначальная				10		
		От ТК-25б до ДУС №44 "Лестница"				74		
		От ТК-25 до т. 1 ^р				50		
От ТК-25а до ТК-25				80				
От СК-25 до т. 1 ^р				50				
От т. 1 ^р до т. 1 ^р сп. Лытовол				88				
От т. 1 ^р до т. 1 ^р сп. Лытовол				40				
От СК-25 до ж.д. №65 #75				276				
От ТК-1 до УПНВОС 0				212				
От УПНВОС до ТК-1а				144				
От УПНВОС до ТК-1а				16				
От УПНВОС до ТК-1а				16				
От ТК-5а до ТК-5				50				
От ТК-5а до ТК-9				240				

1. СУВ-ІІА/ПРОБКАС

От ТК-56 до з.у.к.д.№18				44	
От евр.до ТК-5				888	
От ТК-1а до ІУ 623 ОФДІС по МСХ				52	
От ТК-9 до ДІС №12 "Мазанок"				110	
От з.у.к.д.ІІа до з.у.№1				114	
к.д.№11/Інспекція					
От з.у.№1 до з.у.№2 к.д.№11				80	
От з.у.№2 до з.у.№3 к.д.№11				110	
От з.у.к.д.№3 к.д.№11 до з.у.к.д.№12/ІІа				150	
От з.у.к.д.№12 до ІІІІІІІІ				56	
От ТК-9 до ТК-10				114	
От з.у.к.д.№18 до ТК-6				150	
От к.д.№18 до вприни				16	
От залізничн до залізничн к.д.№19				70	
От залізничн к.д.№19 до з.у.к.д.№18				314	
От залізничн к.д.№19 до ТК-14				136	
От ТК-14 до з.у.к.д.№20				128	
Інспекція				94	
От ТК-14 до з.у.к.д.№21 №22 Інспекція				100	
до м-на Ізгортонка				55	
От к.д.№38 до Інспекції станції				130	
От ТК-5 до ТК-16				190	
От ТК-16 до з.у.№1 к.д.№8 ук.Інспекція				20	
				100	
				136	
				60	
От ТК-10 до з.у."МЕТІА"				164	
От ТК-10 до Іржави компанії				100	
От ханіши до м-на 137				20	
От м-на 137 до ДІС "Зістріч"				28	

1900823,06

0,00

	<p>2</p> <p>ЭУС-ИМПРОБКАР</p> <table border="1"> <tr> <td>Or з.у. №1 до з.у. №2 к.д. №8 Үг.Индөгөнүнэ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or з.у. №2 до з.у. №3 к.д. №8 Үг.Индөгөнүнэ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or тун к.д. №8 до к.д. №7 Үг.Индөгөнүнэ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>162</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or з.у. №1 до з.у. №2 к.д. №7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>170</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or з.у. №2 до з.у. к.д. №6 Үг.Индөгөнүнэ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or з.у. к.д. №6 до 8-ин №122</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or ТК-16 до ТК-19 н до 7 "А"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>316</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or салбарил и к.д. №8 до з.у. к.д. №4 Үг.Цен</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>280</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or з.у. к.д. №4 Үг.Цен до з.у. к.д. №1 Үг.Индөгөнүнэ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>184</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Техникоосне к.д. №1 Үг.Индөгөнүнэ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or з.у. к.д. №8 до хуучунаа к.д. №8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or тухилсан к.д. №8 до ДИЦ№16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>196</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or к.д. №1 до Илхан№15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or ТК-5а до з.у. н к.д. №16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or ТК-5а до речигн 8 к.д. №18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>312</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or ТК-9 до з.у. к.д. 18а Дирэвчигн</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or ТК-6 до к.д. №20 Дирэвчигн</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or ТК-5а до ТК-6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or ТК-6а, ТК-6б, ТК-6в до</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>298</td> <td></td> </tr> <tr> <td>к.д. №22, 24, 26/Дирэвчигн к</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Or ТК-6 до к.д. №28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>280</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Техникоосне к.д. №28 Дирэвчигн</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>168</td> <td></td> </tr> </table>	Or з.у. №1 до з.у. №2 к.д. №8 Үг.Индөгөнүнэ				76		Or з.у. №2 до з.у. №3 к.д. №8 Үг.Индөгөнүнэ				70		Or тун к.д. №8 до к.д. №7 Үг.Индөгөнүнэ				162		Or з.у. №1 до з.у. №2 к.д. №7				170		Or з.у. №2 до з.у. к.д. №6 Үг.Индөгөнүнэ				124		Or з.у. к.д. №6 до 8-ин №122				35		Or ТК-16 до ТК-19 н до 7 "А"				316		Or салбарил и к.д. №8 до з.у. к.д. №4 Үг.Цен				280		Or з.у. к.д. №4 Үг.Цен до з.у. к.д. №1 Үг.Индөгөнүнэ				184		Техникоосне к.д. №1 Үг.Индөгөнүнэ				74		Or з.у. к.д. №8 до хуучунаа к.д. №8				44		Or тухилсан к.д. №8 до ДИЦ№16				196		Or к.д. №1 до Илхан№15				154		Or ТК-5а до з.у. н к.д. №16				124		Or ТК-5а до речигн 8 к.д. №18				312		Or ТК-9 до з.у. к.д. 18а Дирэвчигн				90		Or ТК-6 до к.д. №20 Дирэвчигн				40		Or ТК-5а до ТК-6				140		Or ТК-6а, ТК-6б, ТК-6в до				298		к.д. №22, 24, 26/Дирэвчигн к				34		Or ТК-6 до к.д. №28				280		Техникоосне к.д. №28 Дирэвчигн				168		<p>1862175,42</p> <p>0,00</p>
Or з.у. №1 до з.у. №2 к.д. №8 Үг.Индөгөнүнэ				76																																																																																																																																		
Or з.у. №2 до з.у. №3 к.д. №8 Үг.Индөгөнүнэ				70																																																																																																																																		
Or тун к.д. №8 до к.д. №7 Үг.Индөгөнүнэ				162																																																																																																																																		
Or з.у. №1 до з.у. №2 к.д. №7				170																																																																																																																																		
Or з.у. №2 до з.у. к.д. №6 Үг.Индөгөнүнэ				124																																																																																																																																		
Or з.у. к.д. №6 до 8-ин №122				35																																																																																																																																		
Or ТК-16 до ТК-19 н до 7 "А"				316																																																																																																																																		
Or салбарил и к.д. №8 до з.у. к.д. №4 Үг.Цен				280																																																																																																																																		
Or з.у. к.д. №4 Үг.Цен до з.у. к.д. №1 Үг.Индөгөнүнэ				184																																																																																																																																		
Техникоосне к.д. №1 Үг.Индөгөнүнэ				74																																																																																																																																		
Or з.у. к.д. №8 до хуучунаа к.д. №8				44																																																																																																																																		
Or тухилсан к.д. №8 до ДИЦ№16				196																																																																																																																																		
Or к.д. №1 до Илхан№15				154																																																																																																																																		
Or ТК-5а до з.у. н к.д. №16				124																																																																																																																																		
Or ТК-5а до речигн 8 к.д. №18				312																																																																																																																																		
Or ТК-9 до з.у. к.д. 18а Дирэвчигн				90																																																																																																																																		
Or ТК-6 до к.д. №20 Дирэвчигн				40																																																																																																																																		
Or ТК-5а до ТК-6				140																																																																																																																																		
Or ТК-6а, ТК-6б, ТК-6в до				298																																																																																																																																		
к.д. №22, 24, 26/Дирэвчигн к				34																																																																																																																																		
Or ТК-6 до к.д. №28				280																																																																																																																																		
Техникоосне к.д. №28 Дирэвчигн				168																																																																																																																																		

№/п
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,39,
к номер №54 по ул.Безуглову, ЖСК-
9 от кот. до сангрия №3

1623731,2

0,00

От ж.д. №28 до ж.д. №28а ул.Дорожная				144	
От здания зоо-з.у ж.д. №28а				42	
От ж.д. №28а до ТК-25				3	
От ТК-25 до ТК-27				210	
От ТК-27 до ж.д. №17				70	
Техническое ж.д. №17 Дорожная				80	
От ж.д. №17 до ж-ИИ 125				46	
От ТК-8 до сангрия ж.д. №19 и з.у. №1				58	
От ТК-8 до сангрия ж.д. №19 и з.у. №1				254	
От ТК-17 до ул.Углов ж.д. №12 Дорожная				58	
От ТК-19 до з.у. ж.д. №8 Дорожная				60	
От ТК-18 до з.у. ж.д. №10а ул.Дорожная				48	
От з.у. ж.д. №10а до з.у. ж.д. №10ул.Дорожная				85	
От ТК-19 до дома и ж.д. №6а				134	
От дома и ж.д. №6а до ТК-11				104	
От ТК-11 до дома и ж.д. №4				130	
От дома и ж.д. №4 до з.у. ж.д. №4				88	
От дома и ж.д. №4 до з.у. ж.д. №4				100	
От дома и ж.д. №4 до з.у. ж.д. №4				36	
От дома и ж.д. №4 до з.у. ж.д. №1а				304	
От дома и ж.д. №4 до з.у. №1 ж.д. №5 ул.ИИ6				62	
От з.у. №1 до з.у. №2 ж.д. №5 ул.ИИ6				76	
От з.у. №2 до з.у. №3 ж.д. №5 ул.ИИ6				74	
От т.А* до ТК-22				510	
От ТК-20 до з.у. ж.д. №6 ул.ИИ6				20	
От ТК-21 до з.у. ж.д. №4 ул.ИИ6				20	

4	в Понорском	От ТК-22 по 3-у ж.д. №2 ул. Писка	20						
		От ТК-3 по Понорскому №2	184				29219,91	0,00	
5	в д.б.-вост. №49, к №/д №29,32,42,41,39	От ТК-8 по 3-у ж.д. №32	52						
		От ж.д. №32 по ТК-10	58						
		От ТК-8 по 3-у №1 ж.д. №34	230						
		От 3-у ж.д. №34 по ж.д. №38	180				21736,27	0,00	
		От ТК-13 по 3-у "Юва педата"	50						
		От ТК-13 по 3-у "Юва педата"	98						
		От ж.д. №14 по 3-у ДПС №11	56						
		От ТК-6 по 3-у ж.д. 20а Иркутская	148						
		От 3-у ж.д. 20а по ТК-7	88						
		От 3-у ж.д. 20а по ТК-7	114						
6	к ж.д. №44,45,45-6-ул. Идерегана, к ж. д. №54-а, 54-б ул. Идерегана, к ж. д. №52 ул. Идерегана, к д.б. №50 ул. Идерегана, к ул.улу Сувентура	От ТК-7 по 3-у ж.д. №13 ул. Идерегана	142				113806,16	0,00	
		От ТК-7 по 3-у №1 ж.д. №14 Идерегана	84						
		От 3-у №1 по 3-у №2 ж.д. №14	80						
		От 3-у №2 по 3-у №3 ж.д. №14	70						
		От 3-у ж.д. №14 по заповозк к ж.д. №14	44						
		От заповозк ж.д. №14 по 3-у Шибана №14	114						
		От ТК-2 по ж.д. Лип. Бенилюво	48				33839,10	2481,20	
		От ТК-13 по ходовому и ЛП1	260				73170,24	8292,71	
		От заповозк к ж.д. №2 Саянская до пункта	418						
		От пункта до двора	100				1566636,24	218549,45	
104									
3	Кочевьяна "ЛЕИТ"™								
	Незаконное вмешательство, технической экспертизы составные смеси содоби.								
	Температур цепи в пиле цепи								
7	в Токтогулову дзено ул. 8 Мэргэн д. 13								
8	от здания котельной по ГРП1								
9	к мазутной котельной по ул. Кочевьяна								

1	ул Кооперативна д.22	От ТК-15 до ж.д.№22,ул Кооператив наш	64	8800,90	2405,18
2	от СК-1 до ж.д.№9,10,15	От ТК-9а ТК-9б ТК-9в до ж.д.№10,ул Кооператив от т."А" до ж.д.1,ул.Кыш Либеневца	48	23372	17762,48
	От ТК-9а до есени в ж.д.№10,улМалонск		172		
	От ТК-2 до ТК-6		240		
	От есени1,2,3,4 до ж.д.№5 ул.11,6		40		
	От ТК-6 до ТК-6а		108		
	От ТК-2 до ТК-5		200		
	От ТК-5 до ж.д.4 проспМ1		66		
	От шоссе №1 до шоссе №2		78		
	От ТК-2 до ТК-5		200		
	От проспек 1,2,3,4 до ж.д.№7 ул.11,6,улспр		16		
	От проспек до ж.д№7,ул Кр Либеневца		10		
	От 3,ул№2 до 3,ул№4 ж.д.№7		140		
	От 3,ул№6ж.д.№7 до 3,ул ж.д.№2Кооперативна		40		
	От т."П"у ж.д.№9 до т. "К" ж.д.№9		96		
	От т."К" ж.д.№9 до т."М" ж.д.№11Кр Либ		140		
	От т."М" до т."П" ж.д.№13Кр Либ		104		
	От т."П" до 3,ул ж.д.№2		104		
	От 3,ул №1 ж.д. 9 до 3,ул №2 ж.д.11Кр Либ		262		
	От 3,ул №2 ж.д. 11 до 3,ул ж.д.13Кр Либ		56		
	От ТК-9а ТК-9б ТК-9в до		48		
	ж.д.№10,ул Кооператив				
	От ТК-10 до ж.д.ул Кооперативна		214		
	От т.просп до 3,ул ж.д.3,ул Кооперативна		180		
3	от СК №2 до СК №5, от СК №5 до ж.д.7,10,5,3; от ж.д. №10 до ж.д. №6,11,6,5 в м-не Центр	683873,53	0,00		

4	гн Ленин	От операционного бюджета	118						
		От с/у №1 по с/у "А"	132						
		От с/у по ж.д. пути Копейский	24						
		От с/у по ж.д. пути Каган	84						
		От ТК-5 по специ. напруге	40						
		От операционного бюджета	20						
		От ТК-4 по ОИТТ Ленин 55	258						
		От с/у №1 по с/у №3	296						
		От ТК-22а по	52						
		От ТК по ж.д. пути Ленин	58						
		От операционного бюджета	37						
		От ТК по ж.д. пути Ленин	202						
		От операционного бюджета Ленин	92						
От ТК-4 по ДЦ №45	20					122229,6	0,00		
От с/у по ж.д. №65	60								
От с/у по ж.д. №63	68								
От ТК-3 по с/у ж.д. №59	78								
От ж.д. ж.д. №59 по Аврора и рязань	240								
От операционного бюджета	42								
От ТК-23 по ж.д. пути Ленин	22								
От ТК-23 по с/у ж.д. пути Ленин	100								
От операционного бюджета "Магистраль"	40								
От операционного бюджета	136								
От ТК-15 по ДЦ №4	78					88370,12	0,00		
От ТК-22 по ТК-23	214								
От ТК-9 по ТК-19	150								
От ТК-19 по ДЦ №5 "Бескины"	126					319083,82	0,00		
5	к. атс №31 в м-н №1, к. атс на 1000 вагонов								
6	к. атс №30 от СК-А								

7	к ж/д №20 от ж/д №7	От ТК-17 до 3у ж.д.17 га Кооперат.	20					
		От 3у ж.д.17 до ж.д.5 га Кооперативни 4	70					
		От ТК-17 до 3у.1 ж.д.19 га Кооператив	142			267310,16	0,00	
		От специален ТК-1 до ТК-8, ТК-9	332 368 112					
8	от ж/д №11-12 до спускателно пълноста стекларна	От ТК-13а до ТК-12	0					0,00
		От ТК-9 до ТК-13а	90			4349,28		0,00
		От ТК-12 до 3 у Шехан №16	278			12297,38		0,00
9	к шехане №27 от СК	От ТК-6 до ТК-18	127					
		От ТК-18 до специал. А.№1 га.И.бундир(Сити Узт)	44,2 134			405122,64		0,00
		От ТК-20 до административни	140					
10	к.д.0 Сузур	От ТК-18 до ТК-20 азали	560			360222,72		0,00
		От ТК-18 до пензионна фонда азали	108					
		От 1* ж.д. №20 до тапечан на сити	500					
		От т. прости до заказки ж.д. №16	112					
11	к администр. Замино ТК КИСС	От заказки до 3у ж.д.№16а	308			68820,96		690,87
		От т. прости к ж.д. №18 до "Тоқинас"	180					
		От ТК-20 до административни	30					
		От ТК-20 до административни	140					
12	от ташкенто улга ж.д. до келге Ибушка до ж/д. 15	От ТК-18 до пензионна фонда азали	108					
		От 1* ж.д. №20 до тапечан на сити	500					
		От т. прости до заказки ж.д. №16	112					
		От заказки до 3у ж.д.№16а	308			68820,96		690,87
13	к ж/д №24 ул. Девона	От т. прости к ж.д. №18 до "Тоқинас"	180					
		От ТК-20 до административни	30					
		От ТК-20 до административни	140					
14	к ж.д. №21-а к.д.и Центр	От ТК-22а до Тх	256			11256,96		1651,00
		От ТК-9а до ТК-15	52					
15	к ж/д №23 к.д.и Центр	От ТК-9 до ТК-10	200			49343,01		8352,42
		От ТК-6а до ДМЭ И.б. (к-и)	152			111972,64		26127,19
16	ул. Кирдан-Девонекста ж/д. 3,26	От ТК-6а до ДМЭ И.б. (к-и)	44					
		От ТК-6а до финанс.да тинчга	124			110922,22		29579,63
		От ТК-6а до И.б.МЭ	112					
17	к Ушаков полканинче ул. Девона а.22	От т. прости до ТК-22а	198			5919,14		2565,02
		От ИТП до ТК-VII	78					

23	кор. Цатург	От ТК-16 до ТК-17	166					
		От ТК-9а до спекта и к. №610,20Минерал	172					
		От ТК-VII до к.А. №25гн. Кооператив №84	240				192366,1	0,00
		От з.у. №1 до з.у. №4 к.А. №25	150					
		От ТК-28а до уведа. Аветри	106					
		От ТК-VI до к.А. №6а,3гн. Минерал	56					
		От ТК-VI до з.у1 к.А.№25,3гн. Минерал	272					
		От з.у. №1 до з.у.№2 к.А.26	98					
		От з.у. №2 к.А26 до з.у.№1 к.А.26а	106					
		От з.у. №1 до з.у. №2 к.А.26а	98					
		От ТК-28а до ТК-285	126					
		От зона у.с. Аветри до трехзв.гн	80					
		От ТК-286 до ТК- 287	40					
		От ТК- до кс ООО"Ранга Гроун"	118					
		От ТК-19 до ТК-16	316					
От ТК-9 до ТК-9а, ТК- 9б, ТК-9в	270							
От спекта до ТК-19а	99,2							
От ТК-19а до к. №6,3гн. И. Гр. Аветри	17,8							
От ТК-19а до спекта и ТК-19б	48							
От ТК-19б до ООО"Теконекст"	18							
От спекта до МНП ТК"Лентраналит"	150							
4	Искусственно свинарник с котельной "Карабагарт"							
	Искусственное мушкетерство, технологический свинарник сектору содобл:							
	Техническое сети и иные сети							
1	в д.республике Гагикян, Гагикян Гагикян	От СК-2 до СК-25 От ТК-9 до к.А. №2	34			4666,07	2270,45	
9	Ул. Болдуриско (Хачатур), мп	От ТК-9 до к.А. №2 мп. Болдуриско	222					

ԱՐԻՎԵՏ

0/000

серия доверия на зов из Киргизии №11				230	
на ж.д. 12 Иленинский ст. по ТК-38				16	
на ж.д. 11, ст. Кыргыч				30	
на ж.д. 9, ст. Кыргыз				12	
по ТК-37				10	
на ж.д. 5, ст. Кыргыз				20	
на ж.д. 5, ст. Кыргыз				10	
на ж.д. 5, ст. Кыргыз				60/74	
на ж.д. 5, ст. Кыргыз				60	
от села в т.ч. показатели №4				68	
От ТК-20 по ТК-21				1000	
От ТК-21 по ТК-22				304	
От ТК-22 по				200	
Июфакторная				200	
От "П" по ТК-4				200	
От ТК-4 по ТК-4а ж.д. 13, 14, ул. Иленина, Амур				274	
От ТК-22 по ТК-22а				348	
От ТК-22а по ривка				112	
От ТК-22а по				436	
Саярман 1					
От Саярман 1 по				348	
Саярман 2					
От Саярман 2 по				176	
проходной					
От ТК-3 по				330	
ж.д. 2, 9, 10, 15, ул. Иленина					
т.д. 10/1				210	
От ТК-4 по ТК-3				270	
на ж.д. 16 по ж.д. №16					
пр. Бокальцева				376	
От ТК-1 по ТК-5				628	
От ТК-5 по ТК-9				212	
От ТК-9 по ТК-10				800	
От ТК-1 по ТК-3				1216	
От ТК-3 по ТК-7				20	
От ТК-8 по Фергана					
(Бокальцев ж.д. 6)				32	
От ТК-9 по ж.д. №4					
ул. Бокальцева				628	
От ТК-10 по ТК-12					

12	yn Бондаренко	От ТК-12 до ТК-14	300				322358	0,00	
		От ТК-14 и ТК-16	116						
		От т. "Н" до ТК-19	298						
		От т. "Н" до АТС (Бондаренко 7 УДО)	180						
		От ТК-2а до ТК-2б	132						
		От ТК-2б до ж.д.п. 11,19 и ПДС, yn Бондаренко	746						
		От ТК-2б до ТК-2а	50						
		От ТК-2а до ТК-25	494						
		От ТК-2а до ж.д.п. №4 yn Бондаренко	62						
		От Т.пункт до Дюва бухта (Суханова 21)	112						
		От т. "Ж" до м.п.зона "Дюва"	120						
		От ТК-4а до Полканина (Суханова 34)	32						
13	yn Суханова	От ТК-5 до ТК-5г (Суханова 32а)	728				418432	0,00	
		От ЛП11 до ТК-2	772						
		От т. А до Бани	84						
		От СК-25 до Обществен	168						
		От СК-25 до СК-26	30						
		От СК-25 до СК-26	114						
		От СК-26 до 3-ойА Саян	64						
		От ТК-25 до ТК-25а	256						
		От ТК-2а до ТК-2б	156						
		От ТК-2б до ТК-27	126						
		От ТК-27 до ж.д. №30 yn Суханова	30						
		От т. "О" до т. "П"	352						
14	yn Суханова	От ТК-25 и ТК-25а до ж.д. 3,5,7,8,9, yn Сухан ова	258				228345	0,00	
		От Бондаренко до ТК-2а	44						
		От СК-26 до СК-27	252						
		От СК-27 до ж.д. №30	60						
		От СК-27 до СК-28	78						
		От ТК-28 до Суханова 32	162						
		От т. "П" до ж.д. №4 и №6, yn Суханова	242						
		От т. "В" до ж.д. 1700 yn Киринский	340						

15	к.д.10 по ул.Кыркыкой от СК 2 и восток на дрова ул.Кыркыкой д.23,25,33	От ТК-7 до к.д.№23 ул.Кыркыкой	251						
		От к.д. №25 до к.д.№27	100						
		От к.д.№27 до маршрута "Иволга"	144					1504506	954830,80
		От т.переход до ТП1 ул.Кыркыкой	80						
		От ТК-7 до к.д.№29 ул.Кыркыкой	508						
16	от ТК-4 к к.д. №6 по ул.Суханова	От ТК-4 до к.д.№6 ул.Суханова	32				6177910,00	0,00	
17	к.д. №10 по ул.Суханова	От ТК-5 до к.д.№10 ул. Суханова	56				210150,00	0,00	
6	Коррекция "Плановская" Исчисление количества, технико-экономические сведения сводно:								
9	Приспособка к корпусной 142600, Министерства ода, Орусундо-Зыяно г, Красноярский источник, 9 див						185709,70	105111,50	
1	ЭВ22 (по ул.Ташкыма-шова 18)	Технологические сети и другие сети							
		От ТК-1 до к.д.№22 ул.Ташкыма	420						
		От ТК-1 до школы №18	284					359484,08	0,00
		От перекр. до электролам шк.№18	64						
		От Кор. До ТК-5 От ТК-5 до т. "Г"	76 100						
2	ул.Ташкыма	От ТК-151 до 3 у. к.д.№28 ул.Ташкыма	56 114 68 52				15298,59	0,00	
3	ул.Ташкыма д.26,28	до ТК-6							
		От ТК-6 до к.д.№28 ул.Ташкыма	142						
		От ТК-6 до к.д.№26 ул.Ташкыма	22					25697,24	0,00
		От перекр. до к.д.№26 ул.Ташкыма	24						
		Технологические к.д.39,41	380						
4	от запарковочной зоны №2 к/д. на див запарковочной зоны №4	От ТК-602 до ТК-604	633,2						
		От СК-7 до к.д.Воздушногорного 43	70,4						
		От к.д.Воздушногорного39 до ТК-603	376					95769,44	0,00
		Технологические к.д. №43	165,8						

5	от ташинго улам ж/д №46 до өтөрөө ташинго улам ж/д 4а	От ТК-601 до ж.д.Володарского 37	24					
		Техническое ж.д.37 до КЕО	228			132184	0,00	
		От з.у. КЕО до з.у. ж.д.15	208					
6	объекты Лидского Училища во Владивостокскому	От т.А (основ УТ-2) до т.Б	351					
		От т.Б до здания общества	60			180708,32	0,00	
		От ТК-6 до общества	132					
7	от СК-2 до ИТТ-6	От ИТТ до ТК-601	448					
		От ТК-601 до ТК-602	202			39058,24	0,00	
		От ТК-VIII до ИТТ-19	199,2					
8	1-ая очередь от СК-1 до СК-5	От ТК-VIII до ТК-IX	366,6			1200749,22	0,00	
		От ТК-IX до ТК-X	532,8					
		От ТК-602 до ж.д.Володарского № 39,41	66			269339,82	8089,17	
9	к ж/д доу/№35 с наземным в/д Володарского	От ж.д.44 до ж.д.35	72					
		Техническое ж.д.44	84			133548,48	4,64	
		От ТК-1 до ж.д.№30 в/д Гурьевна	1084			176309,33	85115,92	
12	к железной ст. №29 ул. Давытова	От ТК-365 до ДКС9-Синимор	100			64114,13	30988,90	
		От ИТТ до ТК-607	288					
		От ТК-607 до ТК-608	180					
13	ул. Давытова	От ТК-608 до ж.д.№11	74,8					
		Техническое ж.д.11	80			296967,13	62197,57	
		От ТК-608 до ж.д.Давытова13	437,2					
14	от здания котельной до Коопхоза	Техническое ж.д.№13	78					
		От спеца т.А до мастерская ГРКП и ДСК	32			215928,96	24493,13	
		От т.А' до ТК-III	40					
15	от здания котельной до створови забора	От ТК-III до ТК-IIIa	338					
		От ТК-IIIa до ИТТ-63	290			3503302,4	397041,44	
		От ТК-II до т.А'	400					
16	от здания кот. Давытовская до ИТТ №15	От ТК-155 до ТК-155a	128			7504,84	1225,77	
		От ТК-VI до ИТТ-15	138					
17	к ж/д №9 м-на 6-8 от СК-7	От ТК-156 до створови "Петрович"	104			96707,52	17729,55	
18	к ж/д №7 2-ая очередь м-на 6-4	От ТК-153 до з.у. ж.д.№8 оп. Гурьевна	218			466635,10	85549,81	
		От ТК-152 до спеца ж.д.Мелинг Давытова	182					

Or TK-176 anne a №7 yil 1905r				244	
Texnikumونه n.a. №7 Or TK-176 anne a №5 yil 1905r				74 220	
Texnikumونه n.a. №5 Teshavoniyeh n.a. №5 Or TK-1 no TK-2				60 50 150	
Or TK-2 no anne a №11				48	
Or TK-621 no TK-622				100	
Or TK-622 no TK-623				252	
Or LITI no TK-624				240	
Or TK-46 no LITI-63				644	
Or TK-48 no TK-IV or TK-IV no TK-V				1015 1000	
Or TK-V no TK-VI				64	
Or TK-VI no TK-VII				1116	
Or TK-VII no TK-VIII				30	
Or TK-X no LITR-37				678	
Or TK-IX no TK-363				342,4	
Or TK-363 no LITI-36				22	
Or TK-X no TK-XI				327,4	
Or TK-III(1) no RQ86a no np. Benavuxto				237	
Or LITI-63 no TK-11n				1064	
Or TK-11n no TK-1116				180	
Or LITI no TK-151				310	
Or TK-151 no TK-152				186	
Or TK-152 no TK-153				276	
Or TK-153 no TK-154				132	
Or TK-154 no TK-156				476	
Or TK-156 no n.a. №19 ya. 1905vostan				404	
Or LITI no TK-VI				480	
Or TK no T.II ATAK				240	
Or LITI-19 no T. qAa				140	
Or LITI-19 no TK-191				28	
Or TK-191 no n.a. 20a ya. Jhonrtun				618,8	
Or TK-191 no n.a. 20a ya. Jhonrtun				48	
Or TK-191 no n.a. 20a ya. Jhonrtun				172	
Or TK-191 no n.a. 20a ya. Jhonrtun				256	
Or TK-191 no n.a. 20a ya. Jhonrtun				152	
Or n.a. 20a no n.a. 20a ya. Jhonrtun				140	
Or n.a. 20a no n.a. 18 ya. Jhonrtun				244,8	
Or TK-191 no TK-192				148	

22

or LITI-15 no LITI-19

1235519,58

251222,15

28	к ж/д №11 от СК-7 до СК-9	Техническое ж.д. №10	112						
		От ТК-365 до ТК-366	344				193329,76	42539,32	
29	к ж/д №14	От ТК-367 до ТК-369	86,4				86141,33	18933,74	
		От ТК-1 до ж.д. №30 ул.Тюльган	1084				274225,70	87319,22	
30	к ж/д №30 ж-из 6-8	От ж.д.ж.д. №6 до буфетной	54						
		От ТК-362 до ж.д. №6 ул.Виночкина	160				1433552,35	354055,02	
		От ШТД№36 до ТК-361	48						
		От ТК-361 до ТК-362	288						
32	ж-из 6-8 2-ой очереди	От ТК-362 до ТК-363	166						
		От ТК-363 до ТК-364	136						
		От ТК-365 до ТК-367	183,2						
		От ТК-361 до ж.д. №5 пр.Черемуха	144				13047,84	3479,29	
		Техническое до музыка	80						
		От ж.д.ж.д. №30 Черемух до ТК-363	124						
33	к ж/д №2-а по ул.Красноярцевской	От ж.д. №26 до ж.д. №2а ул.Красноярск	68						
		Техническое ж.д. №2а	100				8690,03	2027,31	
		технологическое ОАОТ'пакгаузерс'	12						
		От ж.д. №2а до ж.д. №26 ул.Красноярск	84				42480,54	14571,63	
34	к ж/д №2-б по ул.Красноярцевской	Техническое ж.д. №2б	44						
			90						
		Техническое ж.д. №2а	72						
		От асфальт ж.д. №2а до строя ж.д. №2а	114						
		От ТК-374 до асфальт ж ж.д. №2а ул.Красн.	80				249699,84	68231,59	
35	к ж/д №2-а по ул.Красноярцевской	От ТК-374 до асфальт ж ж.д. №2а ул.Красн.	269,2						
		От ТК-VIII до АТС, ул.Мухоморова А.12	118				62595,52	18780,96	
37	ЖСЖ №14 по пр.Безугорова	Техническое	42						
		От ТК-615 до ж.д. №3а пр.Безугорова	65				63004,86	19741,11	
		От ТК-612 до ТК-613 пр.Безугорова	162						
38	к ж/д ЖСЖ Звезда по пр.Безугорова	От ТК-614 до ж.д. №3 пр.Безугорова	80				236430,27	74081,58	

39	к ж/к 10-4 и 10-6 ул. Петропавл	Технополис	178						
		Технополис	146						
		Технополис	64					554686,7	173801,35
		Технополис	92						
		Технополис	110						
40	к ж/к 1-а и 1-б-м и 11 ул. Петропавл	ОТ ТК-611 до т. "А"	20						
		Технополис	136						
		Технополис	69						
		Ор ТК-624 до к.д.№6 ул. Петропавл 5а	54,0						
		Технополис к.д. №5а	72					77163,94	22610,99
41	к ж/к ул. Бектүрөк д.7	Технополис к.д. №5а	90						
		Технополис к.д. №5а	108						
		Технополис к.д. №5а	236						
		Технополис к.д. №5	54						
		Ор ТК-612 до к.д.№7 ул. Бектүрөк	64					11683,36	3816,66
42	к ж/к ул. Чирпишан д.1	Ор ТК-371 до к.д.№1 ул. Чирпишан	232						
		Технополис к.д. №1	74					9619,58	3141,55
43	к ж/к ул. Дюргөт д.6	Ор ТК-363 до ж/к Дюргөт д.6	368				2636,18	860,77	
44	к ж/к ул. Дарыеван д.9-6	ОТ ТК-617 до к.д.№9а ул. Петропавл	22				25096,88	8867,16	
45	к ж/к ул. Бектүрөк д.13	Ор т. "А" до к.д. 15	30				23584,00	9124,09	
46	к ж/к №11	Ор ТК-616 до к.д.№11 ул. Петропавл	110,8					1037,89	439,31
		Ор ТК-633 до ул.ч. Иттерпуя	150						
		Ор ж/к до ТК-1	34						
		Ор ТК-1 до ТК-II	130						
		Ор ТК-II до ИТТН 61	30						
47	кор. Токтогул	Ор ТК-624 до к.д. №7а	50						
		Технополис к.д. №7а	156					18,43	9,22
		Технополис к.д. №7а	78						
		Технополис к.д. №7б	116						
		Ор ТК-613 до ТК-615	256						
48	к ж/к №7	Ор ТК-615 до к.д. №5 ул. Бектүрөк	58,8						
		Технополис к.д. №7а	158						
		Ор ТК-624 до к.д. №7 ул. Токтогул	22					13,85	6,37
		Ор ТК-613 до ТК-614	264						

49	к.и/а. №11-а	От ТК-614 до к.и. №9 пр. Искитового	160	105,15	51,37
		От ЛПД до ТК-375	88		
50	к.и/а. №1 до ян 1905 года	От ТК-375 до т. "А"	640	412768,03	236433,49
		От т. специ до исполнот. ЕНУ	9		
51	к.и/а. №20 ЖСК-16 к.и. 11 (от ЛПД-63 до к.и. 20)	От ТК-631 до к.и. 14 ян.Саянская	72	21026,96	12546,07
		От аспети до к.и. №29 ян.Таврическая	114		
		От специ до к.и. 28а ян.Таврическая	30		
		От ТК-2 до к.и. №29 ян.Таврическая	404		
		От к.и. №29 до к.и. №28ян.Таврическая	68		
		От к.и. №6 до обл.Республикатор От обл.Республикатор до мостов	192	8000	4799,63
52	к.и/а. №6 до СК-2 санаториятора р-на ян.Таврическая-Ливадия	От ТК-364 до к.и. №3 ян.Ливадия	20		
		От ТК-364 до блк на ян Ливадия	42		
53	к.и/а. №12 ян.Саянская	От ТК-364 до блк на ян Ливадия	198,8		
		От ТК-116 до Искитов	80	8908	6815,92
54	к.и/а. №12 ян.Саянская	От ТК-632 до к.и. 17 ян Саянская	130		
		От ТК-376 до к.и. №56	180	133149,00	101193,24
55	к.и/а. №5-6 ян 1905 года	Технологичес к.и. №56	14,4	3107	2361,08
		Технологичес к.и. №6 ян Таврическая	90		
56	ян.Таврическая и.4, и кот.исполнот	Технологичес к.и. №6 ян Таврическая	150,8	8659,2	0,00
		От ТК-621 до к.и. №3 ян.Ливадия	104,6		
57	к.и/а. №3 ян.Таврическая	От ТК-621 до к.и. №3 ян.Ливадия	48	49718,00	37785,44
		От ТК- VII до ресторанна "Ливад"	44		
		От ТК- VII до ТК- VIIa	82		
		От ТК- VII до ТК- VIIa	167		
58	к.и/а. №3 ян.Таврическая и.5	От ТК- VIIa до ТК- VIIb	182	133555	101711,10
		От ТК- VIIa до ТК- VIIa	40		
		От ТК- VIIa до ЛУС 76 "Рынок"	40		
		От т. с/Ау до ТК-634	476		
59	к.и/а. №16 ян.Саянская	От ТК-634 до к.и. 16а ян.Саянская	116	881772	620146,72
		От ТК-634 до ТК-635	76		
		От ТК-635 до 16а*	168		

60	к ж/д 16-а-уа.Саярғана	Ор-ТК-614 до ж.д.16а уа.Саярғана	64			121098	95263,76
		Ор-ТК-635 до ж.д. 16,16б	136				
61	к мундоп №17 ир Бейнево	Ор-ЛТТН 61 до Шырмау №17	239,2				
		Ор-ТК-108 до ТК-108	388			96029,03	58803,25
		Ор-ЛТТН 61 до ТК-611	118,8				
		Ор-ТК-611 до ТК-612	472				
62	ор егуи кысырға СК-2 до ЛТТН-63 в М- НБ 11	Ор-ЛТТН-63 до ТК-632	428			199,09	121,18
63	ор ЛТТН-63 до ж/д №17-а-уа.Саярғана д.12-а	Ор-ТК-632 до ж.д. 12а уа.Саярғана	124			8911,92	5406,17
		Ор-ТК-633 до ж.д. 12б уа.Саярғана	160				
		Ор-ТК. до ТК-633	152				
		Ор-ТК-631 до т. а/а/с уа.Саярғана	232				
64	к ж/д №17-б в 18 уа.Саярғана 12-б,14- а	Ор-ТК-633 до ж.д. 14а	112				
		Ор-ТК-633 до д.14б «Сырымтау»	220				
		Ор-т.А до ж.д №24 уа.Шоштанна	32				
		Ор-ТК-7 до ж.д.№21	10				
		Ор-ТК-7 до ТК-8	56				
65	уа.Шоштанна д.19,21,21-а,23,23- а,25,27	Ор-ТК-8 до ж.д.№10 в №623а	78			1478,5	0,00
		Ор-ТК-8 до ж.д.№23	76				
		Ор-ефенди до ж.д.№25 №27	60				
		Ор-ТК-2 до мундоп №11	109			850	102,37
66	ор тереңдой кысырға (хорош №11) до д.№19 до уа.Шоштанна	Ор ж.д.№19 до ТК-7	86				
		Ор-ТК-632 до ж.д.16а уа.Саярғана	160			26848,86	16556,38
67	к ж/д №14-а до уа.Саярғана 11 ж-мн	Ор-ЛТТН в ж.д.№18 уа.Кызылман	64				
		Ор-ТК-ХI до ЛТТН-6	214				
		Ор-ТК-ХI до ТК-ХIа	85				
		Ор-ТК-ХIа до ТК-ХIб	366			1448063,69	1419302,99
		Ор-ТК-ХIб до БТК Иошарғана	30				
69	к ж/д №19-а до уа.Саярғана	Ор-ЛТТН-62 до ТК-621 НТК	40				
		Ор-ЛТТН-62 до ТК-621	0			20343,98	12545,81
70	к ж/д №1 до уа.1905сн	Ор-ТК-377 до ж.д.№1 уа.1905с.	200			11415,84	5455,17

71	к/д/д №2, 2-а по ул. 1905 года	От аренды ж.д. №2а по	516				92348,51	54593,03
		Губинского От аренды ж.д. №2а по И.Евс. Урванк	265,5					
72	к/д/д №15 Путьков	Техподполье ж.д.15	106				366337,30	20747,31
		От ТК-623 по ж.д.№10а	39,6					
73	к/д/д №13-а по ул.Сенцова д/д ЖСК Пробурст (10-а)	Техподполье ж.д.№10а	160				18370,19	10860,26
		От ТК-623 по ж.д.№10б	160					
74	от СК 16 по вазоны по Красноярской д.1	От ТК-606 по ж.д.Красноярская 1	46				4086,96	1648,76
		От ТК-5 по ж.д.Красноярск. 9	26					
75	ул Красноярская д.9	Техподполье	104				36465	0,00
		От ж.д.9 по ж.д. Красноярск.7	106					
76	ул Красноярская д.7	От ж.д.9 по ж.д. Красноярск.7	30				3094,00	0,00
		От ж.д.9 по ж.д. Красноярск.12	120				30940,00	0,00
77	ул Красноярская д.12	От ТК-5 по ж.д.№2 Кресты 12	286					
		Техподполье ж.д.№2	50				11726	0,00
78	ул Красноярская д.5, Красноярский пр.д.2	От ж.д.№2 по ж.д. №5	146					
		От т. "А" по 3-ТДМ	200					
79	от артезиальной НИК до Гоп СЭС, 3-го отд. санации, отд. ул Дзундун	От т. "А" (УТ 2), до Санитария санатор	300					
		От т. артези "В" по ж.д.Дзундун 3	48					
7	Котельная "Очистная сборная"	От ТК-3 по тех. Санации	80					
		От НИК по ТК-1	60					
79	от артезиальной НИК до Гоп СЭС, 3-го отд. санации, отд. ул Дзундун	От НИК по ТК-1	40					
		От СК-1 по НИК	120					
7	Котельная "Очистная сборная"	От ТК-1 по ТК-3	320				217933,91	166174,49
		От ТК-3 по Медпункта	280					
7	Котельная "Очистная сборная"	От ТК-3 по тех. Гипуса НИК	60					
		От ТК-3 по ТК-4	148,9					
7	Котельная "Очистная сборная"	От ТК-4 по ГИИК	200					
		От ТК-4 по Обогрев	200					

2	Здание ГПП 142600, Московская обл., Опекшино-Зыково г., "Мезантаж" корпус	Тепловые сети и иные сети					1985	26431,60	0,00
		От Кор. до ТК-1		51					
1	Дворовые	От ТК-1 до всех мех.объект.		498				73707,50	17198,59
		От т. "А" до подполья		272					
		От ТК-1 до ТК-2		104					
		От ТК-2 до ТК-3		138					
		От ТК-3 до ТК-4		70					
		От ТК-3 до ТК-4		18					
		От ТК-4 до н.с.стения		38					
		От ТК-4 до		60					
		Мех.мастерская							
		От ТК-4 до ТК-5 и далее далее		130					
		От ТК-5 до ТК-6		74					
		От ТК-6 до скважин и ям		124					
		От ТК-2 до т. "А"		140					
2	Дворовые	От т. "А" до ГПП		36				19335,16	0,00
		От т. "А" до за.цена		316					
		От Кор. до Подстанции		180					
		От Подстанции до тепловой станции		200					
		От Кор. до резервуара							
8	Котельная "4-6 микрорайона"	Исполнительное постановление, постановлением свининное между собой:							
2	Присоединя к котельной "4-6 микрорайона" 142600, Московская обл., Опекшино-Зыково г., Первомайская ул, 2-4-дом	Тепловые сети и иные сети						694200,20	506072,00
		От ТК-481 до ж.д.14.ул.Путьинна		60					
		От ПТП-48 до ул. Путьинна,140 (нагание)		16					
		От ПТП-48 до ТК-482		312					

1	ЗУ1 - котлована 4-6	От ж.д.52 ул.Уршиктово до т.56	88					
		От т.56 до т.55	16					
		От т.55 до н-на МБРТ "Тиреспан"	120					
		От асфалт ж.д.50 ул.Уршиктово до т.57	128					
		От т.57 до т.58	180					
		От т.58 до асфалт ж.д.50 ул.Уршиктово	96					
		От асфалт ж.д.48 ул.Уршиктово до т.59	24					
		От т.59 до т.60	48					
		От т.60 до т.61	180					
		От т.61 до асфалт ж.д.48 ул.Уршиктово	144					
		От т.59 до асфалт ж.д.48 ул.Уршиктово	48					
		От асфалт ж.д.48 до ж.д.46 ул.Уршиктово	184					
		От асфалт ж.д.46 ул.Уршиктово до т.64	60					
		От т.64 до т.63	60					
2	ЗУ1 - котлована 4-6	От т.63 до т.62	16					
		От т.62 до н-на МБРТ/ул.Ташкент	120					
		От т.63 до асфалт ж.д.46 ул.Уршиктово	112					
		От асфалт ж.д.24 до н-на "Пикетирне" ул. Пучкина 26	30					
		От т.64 до ТК-486	24					
		От ТК-486 до н-на "Хайрат"	104					
		От ТК-ХVII до ЦТП-48	424					
		От т.158 до т.159	72					
		От ТК-105 до н-на интернат ул. Гирганин 8	52					
		От ТК-104 до стоиловой инфраструктур ширини	12					
		От байсарной ширини до ТК-104	124					
		Уршиктово 51	120					
		От т.69 до асфалт ж.д.51 ул.Уршиктово	64					
3	ул.Гирганин д.8							
4	кот.Школы-Интернат							
		1791735,56					0,00	
		1276683,01					0,00	
		22616,26					0,00	
		67015,16					0,00	

5	уш Уршикото д.51,51-а	Ор-1111-11 до ж.д.51/а,уш Уршикото	136	38741,72	10156,09
		Ор-входа в ж.д.51а уш Уршикото до т.69	40		
6	к пилону призма стеничирова м-ч-4-6	Ор-входа в ж.д.3 до кпбе "Горляне"	88	10591,78	0,00
		Ор-ТК-461 до ж.д. №13 Водопроводното	120		
7	к м/а №19,13 уш Водопроводното	Ор-ж.д.15 уш Водопроводното до т.98	136	169042,02	0,00
		Ор-т.98 до т.106	304		
8	к м/а №18 ор-двоя №50 уш Уршикото	Ор-входа в ж.д.50 до ж.д.48 Уршикото	80	74944,06	0,00
		Ор-ТК-483 до ж.д.18 уш Плушница	32	13764,19	0,00
9	к м/а №18 уш Плушница	Ор-ТК-482 до ТК-483	248		
		Ор-т.70 до ж.д.25 Водопроводното	130	23432	0,00
10	к м/а №25 уш Водопроводното	Ор-т.70 до ТК-475	168		
		Ор-входа в ж.д.46 до ж.д.24 уш Плушница	144		
11	уш Уршикото д.46 до ж.д.№24 уш Плушница	Ор-входа в ж.д.24 уш Плушница до т.66	140	19060,08	0,00
		Ор-т.66 до входа в ж.д.24 уш Плушница	44		
12	уш Уршикото д.47	Ор-ТК-475 до ж.д.47 Уршикото	144		
		Ор-входа ж.д.47 до входа в ж.д.47	216	95786,3	0,00
13	уш Уршикото д.49,49-а	49,49а Уршикото	618		
		Ор-ТК-473 до ж.д.49а Уршикото до т.194	48	116492,48	0,00
14	к п.№29 ор-д.№27 уш Водопроводното	Уршикото 49	244		
		Ор-входа в ж.д.49а Уршикото до т.194	128		
15	к м/а №50, 52 уш Уршикото, д.№20 уш Плушница	Ор-т.72 до т.76	300		
		Ор-т.76 до входа в ж.д.27 Водопроводното	72		
16	к м/а №29	Ор-входа ж.д.27 до ж.д.29	48	98072	0,00
		Водопроводното 29	556		
17	к м/а №20	Ор-ТК-483 до ж.д.20 уш Плушница	208		
		Ор-ТК-483 до ж.д.52 уш Уршикото	200		
18	к м/а №52 уш Уршикото	Ор-т.56 до входа в ж.д.52 уш Уршикото	100	194515,15	0,00
		Ор-входа в ж.д.52 до ж.д.50 Уршикото	40		

16	к.а.№48 за Управлението	Ор бюджета на к.а.48 по ТК-484	32						
		Ор ТК-485 по ТК-485	200					31911,78	0,00
		Ор ТК-485 по п.а.72 за Държавна	16						
		Ор IIIIII-66 по ТК-461	96						
17	к.а.№15 за Бюджетното	Ор к.а.15 по к.а.15 Бюджетното	208					68641,87	0,00
		Ор т.106 по т.107	232						
		Ор т.107 по т.113	472						
		Ор т.113 по мнр.№9 Бюджетното 17	88					49155,39	0,00
18	к.а/а №17 за Бюджетното с музикацион	Ор бюджета на к.а.17 Бюджетното по т.86	40					27630,72	0,00
		Музикацион 1	404						
		Бюджетното 7	172						
		Ор бюджета на к.а. 9 по т.117	100						
19	ор к.а/а №37 за Бюджетно с кафе-бар	Ор т.117 по к.а.7 Бюджетното	00					99794,66	0,00
		Ор т.117 по ТК-464	328						
		Ор ТК-464 по к.а.1 Музикацион	16						
		Ор IIIIII-1 по ТК-101	48						
20	к.а/а №7 за Бюджетното ор СК-2 по СК-1 и по ремонтното за №2	Ор ТК-101 по ТК-102	480					15776,8	0,00
		Ор ТК-465 по ТК-465	424						
		Ор ТК-465 по к.а.11 Бюджетното	48						
		Ор ТК-465 по к.а. 5 Бюджетното	260						
21	ор ТП11 по коректив	Ор IIIIII-1 по ТК-101	48						
		Ор ТК-101 по ТК-102	480					15776,8	0,00
		Ор ТК-465 по ТК-465	424						
		Ор ТК-465 по к.а.11 Бюджетното	48						
22	ор СК-3 по ремонтното за №6 в к.а/а №5 за Бюджетното	Ор к.а.5 Бюджетното по т.128	16					125489,52	0,00
		Ор т.120 по м-ия "Панора" Бюдж. 5 Бюджетното 11	40						
		Бюджетното 5	164						
		Бюджетното 5	600						
23	ор СК-8 по СК-2, ор СК-2 по СК-3	Ор ТК-471 по ТК-472	80						
		Ор ТК-472 по ТК-473	328						
		Ор ТК-471 по ТК-474	180					241896,72	0,00
		Ор ТК-474 по т.90	312						
24	к.а/а №43 за Управлението	Ор ТК-474 по т.90	264						
		Ор бюджета на к.а.45 по к.а.45	50					5457,92	0,00
		Управлението 43	140						
		Ор бюджета на к.а.47 по к.а.45	32					9585,47	0,00
25	к.а/а №45 за Управлението	Ор т.50 по к.а.56а за Управлението	128						
		Ор бюджета на к.а.56а по т.51	104						

26	и млн №56-а, 56, 54 ya Ypituroto x/a №14 ya Dyumina	106840,00	0,00
27	м-и 4-6 От т. 51 до искуна ит м.а.56а ya Ypituroto От искуна ит м.а.56а до м.а.56 Ypituroto От ТК-482 до м.а.54 ya Ypituroto От ТК-VIII до ТК-XII ya Hantoni От ТК-XII до м.а.5 ya Hantoni От ТК-XII до м.а.19 ya Bopirovna От искуна и м.а.19 до т.39 От т.39 до и-и-и "Cocemika" От ТК-XI до м.а.17 ya Bopirovna От ТК-XII до ТК-13 (ТК-XIII) От ТК-XIII до ЛПН-46 От ТК-XVII до м.а.58 ya Ypituroto От ЛПН-10 до ТК-XIa От ТК-XIa до т.сAs От т.сAs до ТК-XIb От ТК-XIb до тп.60 м.а.3a От ТК-XIb до Fox epob yvuzimut(18, тп.60 м.а.1 От тана м.а.1 до м.а.3, тп.60 Kotanoj(odumant) От ТК-XI до ТК-X От ТК-X до тана а.к, ya Hantoni(POCTO) От тана а.к, ya Hantoni до ТК-IXa От ТК-IXa до тана (POCTO) От ТК-IXa до т.сдо и м.а.6, ya Hantoni От т.сдо до АСЧине От ТК-462 до ЛПС №20 Hantoni 3a От ТК-462 до м.а.17 Bopirovna От искуна до искуна ит м.а.17 От искуна ит м.а.17 до м.а.19	96 40 16 252 144 50 32 112 150 152 150 104 450 29 38 170 94 388 42 80 184 112 64 130 64 328 28 76	146728,82 0,00

		Or xozoni an nusxata x.a.19	24				
		Or nusxata an x.a.19 an x.a.5 Husumta	76				
28	ya Mirroposoni №4,6	Or TK an Mirroposoni 4	41			248778,82	0,00
		Or TK an Mirroposoni 6	69				
		Or t.162 an x.a. 10a ya Terapists	43				
29	ya Mirroposoni №2	Or t.162 an x.a. 10a ya Terapists	96			57410,50	0,00
		Baxozirpoxoro 9	240				
		Or TK-463 an x.a.9 Baxozirpoxoro	60				
30	x.a.6 №60 ya Baxozirpoxoro	Or TK-463 an x.a.9 Baxozirpoxoro	60			26581,78	0,00
		Or TK-102 an TK-103	320				
		Or TK-103 an x.a.4 ya Baxozirpoxoro	32				
		Or TK-103 an TK-103a	304				
		Or TK-103a an x.a.20 Mirroposoni	22				
		Or xozoni x x.a.20 Mirroposoni an t.134	360				
31	x.a.6 №2,4 ya Baxozirpoxoro n TPI or LITP-1	Or t.134 an nusxata an x.a.20 Mirroposoni	256			409002,88	0,00
		Or nusxata an x.a.20 an xozoni x x.a.2 Baxozirpox	32				
		Or xozoni n x.a.2 ya Baxozirpox. Mo t.137	40				
		Or t.137 an t.139	116				
		Or t.139 an nusxata an x.a.2 Baxozirpoxoro	68				
		Or TK-4 an TK-4a (TK- IV an TK-IVa)	12				
32	01 CK-5 an LITP-1 (nusxatrasimka)	Or TK-4a an TK-46 (TK- IVa an TK-IVa)	72			566941,44	0,00
		Or TK-46 an TK-5 (TK- IV6 an TK-V)	96				
		Or TK-5 an LITP-1 (Or TK-V)	100				
		Baxozirpoxoro 8	156				
33	x.a.6 №8 ya Baxozirpoxoro	Or t.171 an TK-201	264			18701,6	0,00
		Or t.171 an x.a. 8 ya Baxozirpoxoro	80				
		Baxozirpoxoro 10	1928				
34	x.a.6 №10 ya Baxozirpoxoro	Or TK-201 an x.a. 10 ya Baxozirpoxoro	40			291098,72	11,00

46	Учреждения до УППИ 9-ин 6-8 уровней определен структурно-вещным	От ТК-XIII до ТК-14 (ТК-XIV)	340				
		От ТК-XIV до УППИ-11	156				
		От ТК-XIV до ТК-XIVA	190			933850,11	0,00
		От ТК-XIVA до УППИ-47	172				
		От ТК-XIV до ТК-XV	364				
		От ТК-XV до ТК-XVI	92				
		От ТК-XVI до ТК-XVII	224				
		От т.40 до ТК-XVIIa	8				
		От ТК-IX до т.14	756				
		От т.14 до ТК-IXa	1184				
		От ТК-IXb до бюджетной 5И	22				
		От бюджетной 5И рег.бюджетные до перевеня	60				
		От бюджетной 5И рег.бюджетные до интебиона	72				
От бюджетной 5И рег.бюджетные до сак.из.интеби	40						
От сектора из интебиона до т.16	20						
От т.16 до т.17	36			1990222	344072,19		
От т.17 до КНЦ	10						
От т.17 до сектора	44						
От т.16 до входа в 5И рег.бюджет.оп.Г.определенный 3	672						
От входа в 5И рег.бюджет. До т.18	48						
От т.18 до т.22	208						
От т.22 до т.23	144						
От т.23 до входа в 1И экспорт 5И рег.бюджет	12						
От т.23 до т.24	176						
От т.24 до входа в направления: копирование	24						
От т.24 до входа в выбросовый экспорт	192						
От ТК-6 до ТК-6a (ТК- V до ТК-7)	480						
От ТК-6a до ТК-6m	324						
От ТК-6m до ТК-6b	130						

48 в соответствии со ст. 290 статьи

2000000 5И

2000000 5И

№	Итого	Итого
	От ТК-66 по ТК-6а (ТК-VIb по ТК-VIc) 52 От ТК-66 по ТК-6а (ТК-VIb по ТК-VIc) 160 От ТК-6а по ТК-6с (ТК-VIc по ТК-VIb) 20 От ТК-6а по ТК-6с (ТК-VIc по ТК-VIb) 36 От ТК-VIa по КИП 100 От ТК-VIa по КИП 28 От налога на КИП по 26 От налога на КИП по 20 От налога в УИЛ по 90 От налога на УИЛ по 76 От ТК-802 по п.2 240 От ТК-801 по п.1.2а 22 От ЛПД-8 по ТК-806 348 168 140 От налога на п.1.2 140 Взаимосвязи по т.В 116 От т.В по т.141 44 От т.141 по строкам 64 От ТК-202 по ТК-203 1400 От ТК-203 по строкам 48 От ТК-203 по 200 взаимосвязи 44 От т.141, от налога на 24 взаимосвязи 40 От т.163 по банкам 4 по строкам 4	244284,56 76542,70
49	Итого по Группам 52 160 20 36 100 28 26 20 90 76 240 22 348 168 140 140 116 44 64 1400 48 200 44 24 40 4	531761,6 160028,98
50	по Налоговой №2 52 160 20 36 100 28 26 20 90 76 240 22 348 168 140 140 116 44 64 1400 48 200 44 24 40 4	244284,56 76542,70
51	к взаимно связанным лицам по Взаимосвязи 200 44 24 40 4	2996,39 1388,48
69	к взаимно связанным лицам по Взаимосвязи 4	7780,88

№	Γαρίφια	Οτ τ.163 πο γαρίφια						καταγραφή	ανάθεση	
		Βαρέα	Βαρέα							
53	«Προβλεπόμενα»	Οτ τ.1Xα πο ΤΚ-1X5		36						
		Οτ ΤΚ-1Xα πο		120						
		σαμπύρα			304				54675,92	26973,79
		Οτ νεοα εν σαμπύρα			68					
		πο διαβροχή								
		Οτ ΤΚ-1Iα πο κ.α.69			120				78963,6	42903,78
		γ/α Γαρίφια								
		Οτ ΤΚ-1Iα πο ΤΚ-1Iα			1312					
		Οτ ΤΚ-661 πο κ.α.2627			288				89565,00	68109,60
		Βαρέα								
54	γ/α Γαρίφια α.49	Οτ Γ.2Υ-1 Γαρίφια 10		52						
		Οτ νεοα εν κ.α.105			50					
		πο κ.α.10 γ/α Γαρίφια			68					
		Τεχνολογία Γαρίφια			40				3600	0,00
		10								
		Οτ ΤΚ-66 πο κ.α.10			36					
		γ/α Γαρίφια (Οτ ΤΚ-								
		163)								
		Οτ τ.167 πο κ.α.19α			116					
		γ/α Γαρίφια								
56	γ/α Γαρίφια α.10	Γαρίφια 19α								
		Οτ ΤΚ-66 πο ΤΚ-6α			90					
		Οτ ΤΚ-6α πο			50					
		κων. 'Ροζαμα' γ/α Γαρίφια			104					
		ακ.156								
		Οτ ΤΚ-6Iα πο ΤΚ-6ε			140					
		(... πο ΤΚ-VIα)								
		Οτ ΤΚ-6ε πο τ.163 (ΤΚ-			76					
		VIα)								
		Οτ ΤΚ-6ε πο τ.164 (ΤΚ-			328				9000	0,00
VIα)										
57	γ/α Γαρίφια α.19-α	Οτ τ.164 πο κ.α.1								
		γ/α Μαρπόσια			30					
		Οτ τ.164 πο τ.165			368					
		Οτ τ.165 πο τ.166			4					
		Οτ τ.165 πο νεοα εν			130					
		κ.α.19 γ/α Γαρίφια								
		Οτ νεοα εν κ.α.19 πο			48					
		κ.α.17 Γαρίφια								
		Οτ τ.166 πο τ.167			76					
		Οτ τ.167 πο κ.α.21α			68					
59	γ/α Ηαίματα	γ/α Γαρίφια								
		Οτ τ. 199 C1TYV-14			24			44507,63	13941,58	
		γ/α Ηαίματα α.4α ακακ1			128					
60	γ/α Ηαίματα α.2-6	γ/α Ηαίματα α.4α ακακ2								
		Οτ ΤΚ-801 πο κ.α.26			72			9447,77	5130,07	
		γ/α Ηαίματα								

61	уя Мишона д.2-в	От ТК-801 до ТК-802	148	48					
		От ТК-802 до ж.А.2в уя Мишона	56	56			28209	21438,84	
62	уя Мишона д.2-г	2в	140						
		От ТК-802 до ж.А.2г уя Мишона	312	312			184416	140156,16	
63	уя Кошутарна д.2-в	От ЛПТ-8 до ТК-803	1760	276					
		От ЛПТ-8 до ТК-801 2г	1760	1760			701477	531122,28	
64	ЛПТ СЛТУ-114	От т. 199 СЛТУ-14 уя Мишона д.4в ампл	24						
		От т. 199 СЛТУ-14 уя Мишона д.4в ампл2	128				122291,52	38317,84	
65	от ЛПТ-48 по Общинския НДК уя Друшница д.12	От т.50 по обединения НДК, уя Друшница 12	86						
		От ЛПТ-48 до ТК-481	140				67128,29	51185,39	
66	уя Асподаровна	От ТК-481 до т.50	172						
		От ЛПТ-10 до ж.А.1в уя Асподаровна	180						
67	от ЛПТ уя Кошутарна	От ЛПТ-10 до ж.А.1в уя Асподаровна	216						
		Техническо Асфалтирана 1в	344				97336,88	0,00	
68	в ж.А. МЗД,27 и в-не 6,8	От ТК-1в до уя корпуса ЛПТУ-4 уя Кошутарна 3в	48						
		От входа в ж.А.24 уя Друшница до т.66	140						
69	в ж.А. МЗД,27 и в-не 6,8	От т.66 до входа из ж.А.24 уя Друшница	44						
		От т.64 до ТК-486	24				86605,92	18002,93	
70	в ж.А. МЗД в в-не 6-8 2-ва ступен	От ТК-101 до ТК-101а	392						
		От ТК-101а до ж.А.8 уя Матросова	168						
71	в ж.А. МЗД в в-не 6-8 2-ва ступен	От ТК-101а до от есепи постовете уя Матросова 10	8						
		От ТК-101 до ДПС №38 уя Водопроводното 4в	160						
72	в ж.А. МЗД в в-не 6-8 2-ва ступен	От ТК-101 до ДПС №43 уя Матросова 12	92						
		От т.160 до ТЗУ-1	102						
73	в ж.А. МЗД в в-не 6-8 2-ва ступен	От ТЗУ-1 до т.162	280						
		От входа из ж.А.14 до булеварта ше-интернат	500						
						51585,87	11866,80		

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1428 571 1482 795">От ТК161/4 до ул. Мира 6</td> <td data-bbox="1428 795 1482 1019"></td> <td data-bbox="1428 1019 1482 1265"></td> <td data-bbox="1428 1265 1482 1422">7</td> <td data-bbox="1428 1422 1482 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1364 571 1428 795">Технически Листина 119</td> <td data-bbox="1364 795 1428 1019"></td> <td data-bbox="1364 1019 1428 1265"></td> <td data-bbox="1364 1265 1428 1422">36</td> <td data-bbox="1364 1422 1428 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1284 571 1364 795">От д.119 до д.7пр.Канявешки (мост)</td> <td data-bbox="1284 795 1364 1019"></td> <td data-bbox="1284 1019 1364 1265"></td> <td data-bbox="1284 1265 1364 1422">54</td> <td data-bbox="1284 1422 1364 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 571 1284 795">От квартал 5 до ул. Ленин 119</td> <td data-bbox="1220 795 1284 1019"></td> <td data-bbox="1220 1019 1284 1265"></td> <td data-bbox="1220 1265 1284 1422">20</td> <td data-bbox="1220 1422 1284 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1157 571 1220 795">От квартал до квартал</td> <td data-bbox="1157 795 1220 1019"></td> <td data-bbox="1157 1019 1220 1265"></td> <td data-bbox="1157 1265 1220 1422">50</td> <td data-bbox="1157 1422 1220 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1125 571 1157 795">От ТК116 до ЛСОН</td> <td data-bbox="1125 795 1157 1019"></td> <td data-bbox="1125 1019 1157 1265"></td> <td data-bbox="1125 1265 1157 1422">3</td> <td data-bbox="1125 1422 1157 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 571 1125 795">От ТК118 до Австрийски Плиска</td> <td data-bbox="1093 795 1125 1019"></td> <td data-bbox="1093 1019 1125 1265"></td> <td data-bbox="1093 1265 1125 1422">5</td> <td data-bbox="1093 1422 1125 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1029 571 1093 795">От ТК118/1 до ДСМЗ1</td> <td data-bbox="1029 795 1093 1019"></td> <td data-bbox="1029 1019 1093 1265"></td> <td data-bbox="1029 1265 1093 1422">30</td> <td data-bbox="1029 1422 1093 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 571 1029 795">От ул. до фирма</td> <td data-bbox="997 795 1029 1019"></td> <td data-bbox="997 1019 1029 1265"></td> <td data-bbox="997 1265 1029 1422">40</td> <td data-bbox="997 1422 1029 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 571 997 795">От ул. до МТ Бюфес</td> <td data-bbox="933 795 997 1019"></td> <td data-bbox="933 1019 997 1265"></td> <td data-bbox="933 1265 997 1422">40</td> <td data-bbox="933 1422 997 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 571 933 795">От ТК106 до ул.а</td> <td data-bbox="901 795 933 1019"></td> <td data-bbox="901 1019 933 1265"></td> <td data-bbox="901 1265 933 1422">420</td> <td data-bbox="901 1422 933 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 571 901 795">От ул. до квартал</td> <td data-bbox="869 795 901 1019"></td> <td data-bbox="869 1019 901 1265"></td> <td data-bbox="869 1265 901 1422">81,5</td> <td data-bbox="869 1422 901 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 571 869 795">От квартал до ул. Ленин 94</td> <td data-bbox="837 795 869 1019"></td> <td data-bbox="837 1019 869 1265"></td> <td data-bbox="837 1265 869 1422">5</td> <td data-bbox="837 1422 869 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 571 837 795">От ул. Ленин 94 до ул. Ленин 92</td> <td data-bbox="774 795 837 1019"></td> <td data-bbox="774 1019 837 1265"></td> <td data-bbox="774 1265 837 1422">33</td> <td data-bbox="774 1422 837 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 571 774 795">От ул. Ленин 94 до ул. Ленин 96</td> <td data-bbox="742 795 774 1019"></td> <td data-bbox="742 1019 774 1265"></td> <td data-bbox="742 1265 774 1422">46</td> <td data-bbox="742 1422 774 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 571 742 795">От ул. Ленин 96 до квартал</td> <td data-bbox="678 795 742 1019"></td> <td data-bbox="678 1019 742 1265"></td> <td data-bbox="678 1265 742 1422">88</td> <td data-bbox="678 1422 742 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 571 678 795">От квартал 3 до ул. Ленин 96А</td> <td data-bbox="614 795 678 1019"></td> <td data-bbox="614 1019 678 1265"></td> <td data-bbox="614 1265 678 1422">6</td> <td data-bbox="614 1422 678 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 571 614 795">От квартал 3 до квартал 5</td> <td data-bbox="582 795 614 1019"></td> <td data-bbox="582 1019 614 1265"></td> <td data-bbox="582 1265 614 1422">88</td> <td data-bbox="582 1422 614 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 571 582 795">От квартал 5 до квартал</td> <td data-bbox="518 795 582 1019"></td> <td data-bbox="518 1019 582 1265"></td> <td data-bbox="518 1265 582 1422">50</td> <td data-bbox="518 1422 582 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 571 518 795">От квартал 2 до ул. Черна Тегерена 5</td> <td data-bbox="454 795 518 1019"></td> <td data-bbox="454 1019 518 1265"></td> <td data-bbox="454 1265 518 1422">37,5</td> <td data-bbox="454 1422 518 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 571 454 795">От квартал 2 до ул. Черна Тегерена 7</td> <td data-bbox="422 795 454 1019"></td> <td data-bbox="422 1019 454 1265"></td> <td data-bbox="422 1265 454 1422">20</td> <td data-bbox="422 1422 454 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 571 422 795">От ТК123/3 до ул. Черна Тегерена 3</td> <td data-bbox="359 795 422 1019"></td> <td data-bbox="359 1019 422 1265"></td> <td data-bbox="359 1265 422 1422">209</td> <td data-bbox="359 1422 422 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 571 359 795">От ТК125 до Поника №1</td> <td data-bbox="327 795 359 1019"></td> <td data-bbox="327 1019 359 1265"></td> <td data-bbox="327 1265 359 1422">17</td> <td data-bbox="327 1422 359 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 571 327 795">От ТК125 до МТ Роща А.О.</td> <td data-bbox="263 795 327 1019"></td> <td data-bbox="263 1019 327 1265"></td> <td data-bbox="263 1265 327 1422">12,2</td> <td data-bbox="263 1422 327 1624"></td> </tr> </table>	От ТК161/4 до ул. Мира 6			7		Технически Листина 119			36		От д.119 до д.7пр.Канявешки (мост)			54		От квартал 5 до ул. Ленин 119			20		От квартал до квартал			50		От ТК116 до ЛСОН			3		От ТК118 до Австрийски Плиска			5		От ТК118/1 до ДСМЗ1			30		От ул. до фирма			40		От ул. до МТ Бюфес			40		От ТК106 до ул.а			420		От ул. до квартал			81,5		От квартал до ул. Ленин 94			5		От ул. Ленин 94 до ул. Ленин 92			33		От ул. Ленин 94 до ул. Ленин 96			46		От ул. Ленин 96 до квартал			88		От квартал 3 до ул. Ленин 96А			6		От квартал 3 до квартал 5			88		От квартал 5 до квартал			50		От квартал 2 до ул. Черна Тегерена 5			37,5		От квартал 2 до ул. Черна Тегерена 7			20		От ТК123/3 до ул. Черна Тегерена 3			209		От ТК125 до Поника №1			17		От ТК125 до МТ Роща А.О.			12,2		18412	14177,47
От ТК161/4 до ул. Мира 6			7																																																																																																																									
Технически Листина 119			36																																																																																																																									
От д.119 до д.7пр.Канявешки (мост)			54																																																																																																																									
От квартал 5 до ул. Ленин 119			20																																																																																																																									
От квартал до квартал			50																																																																																																																									
От ТК116 до ЛСОН			3																																																																																																																									
От ТК118 до Австрийски Плиска			5																																																																																																																									
От ТК118/1 до ДСМЗ1			30																																																																																																																									
От ул. до фирма			40																																																																																																																									
От ул. до МТ Бюфес			40																																																																																																																									
От ТК106 до ул.а			420																																																																																																																									
От ул. до квартал			81,5																																																																																																																									
От квартал до ул. Ленин 94			5																																																																																																																									
От ул. Ленин 94 до ул. Ленин 92			33																																																																																																																									
От ул. Ленин 94 до ул. Ленин 96			46																																																																																																																									
От ул. Ленин 96 до квартал			88																																																																																																																									
От квартал 3 до ул. Ленин 96А			6																																																																																																																									
От квартал 3 до квартал 5			88																																																																																																																									
От квартал 5 до квартал			50																																																																																																																									
От квартал 2 до ул. Черна Тегерена 5			37,5																																																																																																																									
От квартал 2 до ул. Черна Тегерена 7			20																																																																																																																									
От ТК123/3 до ул. Черна Тегерена 3			209																																																																																																																									
От ТК125 до Поника №1			17																																																																																																																									
От ТК125 до МТ Роща А.О.			12,2																																																																																																																									

От уа. до Школа №1				40,5	
От ТК 131 до ООО "Милениум"				35	
От камеры 6а до ул. Ленина 127				18,5	
От ТК203 до камеры				35	
От камеры до ул. Ленина 100				6,4	
От камеры до ул. Ленина 100/1				36	
От ТК205 до ТК210				93,7	
От ТК210 до ул. Ленина 111				5,5	
От ул. Ленина 111 до ул. Ленина 109				27	
От ТК206 до ТК208				61,2	
ООО "Мирпек"*				4	
От ТК208 до ул. Ленина 123				3,6	
От ТК301 до ул. Ленина 102а				36,5	
От ТК302 до ул. Ленина 102				36,5	
От ТК302 до 1603/002				15,2	
От ТК305 до ул. Ленина 125				69	
От ул. Ленина 125 до камеры				57,5	
От камеры 6а до ул. Ленина 127				18,5	
От ТК314 до МБОУ школа №5				50	
От ТК202 до РосИТТИ				10	
От ТК203 до камеры				43,5	
От камеры до ул. Ленина 98				7	
От ТК-5 до т.2				141	
От т.2 до ТК-4				22	
От ТК-4 до т.2а				81,5	
От т.2а до т.2б				197	
От т.2б до оборон. зона				21	

от ТИЦ до котельной ОКФ, в здании ул. Ленина, ул. Ленина к многоквартирному объективно

314487,06

0,00

От г.26 Полкенински №1 ул. Ильинский д.3				5	
От г.2а до ул./Ленина д.102а				58	
От г.2 до ТК-5				130	
От ТК-5 до ул.Московская д.5				215	
От каменца 6а до ул. Ленина 127				18,5	
От каменца 5 до каменца 5а				14	
От ТК-5 до ТК-7				307	
От ТК-6 до ТК-6И				28	
От ТК-6а до ул.Ленина д.127				17	
От ТК-6а до ул.Ленина д.125				87	
ТК-7 до ж/д ул.Кирова 10				109	
От ТЭЦ до ТК-1а				681	
От ул.Резки до "Белорен" ул.Байгун кина д.2а				18	
От ул.Резки до ОАО"МТК" базы ул.Сухобор д1				2	
От ТК-1а до ТК-11б				60	
От ТК-11б до ТК-1				87,5	
От ТК-1 до ТК-2				23	
От ТК-2 до ж.д.№5 ул.С.Терпигина				35	
От ТК-2 до ж.д.№7 ул.С.Терпигина				19	
От ТК-1 до ТК-1б				115,5	
От ТК-1б до ул.Байгункина д.3				33	
От ТК-1 до г.1 ул.Ленина 94				62	
От г.1 до ул.Ленина д.92				47	
технологиче Ленин 92				37	
От каменца до каменца От ТК-1401 до ТК- 1402				88	
				201/201	

От ТК-1401 по ТК-106			280	
От ТК-1401 по ТК-106			280	
От ТК 132 по ул. Кирова 4			6	
От ТК 133 по ул. Кирова 4а			5,8	
От ТК134 по ул. Московская 3			6,1	
От ТК135 по ул. Московская 5			4,7	
От ТК135 по ул. Московская 7			37,4	
От ТК136 по ул. Кирова 10			23,5	
От ТК136 по ул. Кирова 10а			2,5	
От ТК136 по ул. Московская 9			3,4	
От ТК137 по ул. Кирова 12			69	
От ТК137 по ул. Кирова 14			53	
От ТК137 по ул. Московская 11			13	
От ТК138 по ул. Московская 13			10,8	
От ТК138 по ТК 139			69	
От ТК139 по ул. Кирова 16			69	
От ТК139 по ул. Кирова 18			52,2	
От ТК140 по ул. Кирова 20			54	
От ТК140 по ул. Московская 17			12,5	
От ТК141 по ул. Кирова 22			41,4	
От ТК141 по ул. Кирова 24			88,4	
От ТК142 по ул. Московская 21			11,2	
От ТК143 по ул. Кирова 26			33	
От ТК144 по ул. Кирова 28а			23	
От ТК144 по ул. Московская 25			8	
От ТК145 по ул. Кирова 30			35	
От ТК145 по ул. Ленинская 27			7,9	
От ТК146 по ул. Кирова 32			38	
От ТК146 по ул. Московская 29			6,8	
От ТК147 по ул. Кирова 34			39,4	
От ТК147 по ул. Московская 31			7,4	
От ТК149 по ул. Кирова 36			4,4	
От ТК150 по НИИ Меридиона Г.А.			3,7	
От ТК146 по ул. Кирова 38			2,6	
От ул. Кирова 38 ул. Кирова 42			10	
От ТК-146 по ул. Кирова 40			95	
От ТК152 по ул.н			21	
От ул.н по ул. Кирова 44			31	
От ул.н по ул. Кирова 44а			32	
От ул.н по ул. Кирова 44б			45	
От ТК155 по ООО "Медиапр+"			25	
От ТК156 по ул. Кирова 50			31,6	
От ТК156 по ООО "Дипра"			45	
От ТК160 по ООО "Школьные-предметные товары"			11	

6
ул Кирова

0,00

4	Юбондешафт ир а.5	Ор т.1 ^в до т.1 ж.а.5 ир КЮБон			84			
		Ор т.1 до т.2 ж.а.5 ир КЮБон			100			
		Ор т.2 до т.3 ж.а.5 ир КЮБон			96			
		Ор т.3 жондор IV ж.а.5 ир КЮБон			60		182068,73	10316,76
		Ор анор бор а.5 до ж.и Самарканд			40			
		Ор т.3 до анор III ж.а.5 ир ЮОБон			40			
		Ор т.3 до анор II ж.а.5 ир КЮБон			40			
		Ор т.1 до анор ж.а.5 ир КЮБон			40			
					122			
					256			
5	Юбондешафт ир а.5-а	Ор ТК-2 до ТК-3			148			
		Ор ТК-3 до ТК-4			88		170990,47	9689,27
		Ор ТК-4 до ж.а.5а (т.А.1) ир КЮБон			76			
		Ор Кор до ж.а.№2,3а Туркмуна			64		12510,68	0,00
6	ян Туркмуна а.2	Ор т.4 до т.5 Туркмуна 4			30			
		Ор т.5 до т.1 ^в Туркмуна 4			76			
		Ор т.1 ^в до т.6 Туркмуна 4			90		7304,48	0,00
		Ор ТК-5 до ж.а.6 ян Туркмуна			120			
		Ор т.1 ^в до ж.а. 7 Туркмуна			120			
		Ор ж.а. 7 Туркмуна до ТК-6			98			
		Ор ТК-6 до РЗУ			26		9071,04	0,00
		Ор ТК-6 до ТК-7			104			
		Ор ТК-7 до Самарканд,ян Туркму на II			40			
		Ор т.А ^в до т.В ^в Юбон ир.1			48			
9	Юбондешафт ир а.1	Ор т.В ^в до ир.юбон			80			
		Ор т.В ^в до т.4			118		10741,97	0,00
10	Автомобил 10	Ор ТК-5 до ТК-5а Ор ТК-5а до Автомобил			40			
		Ор т.6 до ТК-5			64		3101,84	0,00
11	Корсама "НИИКТ"							

2	ул Кирова д.26, 26-а, пр Иркутского д.17	От т.3 до ж.д.11 ул.И пр.Кирова	126						
		От т."Б" до ТК-13а и ж.д.80ул.Кирова От т."Б" до ТК-13 ТК- 13б и ж.д.826а,17	56 156				1130	0,00	
12	Котельная "Теплоэнерго" Возмещение стоимости, техно.монтажные материалы содерж:								
	Технические сети и иные сети	От кот. до ТК-1	56						
1	кот.Теплоэнерго	От кот. до опускных	66						
		От ТК-1 до ТК-2	480						
		От ТК-2 до парка ул.Кирова№2	94				127904,22	0,00	
		От ТК-2 до ул.Кирова №1	636						
		От ТК-2 до ТК-2б	100						
		От тропин до ТК-2а	48						
		От ТК-2а до объекта№2	8						
		От ТК-2б до объекта№3	44						
		От ТК-2б до вн.хороус 5	244						
		От т.определ до ул.хороуса №4	18				233773,8	0,00	
2	кот.Теплоэнерго	От ТК-1 до тропин и ул.Кирова№3	412						
		технолог.от ул.Кирова№3 до ТК-1а	112						
		От ТК-1а до парка	60						
		Протяг тонн.	76						
		До парка ки	24						
13	"Термоминско-Промстартский рудник"	Исключение надувности, техно.монтажные материалы содерж:							
		ЛПТ "Красная" технические сети							
		От ЛПТ до ТК-1	32				1	0,00	
		От ТК-1 до ТК-9	86,4						
			290						
		От ТК-9 до ул.Кирова д.5	60						
		От ТК-9 до ул.Кирова д.9	48						
			318,4						
			165,2						

Ор IIIII по Мастерской				311,2	
Ор ТК-1 по А.10 тип Базулиновка				650	
				170	
				1080	
Ор ТК-1 по ТК-7				192	
Ор ТК-7 по				24	
Ор ТК-7 по т.1				160	
Ор т.1 по т.1а				24	
Ор т.1 по области Безручикова I СТУФ- 24				224	
Ор т.1 по ТК-8				760	
Ор ТК-8 по				128	
Ор ТК-8 по				176	
Ор ТК-8 по				176	
Ор Бобрик по ТК-7				508	
Ор ТК-7 по ОА				40	
Промышлен				40	
Технология				184	
Промышлен 13 по т.2				184	
Ор т.2 по				80	
Ор т.2 по				80	
Технология				380	
Промышлен 15				380	
Ор А.15 по А.17				38	
Ор А.15 по А.17				38	
Ор А.15 по А.17				38	
Ор А.15 по А.17				38	
Технология				180	
Ор т.3 по м-00				124	
"Байер"				124	
Технология				84	
Технология				84	
Ор Мастерской по ТК-6				274	
Ор ТК-6 по				274	
Ор ТК-6 по				160	
Ор ТК-6 по т.4				160	
Ор ТК-6 по т.4				152	
Ор т.4 по т.2 б				222	
А.13 по Промышлен				222	
Ор т.спец по А.13				18	
Ор т.спец по А.13				18	
Ор т.4 по ИВ				212	
Ор т.спец по ИВ				212	
Ор т.спец по ИВ				14	
Ор Мастерской по				14	
тип Базулиновка д.3				114	

5	ЛПТН «ОМОНТ»	От т.А* до Батн №1 "Морозовская"				196	2129972,89	0,00			
		От ТК-1 до т.пересек"А" Дружбынн д.6				91,6					
		От т.А* до т.Батн "Морозовская"				45,2					
		От т.А* до Батн №1 "Морозовская"				196					
		От ТК-3 до ТК				470					
		От ТК до ул.Красная д.1 ОЗ				15					
		Индустриал.Техническая Ор ТК до кв ООХ "АБТ"				197					
		От ТК до здания				74					
		От ТК до в/базы				30					
		От Индустриал.Техническая до х.базы				30					
		От ТК перед Инд.Техническая до ТК перед х.базы				62					
		От х.базы до казармы фойерной				10					
		От казармы до фойерной				26					
		От казармы до санитария				18					
4	СК №1 до казармы СК №3	От т.пересек/переска Бойд-серп.) до т.1				40	247547	188135,48			
		От бойд-серп. до т.архива				2					
		От т.1 до т.2 (напротив Буртына д.1)				124,2					
		От т.2 до т.2а				34,6					
		От т.2а до т.2б				32,7					
		От т.2б до Машинга.цеха				49					
		Техническое мастерск.цех				27,1					
		От м.цеха до Прочисточных д.14				37					
		От т.2а до тп.Буртына д.3а и Архосерпие				98					
		4 вояки Буртына д.3а				6					
										42931,4	32629,48

От т.2 до Автоцентра				125	
От Автоцентра до Замето тегла:				19	
От Бодлеж, до т."А"				198	
От т."А" до кп				114	
по тегла				90	
От Бодлеж до еснав"Високив" и				156	
От Бодлеж до т."Б"				15	
От т."Б" до Матрицов				167,4	
цеха				6	
Техниковае через матори, цех и автоцентре				124,2	
От ханна автоцентра до еснав СМУ-37, Гровет А10				213	
От т."Б" до т."Г"				44	
От т."Г" до т."Д"				148	
От т."Д" до еснав				66	
От еснав до ткс-2				68	
От т."Д" до АДС				109,2	
От т."Д" до управлениа и еснави				154	
От т."Г" до т."Е"				131,4	
От т."Е" до еснав еснав, Бурова А.16				82	
От т."Е" до ТК-1				62	
От ТК-1 до ТК-2				40	
От ТК-2 до Навоенил позашив, уа Бурова А.3				14	
От ТК-2 до ТК-3				386,8	
От ТК-3 до ТК-5				452	
От ТК-5 до уа Бурова 8а и Електроа				370,8	
От ТК-5 до ТК-6				106	
От ТК-6 до авто-оснак, динстисора				889,2	
От Навоенил до ГНЕД				130	
От ТК-6 до ТК-7				584	
От ТК-7 до ж.д. по уа				270,8	
Буровникова, 19				164,8	
От ТК-7 до ж.д. по уа				48,4	
Буровникова, 17					
От ТК-7 до ТК-8				208	

84900

2816,29

5	ПАО «Трансгаз» (АО «Трансгаз»), Орехово-Зуево г. [АО «Трансгаз»] г. Орехово-Зуево, Московская обл., Промышленная зона № 2 [АО «Трансгаз»]				114,2		42933,40	23760,20
6	ПАО «Трансгаз» (АО «Трансгаз»), Орехово-Зуево г. [АО «Трансгаз»]				254		2129972,90	1,00
7	АО «Трансгаз» (АО «Трансгаз»), Орехово-Зуево г. [АО «Трансгаз»]							
9	ПАО «Трансгаз» (АО «Трансгаз»), Орехово-Зуево г. [АО «Трансгаз»]					2014	252372,00	174257,00
10	АО «Трансгаз» (АО «Трансгаз»), Орехово-Зуево г. [АО «Трансгаз»]						12970,60	0,00
11	АО «Трансгаз» (АО «Трансгаз»), Орехово-Зуево г. [АО «Трансгаз»]				25,6	2001	229228,00	200330,60
14	АО «Трансгаз» (АО «Трансгаз»), Орехово-Зуево г. [АО «Трансгаз»]							
1	АО «Трансгаз» (АО «Трансгаз»), Орехово-Зуево г. [АО «Трансгаз»]						12244,08	10591,52

от ТК-8 до точки Д	80
От точки Д до ТК-8а	12
от ТК-2 до ТК-3	210
от ТК-3 до ж.д. 9 оп. Ливинной	72
Отверстия в ж.д. №6, №8, №10	30
от ТК-4 до ТК-4а	40
от ТК-4а до ж.д. В	6
Зап. Углубление	
от ТК-4а до ж.д. 6	98
Зап. Углубление	
от ТК-5 до ТК-6	176
от ТК-6 до ТК-6а	350
от ТК-6а до ж.д. 2 на Дувинина	40
от ТК-6а до Дюпера	
Кухарь	340
Отверстия в ж.д. №1, №4 Углубление	20

2	кор №6 ЖКУ МК	от ТК-6 до ж.д.1				120				
		Зем. Уплотню								
		от ж.д.1 до ж.д.76 ж.д.					90			
		Уплотню								
		от т.аэроп до ж.д.2					114			
		пр.Дутова								
		от сз 5 до т.А'					76			
		От т. "А" до ж.д. №7 2-					6			
		об.пр.Уплотню								
		От т. "А" до т. "В"					88			
		От т. "В" до ж.д. №5, №3					82			
		2-об.пр.Уплотню								
		От т. "А" до ТК-5а					70			
		от ТК-5а до ТК-5б					64			
от сз 5б до т. "С"					130					
Орестония до					132					
ж.д. №4, №4, №4										
От ТК-8а до ж.д. ж.д.					64					
Дутова, 17										
От ТК-8а до ж.д. ж.д.					122					
Чепосакина, 5										
От т. Д. до ТК-9					200					
от ТК-9 до ж.д.12 ж.д.					74					
Насани										
от ТК-9 до ж.д.2; 4					60					
ж.д. Чепосакина										
от ТК-9 до ТК-10б					40					
от ТК-10б до ж.д.10; 8					86					
ж.д. Насани					120					
					186					
от ТК-12б до ТК-13б					40					
от ТК-13б до РСЧ					200					
ТКХТ										
от т. Врети до ж.д. ж.д.					64					
Дутова, 1										
от ТК-13б до ТК-14б					172					
от т. Врети до ж.д. ж.д.					24					
Насани, А5										
от ТК-14б до ж.д. ж.д.					14					
Насани, А4										
от ТК-14б до ж.д. ж.д.					74					
Насани, А2										
от ТК-10б до ж.д.5; 3					114					
ж.д. Дутова										
от ТК-1 до ТК-8					346					
от ТК-8 до ТК-8б					8					
от ТК-8б до ж.д. ж.д.					120					
4	к.проектировщик участка №6						350,37	131,59		
3	ж.д. Дутова А. 3,3						448,23	0,00		

2	кор №4 ЖКУ МК	От ТК-3 до ТК-4				166	132270,1	1,00
		От ТК-4 до ж.д. Дзержинск				60		
		От ТК-4 до ж.д. №10				72		
		От ТК-7 до ж.д.№1, ул. Дзержинск				16		
		От ТК-10/4 до ТК-11/4				82		
		От ТК-11/4 до ж.д.№16 Космодемьянская				30		
		От ТК-11/4 до ТК-12/4				102		
		От ТК-12/4 до ж.д.№14 пресногоры.				68		
		От ТК-12/4 до ТК-13/4				100		
		От ТК-13/4 до обл.ГУМНЕТ				12		
		От ТК-10/4 до пресногор				108		
		От ТК-10/4 до пресногор				20		
		От салонки до салонки				42		
		От ТК-11/4 до ж.д.№3 ул. Никитина				12		
От ТК-11/4 до ж.д.№1 ул. Никитина				116				
От залонки до ж.д.№5 ул. Плеханова				84				
				12				
16	Котельная "Дзержинская"							
	Независимое имущество, финансово-технически соединенное между собой:							
	Технологические сети и линии связи							
1	пр. Дзержинского д.18	От Кор. Д/о ТК-9а				284	2804,16	1523,29
		От ТК-9а до ж.д.№18пр. Дзержинского				42		
		От пресногор до ж.д. №14 ул. Дзержинская				24		
		Технологические ж.д. №14				100		
		От Кор. Д/о ТК-1				20		
		От ТК-1 до ТК-4				92		
		От ТК-4 до ж.д.№8				88		
		пр.3а Дзержинск				156		
		От ТК-7 до ТК-8				48		
		пр.3а Дзержинск				168		
		От ТК-7 до ТК-6				116		

2	гип Девострима д.14	От ТК-6 до ж.д.в.пн Урусково				92			
		От ТК-1 до ТК-2				172			
		От ТК-2 до ж.д.в.пн гп Девострима				88			
		От ТК-2 до ТК-2а				34			
		От ТК-2а до ТК-3				68			
		От ТК-4 до ж.д.в.пн гп Звльцовоид				27			
		От ТК-4 до ТК-5				120		13547,02	
		От ТК-5 до ж.д. в.пн гп Звльцовоид				33			2618,72
		От ТК-5 до ж.д. в.пн гп Урусково				78			
		От ТК-9 до ж.д. в.пн гп Св.травиница				40			
		От ТК-9 до ТК-10				148			
		От ТК-10 до ж.д. в.пн гп Мырина				120			
		От ТК-10 до ТК-11				428			
		От ТК-11 до ж.д. в.пн гп Мырина				4			
От ТК-11 до ж.д. в.пн гп Мырина				16					
От ТК-11 до ж.д. в.пн гп Мырина				332					
От ТК-10 до ж.д. в.пн гп Ченосецино				1764					
От ТК-3 до ж.д. в.пн гп Урусково				1060					
17	Котельная "Семантурная" Независимое предприятие, технически восточный филиал между субфил:								
	Технологическая сеть и другие сети								
1	2-ой Дворской спорта д.8	От Кор. до ж.д. в.пн гп Звльцовоид				144		6629,80	0,00
		От Кор. до ж.д. в.пн гп Звльцовоид				268			
		От г. 7" до ж.д. в.пн гп Девострима				8			
		От г. 7" до ж.д. в.пн гп Звльцовоид				10		21407,36	5851,11
2	гип Урусково д.82, 2-ой Дворской спорта д.4,6, гп Девострима д.7	От г. 7" до ж.д. в.пн гп Звльцовоид				14			

3	пр. Директориа д.14	От Кор до к.д.№14пр. Директориа				104		1,00	0,00
		От Кор до к.д.№78/а.уришкото				268			
4	ул. Урашкото д.78, 1-ой Директориа Ишкери д.3,5, пр. Директориа д.5	От т. "А" до к.д. №2пр. И Директориа				10		20716,8	5662,13
		От т. "Б" до к.д. №3 пр. И Директориа				10			
5	ул. Урашкото д.80	От Кор до к.д. №60				172			
		От т. "Б" до Бет. асфальтирна				12		9179,9	0,00
18	Изушествно свързаное с коридорной "Рудник" Телефоние сети и иуие сети	От Кор до рижской ЦРБ				80			
		От Кор до Рованон Техническиe пилуише				476			
1	от коридорной к коридору Рудник А,Б пилуишкото	От Рованон до Ламбеовон				192		338845,16	0,00
		От т.1в полове до т.2				196			
		От т.2 до Женск. кинесвалтишис				106			
		От Кор до притенной				44			
		От Кор до ТК-1а				264			
19	Коридорнае ишкери №10 Иезменешно иуишкото, технологическа свързанние между сетями. Телефоние сети и иуие сети	От Кор. до Шенон №10				40			
		От ТК-1а до "ОАО"РЖД.ул.Горлавор 9.А.20				80			
		От ТК-1в до ТК-1				1520			
		От ТК-1 до к.д.56.ул.Горлавор				136			
		От ТК-1 до т. "А"				140			
		От т. "А" до ТК-2				30			
		От ТК-2 до к.д.57/а.ул.Горлавор				8			
		От ТК-2 до ТК-3				176			
		От ТК-3 до к.д.№48, №48а				20			
		1	коридорнае 3-оро Директориа						298012,67

3	за Биржуна д.№14,16,18,20,22,24,31,33	От ТК-3 по Илкова№22 в сторону 21	78					
		От ТК-3по ТК-5	110					
		От ТК-5по ж.д. станция№23а	186					
		От ТК-6 по ж.д. станция23	52					
		От ТК-8б по ж.д. 31за.Биржуна	90					
		От ТК-12 по ТК-14	60					
		От ТК-14 по ж.д.20,22,24	30					
		за Биржуна						
		От ТК-9А по ж.д.33 за.Биржуна	220					
		От ТК-12 по ТК-9	100					
		От ТК-9 по ТК-9А	144					
		От ТК-13 по ж.д. 18, за.Биржуна	50					
		От ТК-13 по ж.д. 16, за.Биржуна	150					
От ТК-13 по ж.д. 14, за.Биржуна	130							
22	Корекции НДС							
	Незаконное истребление, технологическое нарушение между собой:							
	Транские с/тн и иные с/тн							
	От ТК-1 по ж.д.№22, 24, 26, за Пространская, ж.д.№1, 3 за Тучетинская	426						
	От ТК-1 по Аврелия в кафе "Аэлита"	419						
	От Кор по ТК-1а	28						
	От ТК-1а по ТК-16	282						
	От ТК-16 по в- ва"Екатеринос" за Илкова ср.20а	30						
	От ТК-1а по ТК-2г	228						
	От ТК-2г по с/тн Биржуна №67	20						
	От ТК-2 по ТК-2б	76						
	От ТК-2б по ж.д.№4,5,6 сп. Биржуна	474						
	От ТК-2 по ТК-2а, в д/с №74	360						
	От ТК-2а по ул.Илкова №4	640						
						8094,1	0,00	

1	от газовой котельной №3 ЖЭУ НКК	От СК-4 по СК-5,6 (среды линия в резерве)				288	491388,90	0,00				
		От ТК-2 по ТК-3				120						
		От ТК-3 по ж.д.м/д.ул.Текстильная				145						
		От ТК-4 по ж.д. №13 ул.Текстильная				90						
		От ТК-5 по ж.д.№11,15 ул.Текстильная				144						
		От ТК-5 по ТК-6				332						
		От ТК-6 по ТК-7				238						
		От ТК-7 по ж.д. №17,009 ул.Текстильная				24						
		От ТК-7 по ж.д. №26,28 по ул. Буряна				508						
		От ТК-6 по ж.д. №13 ул.Буряна,а ж.д.№8,6а,6,4,2,2а ул.Текстильная				984						
		От ТК-6 по ж.д. №11 ул.Буряна				140						
		23	Котельная № 2 (О/Г Газопана)									
			Неиспользованное имущество, техническое имущество сданное в аренду сособой:									
	Тепловые сети и иные сети											
		От ТК-6 по д/л.№45,ул.Газопана				236						
		От ТК-6 по опреснитель				60						
		От ТК-6 по ТК-7				128						
		От ТК-7 по ж.д.№13,ул.Газопана				96						
		От ТК-7 по ж.д.№45,ул.Газопана				6						
		От ТК-7 по ТК-8				348						
		От т. операци по ж.д.№43а				6						
		От ТК-8 по ж.д.№41,ул.Газопана				84						
		От т. "В" по Морскому №100 (Л.57)				190						
		От т. "В" по ж.д.№37а,ул.Газопана				48						
		От ТК-8 по ТК-9				332						
		От ТК-9 по ж.д. №10,11,12 ул.Буряна				368						

к границей территории №2 Платомира
Р-118

Ор ТК-9 до ж.д. №9				106	
Ор ТК-9 до ЛДС №75				246	
Ор ЛДС №75 до ТК-11				218	
Ор ТК-11А до т. "Д" до Школы №25				70	
Ор т. "Д" до Хорошуща				256	
Ор ТК-11А до ТК-7				302	
Ор ТК-7 до ЛДС №38				218	
Ор ТК-1 до ТК-11				184	
Ор ТК-11 до ж.д. №2 2- й пр. Платомира				372	
Ор ТК до 2-й пр. Платомир, 46				182	
Ор ТК-11 до ж.д.№13,3хТерминал				76	
Ор ТК-11 до ТК-12				80	
Ор ТК-12 до ТК-16				312	
Ор СК-16 до Платомир боево, ж.д. №8				54	
Ор ТК-16 до ж.д. №10 пр. 3й Платомира				408	
Ор ТК-12 до ТК-13				220	
Ор ТК-13 до ж.д. №36				10	
Ор ТК-13 до ТК-14				272	
Ор ТК-14 до ж.д. №34				10	
Ор ТК-14 до ТК-14а				100	
Ор ТК-14 до т.Х				32	
Ор Точка Х до ТК-15 (на новый день)				80	
Ор ТК-14а до ж.д. №51 ул.Одесского				10	
Ор ТК-14 до ЖСК Терминал ж.д.№6				356	
Ор ТК-17 до ТК-4				700	
Ор ТК-4 до 2го отраслевого микрорайона				100	
Ор ТК-17 до ТК-18				214	
Ор ТК18 до ТК-19				48	
Ор ТК-19 до ж.д.№10пр.18 Платомира				16	
Ор ТК-18 до заливки Ор полтора до ж.д.№6 пр.18 Платомира				90	
Ор т. "В" до ж.д. №8а, №8				252	
Ор т. "В" до ТК-20				144	
Ор ТК-20 до ж.д. №2 пр.ФГУ				22	

303802,44

0,00

2	от котельной №2	тектон. по ж.д. №4 пр.ФГУ				88			
		От Кор. до ТК-1				26			
		От ТК-1 до П/Арена				128			
		От ТК-1 до ТК-2				140			
		От ТК-2 до Футбол трибуна				62			
		От ТК-2 до п.3 пр.Гаршина				44			
		От ТК-1 до ТК-3				218			
		От ТК-2 до ТК-3				82			
		От ТК-3 до ТК-4				120			
		От ТК-4 до ТК-10				156			
		От ТК-10 до Полупришее б/опр.ж.д.б.				54		2841,53	0,00
3	к.зд. №2 по 1-ому Подпорному пр-ву	От ТК-10 до ТК-11				160			
		От ТК-11 до ж.д.№4 пр.Гаршина				60			
		От ТК-11 до ж.д.№3 пр.Гаршина				20			
		От ТК-4 до ж.д. №49 пр.Гаршина				40			
		От ТК-4 до ТК-5				162			
		От ТК-5 до ж.д.№47				178			
		От ТК-5 до ж.д.№47а				40			
		От ТК-5 до ТК-6				56			
		От ТК-5 до ТК-6				220			
		От ТК-17 до ТСК Экспоната				200		32525,45	17690,97
4	от кот №2 по ул. Гагарина до кот №10 по Подпорному пр-ву Гагарина	От кот №2 до сух. ямы №1 от 10 кот.				10			
		От Кор. №2 до Кор. №10				10		133376,52	118371,54
5	к.зд.от котельной №10	От ТК-1 до ТК-12				184			
		От ТК-12 до ж.д.№2 2- й пр.Подпорный				372			
		От ТК-12 до ж.д.№15, пр.Гаршина				76			
		От ТК-12а до ТК-16				312			
24	Котельная №7 Незаконное возмещение, технические условия между субд.:								
3	Полупришее мушкетера 142600, Московская обл., Опесинь-Зыно г, Бутынский ул. 18-я д.101 (кор. № 7)	От кот. до ТК-2а				288		136487,60	123407,50

3:	от газовой котельной №7	От ТК-2а по ж.д. №20				52		592031,24	0,00
		УЛ Бирюки							
		От ТК-2а по ж.д. №22				129,6			
		УЛ Бирюки							
		От ТК-2а по ТК-2				316			
		От ТК-2 по ТК-4				304			
		От ТК-4 по ж.д. №23				24			
		УЛ Тестовские							
		От ТК-4 по ж.д. №21				340			
		Тестовские ж.д. №21				380			
		От ж.д. №21 по				52			
		ж.д. №19							
		От ТК-2 по ж.д. №24				372			
		УЛ Бирюки							
От ТК-2 по ТК-3а				209,4					
От ТК-3а по ж.д. №25				24					
От ТК-3а по ж.д. №28				208					
От Кор. по ТК-1				124					
От ТК-1 по ж.д. 18				48					
Бирюки									
От ТК-1 по ТК-2				88					
От ТК-2 по а/я (ДПС				240					
46,5а Бирюки д.14)									
От ТК-2 по ТК-3				216					
От ТК-3 по ж.д. УЛ				100					
Бирюки,16									
От ТК-3 по т "В"				496					
От т "В" по ж.д. №16а				100					
От т "В" по ТК-6				420					
От ТК-6 по ж.д. 25а				48					
От ТК-6 по т "Г"				92					
От т "Г" по ж.д. №25б				48					
От т "Г" по т "Д"				140					
От т "Д" по ж.д. №25				192					
От т "Д" по ж.д. №23				132					
25	Котельная №9								
	Неплавильное оборудование,								
	технологически связанные между								
	собой:								
	Техниче сети и вилые сети								
		Тендерная от							
		назначенной							
		тендерная ООО							
		"Каскад" УЛ Б. Биурки							
		по ЦТТЛ							

		От ТК-1412 по ТК-1414				340,4					
27	Коричневая Теплопроводная Испытательное устройство, технические сведения между собой:										
1	Монтажная коричневая, участок 392/1 142500, Московская обл., Орехово- Зыбово г, Теплопроводная ул (участок 2/1)	Теплопроводная	От коричневой по ж.д. ул. Теплопроводная, 22а			96	2014	2474731,00	2206635,00		
										От ул. Теплопроводная, 22а по ж.д.ул. Теплопроводная, 22б	74
										От ул. Теплопроводная, 22а по ж.д. ул. Теплопроводная, 22	72
										От ул. Теплопроводная, 22 по ж.д. ул. Теплопроводная, 20	94
1	с/ра						1,00	0,00			
28	Коричневая А. Киселева Двухэтажная Испытательное устройство, технические сведения между собой:										
	Технические с/ра и иные с/ра										
1	Технолог с/ра в дову №13 ул.Нина (98) (А.Девятова)					400	1998	22080	15904,89		
2	Технологические с/ра Д 250мм 420 мм (А.Девятова)					420	1989	20000	0,00		
3	Технологические с/ра Д 300мм 4160 мм (А.Девятова)					4160	1975	5771425,74	5218443,91		
4	Технологические с/ра Д 50мм Д 70 1080 мм (А.Девятова)					1080	1958	5100	0,00		
5	Технология ул.Нина д.15 (А.Девятова)					1000	2003	1358457	0,00		
6	С/ра по ремонту аппарата: с/ра: ул. А.Девя (А.Девятова)					900	1990	111733	65011,00		

7	Тендеру сери к шимы №13 ҮИ Боова (977) (А.Джунхово)					400	1997	43662,42	9198,54
8	Тендероозоме сери Д 100мш 1200мш (А.Джунхово)					1200	1992	57100	0,00
9	Тендероозоме сери Д Ишан 1220мш (А.Джунхово)					1220	1981	58100	0,00
10	Тендеру (А.Кендиян Аюфиян)					1067	1987	150000	0,00
21	Кортежана №10 Вегис (Бердехант еш) штр, Илергашант җа, 45-6 шим								
	Незаманное искусство, реконструкция существующего сектора								
2	Здание ИТТТ №3 142633, Московская обл, Опеконко-Зыренский р-н, Вегис (Бердехант еш) штр					99,2		520675,00	146725,00
22	Кортежана №12 Сомос Ханал (Бердехант еш) ш, Саппант җа, 12 шим								
	Незаманное искусство, реконструкция существующего сектора								
2	Проектировка к шиману кортежаны № 12 142643, Московская обл, Опеконко-Зыренский р-н, Сомос Ханал (Бердехант еш) ш					47		82545,00	33569,00
42	Кортежана №11, ҮЧТМ1 (Дандалан, Заналаркан)								
	Незаманное искусство, технологическая связь между объектами								
	Тендеру сери и шиме сери								
	Выпробитоматоме сери дурес Московская область, Опеконко-Зыренский район, Дашкозарево с п, п, Д Давантону җа, Заналаркан						1977		12110,21
49	Кортежана №2, Дуриса, ҮЧТМ2 (Кожин)								
	Незаманное искусство, технологическая связь между объектами								
	Тендеру сери и шиме сери								
	Выпробитоматоме сери дурес Московская область, Опеконко-Зыренский район, г. Дуриса, җа, Юркант, 8						1985		41517,17
55	Кортежана №4, ҮЧТМ1 (Кыповское, Понимское шиме)								

	Независимое имущество, технологическая связьные между собой:								
2	Здание складские Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Купорское, ул.Номинское шоссе, д.106						1991		213870,17
3	Сети теплоэнергетических предприятий Московской области, Орехово-Зуевский район, г. Купорское, ул.Номинское шоссе, д.106						1991		11052,31
4	Сети малых предприятий запов. Московской области, Орехово-Зуевский район г. Купорское, ул.Номинское шоссе, д.106						1991		44224,15
58	Котельная №6 д.Г.Удимо (Прострелкиан)								
	Независимое имущество, технологическая связьные между собой:								
	Территорные сети и иные сети								
7	Сети теплообогревания от ТК №/д №4 до ТК у №/д №21 по ул.Прострелкиан, запов. Московской области, Орехово-Зуевский район, Безминское с.п.д, д.Удимо								87241,22
59	Котельная №7 д.Г.Удимо (Дурианов)								
	Независимое имущество, технологическая связьные между собой:								
6	Сети теплообогревания от жилого дома №4 ул. Дурианов в жилой зоне №4,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20, запов. МО, Орехово-Зуевский район, Безминское с.п.д, д.Удимо								542
62	Котельная №8 _УЧТМЗ (Купорское, Очеретский)								
	Независимое имущество, технологическая связьные между собой:								
4	Здание складских помещений запов. Московской области, Орехово-Зуевский район г. Купорское, ул. Советская, д.105						1984		0,00

5	Здание мультитира 500-ти /8 стр./ изред. Московская область, Опесино-Зыевский район г. Купцовское, ул. Советская.								86193,42
6	Здание мотоп. апар. етнн /авт. В/ изред. Московская область, Опесино-Зыевский район г. Купцовское, ул. Советская.								11948,98
7	Здание оранжерей кондитерская /авт. НК/ изред. Московская область, Опесино-Зыевский район г. Купцовское, ул. Советская.								6014,05
8	Здание научно-исследовательское /авт. В/ изред. Московская область, Опесино-Зыевский район г. Купцовское, ул. Советская.								20675,01
	Технические чертн и планы чертн								
1	Исследовательские чертн /авт. Н.Б./ изред. Московская область, Опесино-Зыевский район г. Купцовское, ул. Советская.								24629,15
2	Чертн архитектурного архитектурной сети /авт. Н.Б./ изред. Московская область, Опесино-Зыевский район г. Купцовское, ул. Советская.								32705,80
3	Чертн архитектурного технического плана тр. протяж. 2х500м изред. Московская область, Опесино-Зыевский район г. Купцовское, ул. Советская.								1,00
64	Корректировка №9_уч.ПТН1 (Купцовское, Мировушка)								
	Исследовательское исследование, технико-экономический сравнительный анализ объектов:								
	Технические чертн и планы чертн								
1	Чертн архитектурного плана "Землеустройство" изред. Московская область, Опесино-Зыевский район г. Купцовское, ул. Мировушка, 94/1								0,00
2	Чертн землеустройства /авт. "Землеустройство" изред. Московская область, Опесино-Зыевский район г. Купцовское, ул. Мировушка, 94/1								0,00
67	Корректировка А.А.Купцовского								
	Исследовательское исследование, технико-экономический сравнительный анализ объектов:								
	Технические чертн и планы чертн								

3	Сети горючего похозяйства от Т1 до ТК1 д. Абуголова, адрес: МО, О-3 район, Нарынское с/п, д. Абуголова, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Нарынское с/п, д. Абуголова					126				0,00
70	Котельная ДФЭ УЧТ№2 (Ливино-Дурино, Ленин)									
	Незаконное подключение, технико-экономические расчеты между собой:									
	Тепловые сети и иные сети									
1	Внутридомов. тепловое сети адрес: Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Ливино-Дурино ул. Ленина д.15					1974				894270,77
2	Внутридомовое и канализационное линии адрес: Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Ливино-Дурино ул. Ленина д.15					1973				28776,20
3	Внутридомовое и канализационное линии адрес: Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Ливино-Дурино ул. Ленина д.15					1973				29019,17
71	Котельная в.Авсонино (Юбилейная)									
	Незаконное подключение, технико-экономические расчеты между собой:									
	Тепловые сети и иные сети									
1	Сети теплоснабжения Московская обл., Орехово-Зуевский район, п. Авсонино, ул. Ленина от ТК1 до м. д.25, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское сельское поселение, п. Авсонино									543192,95
3	Сети теплоснабжения Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ленин от ТК-3 до ТК-6, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское сельское поселение, п. Авсонино									0,00
74	МБК с.Малиновский поселок (Московский)									
	Тепловые сети и иные сети									
	Установка газооборудования, и установка адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район с. Малиновский поселок (Малиновское с/п, ул. Московская ул-4)									0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения
и централизованной систем горячего водоснабжения муниципального
образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области
от 14» января 2020 г. № 106

Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
1.	50:47:0080903:20	1103	Московская обл, Орехово-Зуево г, Пролетарская ул. 24-в дом	Муниципальное образование Орехово- Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение зданий котельной № 3	№50-50-47/020/2009-168 от 31.10.2009
2.	50:47:0010312:74	5076	Московская обл, Орехово-Зуево г, Козлова ул. 4-б дом	Муниципальное образование Орехово- Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание	№50:47:0010312:74- 50/047/2019-1 от 30.04.2019
3.	50:47:0020803:719	6003	Московская обл, Орехово-Зуево г, Парковская ул. 21 дом	Муниципальное образование Орехово- Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов	Размещение объектов коммунального назначения	№50-50-47/008/2010-188 от 28.04.2010
4.	50:47:0041005:34	4929	Московская обл, Орехово-Зуево г, Центральный б-р, 5-а дом	Муниципальное образование Орехово- Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов	Размещение объекта недвижимости (здание котельной "Центр")	№50-50-47/029/2010-050 от 13.12.2010

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
5.	50:47:0000000:5696	14114	Московская обл., г. Орехово-Зуево, Беляшского проезд, 25 дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объектов коммунального назначения	№50:47:0000000:5696-50/047/2018-1 от 09.01.2018
6.	50:47:00010901:122	9363	Московская обл., г. Орехово-Зуево, Первомайская ул., 2-а дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объектов коммунального назначения	№50:50-47/020/2009-221 от 06.11.2009
7.	50:47:0022601:10	1513	Московская обл., Орехово-Зуево г., Юбилейный проезд, 2-а дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение котельной	№50:50-47/012/2009-280 от 28.10.2009
8.	50:47:0080406:4	613	Московская обл., Орехово-Зуево г., Красная ул., 35-г дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объекта недвижимости (здание котельной)	№50:50-47/029/2010-160 от 24.12.2010
9.	50:47:0080802:9	556	Московская обл., Орехово-Зуево г., Красная ул., 10 дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объектов коммунального назначения	№50:50-47/025/2009-083 от 27.10.2009
10.	50:47:0080703:18	391	Московская обл., Орехово-Зуево г., Боевой Дружбы проезд, 6-а дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50:50-47/024/2010-257 от 17.11.2010

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м ²	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категории земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
11.	50:47:0021804:147	790	Московская обл., Орехово-Зуево г., Дермонтова проезд, 4-й дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объектов коммунального назначения	№50-50-47/022/2009-109 от 26.10.2009
12.	50:47:0022101:523	775	Московская обл., Орехово-Зуево г., Пушкина ул., 4-й дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-50/047-50/047/005/2016-3376/1 от 01.09.2016
13.	50:47:0021801:15	548	Московская обл., Орехово-Зуево г., Урицкого ул., 86-й дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение котельной	№50-50-47/028/2010-215 от 12.01.2011
14.	50:47:0021806:214	745	Московская обл., Орехово-Зуево г., Дермонтова проезд, 7-й дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-50/047-50/047/005/2016-3379/1 от 31.08.2016
15.	50:47:0070802:22	312	Московская обл., Орехово-Зуево г., Горького ул., 11-б дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объекта недвижимости (здание котельной школы № 10)	№50-50-47/025/2010-255 от 22.12.2010
16.	50:47:0011608:102	1796	Московская обл., Орехово-Зуево г., Гагарина ул., 12-й дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объектов коммунального назначения	№50-50-47/027/2010-212 от 16.12.2010

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
17.	50:47:0012102:19	2202	Московская обл., Орехово-Зуево г, Гаварина ул., 53 дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/028/2009-005 от 15.12.2009
18.	50:47:0070302:11	1219	Московская обл., Орехово-Зуево г, Бурнова ул., 18-я дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/021/2010-378 от 23.10.2010
19.	50:47:0041104:49	603	Московская обл., Орехово-Зуево г, Стачки 1885г. Ул., 8 дом	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объектов коммунального назначения	№50-50-47/027/2010-193 от 14.12.2010
20.	50:47:0012305:1	215	Московская область, г.Орехово-Зуево, проезд 2-ой Держинского, дом 9	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение здания бойлерной №1	№50-50-47/022/2009-257 от 02.12.2009
21.	50:47:0020801:304	373	Московская область, г.Орехово-Зуево, по проезду Беллицкого, д.15	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/014/2009-193 от 14.11.2009
22.	50:47:0022501:112	1065	Московская область, г. Орехово-Зуево, проезд Красноармейский, д.9	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/012/2009-387 от 19.11.2009

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
23.	50:47:0010902:15	360	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ливанова, дом №2-б	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/025/2009-191 от 02.12.2009
24.	50:47:0022502:77	362	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кузнецкая, (строение у ж/д 11)	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/020/2009-352 от 07.12.2009
25.	50:47:0011004:8	205	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, у дома №27	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/005/2010-037 от 12.02.2010
26.	50:47:0011303:29	301	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, у дома №8	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/008/2010-189 от 28.04.2010
27.	50:47:0011003:14	236	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, у дома №25	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/026/2009-287 от 21.12.2009
28.	50:47:0022203:58	560	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина, дом 19а	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/008/2010-187 от 28.04.2010

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категории земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ документа)
29.	50:47:0022201:35	355	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина, строение у ж/д №6	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/024/2010-152 от 22.10.2010
30.	50:47:0022208:31	358	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дюпатина, у дома 4-в	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/008/2010-191 от 28.04.2010
31.	50:47:0022207:26	358	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дюпатина, у дома 22-в	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/018/2010-059 от 07.07.2010
32.	50:47:0022503:117	236	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, у дома №14	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/020/2009-353 от 07.12.2009
33.	50:47:0011002:21	169	Московская область, г. Орехово-Зуево, по ул. Урицкого, у дома №51-в	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/008/2010-190 от 28.04.2010
34.	50:47:0022205:32	111	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина, у дома №2	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объектов коммунального назначения	№50-50-47/023/2009-172 от 21.10.2009

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ документа)
35.	50:47:0010307:226	125	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Колпаки, строение у ж/д №14-а	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-50/047-50/047/005/2016-3378/1 от 05.09.2016
36.	50:47:0021501:530	389	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Парковская, у ж/д №3	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-50/017-50/047/005/2016-3380/1 от 05.09.2016
37.	50:47:0011303:1833	466	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.8 "Б"	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-50/047-50/047/005/2016-3383/1 от 05.09.2016
38.	50:47:0041203:147	486	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, у ж/д 26	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-50/047-50/047/005/2016-3382/1 от 31.08.2016
39.	50:47:0010404:36	88	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Аэродромная, строение у ж/д №1-а	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-50/047-50/047/005/2016-3377/1 от 31.08.2016

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категории земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
40.	50:24:0060515:2	6060	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Новое, ул. Гвардейская, д. 18	Муниципальное образование Орехово- Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Под размещение котельной	№ 50-50-24/023/2013-081 от 04.06.2013
41.	50:47:0011303:26	306	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Матросова (строение у ж/д №10)	Муниципальное образование Орехово- Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение ЦТП- 1	№50-50-47/030/2010-015 от 20.12.2010
42.	50:47:0012102:5	1240	Московская область, г.Орехово-Зуево, проседа Ггарина, дом 5	Муниципальное образование Орехово- Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение котельной	№50-50/047-50/047/005/2015- 6018/1 от 24.06.2015
43.	50:47:0010308:11	268	Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Кохлова, д.2	Муниципальное образование Орехово- Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение объектов коммунального назначения	№50-50-47/013/2012-237 от 15.05.2012
44.	50:47:0080802:8	998	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.Красина, дом 10-а	Муниципальное образование Орехово- Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение базы противодействия о участка № 2	№50-50-47/025/2010-199 от 08.12.2010

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
45.	50:47:0021502:21	406	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, (у д. № 14)	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение инженерно-коммунальных сооружений	№50-50-47/005/2010-038 от 12.02.2010
46.	50:24:0010801:905	3662	Московская область, Орехово-Зуевский район, Малодубенское с/п, д. Малая Дубна	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-24:0010801:905-50/001/2018-2 от 23.11.2018
47.	50:24:0010408:33	875	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, местечко Крольчатник	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-24:0010408:33-50/001/2018-2 от 05.06.2018
48.	50:24:0050502:121	11077	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Вережское, пос.Вереж, ул.Центральная, д.456	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-24:0050502:121-50/001/2018-3 от 05.06.2018
49.	50:24:0050801:188	2278	Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Слопонок Новый, ул. Садовая, д.12	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50-24:0050801:188-50/001/2018-2 от 07.06.2018

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
50.	50:24:0050202:548	2703	Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Верейское, пос. Озерский, д.1	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0050202:548-50/001/2018-5 от 29.06.2018
51.	50:24:0050203:503	860	Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Верейское, пос. Прокудино	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0050203:503-50/001/2018-5 от 08.06.2018
52.	50:24:0010601:901	1747	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Деминховское, д.Красная Дубрава	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Предоставление коммунальных услуг, для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения	№50:24:0010601:901-50/001/2018-2 от 07.06.2018
53.	50:47:0080204:11	117	Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Торфобрикетная	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Предоставление коммунальных услуг, для размещения коммунальных, складских объектов	50:47:0080204:11-37/073/2020-2 от 14.08.2020
54.	50:47:0041001:12	1170	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Я. Филера	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Предоставление коммунальных услуг, для размещения коммунальных, складских объектов	№50:47:0041001:12-50/141/2020-1 от 15.10.2020

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
55.	50:47:0012701:2	6248	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д.15	государственная собственность не разграничена	Земли населенных пунктов.	Размещение банн	нет
56.	50:47:0021001:1	183856	Московская обл., Орехово-Зуево г. "Мельница" лесопарк	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Размещение очных сооружений	№50-50-47/012/2009-281 от 03.11.2009
57.	50:24:0050501:1858	500	Московская область, п. Берек, ул. Почтовая	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики и, земли для обеспечения космической деятельности и, земли оборона, безопасность	Предоставление коммунальных услуг	50:24:005050161858-50/141/2020-1 12.08.2020
58.	50:24:0010204:355	2753	Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Малая Дубна	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	информатики и, земли для обеспечения космической деятельности и, земли оборона, безопасность	Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов, складских и производственных зданий, инженерных коммуникаций и дорог общего пользования	№50:24:0010204:355-50/141/2020-1 от 11.08.2020

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м ²	Местонахождение (адрес)	Собственные участки	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
					И И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНО ГО НАЗНАЧЕНИЯ		
59.	50:24:0000000:74241	4012	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Юбилейная, д.10	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0000000:74241-50/047/2018-2 от 20.09.2018
60.	50:24:0020210:51	1167	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Центральная, д.11а	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0020210:51-50/047/2018-3 от 20.09.2018
61.	50:24:0030501:543	7204	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дикинское, ул. Дулево, ул. Юбилейная, д.3А	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0030501:543-50/047/2018-4 от 18.09.2018

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
62.	50:24:0060513:1598	6807	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Новое	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0060513:1598-50/047/2018-4 от 19.09.2018
63.	50:24:0060419:1323	4289	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, п. Мисцево	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0060419:1323-50/047/2018-5 от 24.09.2018
64.	50:24:0060102:1343	5200	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавинское, д. Губино, ул. Луговая, д.23	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Для размещения объектов коммунального хозяйства (котельная № 7)	№ 50:24:0060102:1343-50/047/2018-3 от 24.09.2018
65.	50:24:0060103:1056	7000	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавинское, д. Губино, ул. Пролетарская, д. 22	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Для размещения объектов коммунального хозяйства (котельная № 6)	№ 50:24:0060103:1056-50/047/2018-8 от 25.09.2018
66.	50:24:0050907:588	2000	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавинское, д. Губичиха	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0050907:588-50/047/2018-7 от 19.09.2018

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
67.	50:24:0060705:1158	1384	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, д. Запунное	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0060705:1158-50/047/2018-4 от 21.09.2018
68.	50:24:0070608:198	1227	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Минчурниа, д.94/1 д.15	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0070608:198-50/047/2018-2 от 19.09.2018
69.	50:24:0030804:30	5170	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.15	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0030804:30-50/047/2018-2 от 20.09.2018
70.	50:24:0020226:287	13823	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Кожная, д.8	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0020226:287-50/047/2018-5 от 25.09.2018
71.	50:24:0060808:711	23204	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, п. Алсюнино, ул. Юбилейная, д.11	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0060808:711-50/001/2020-3 от 15.06.2020

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
72.	50:24:0000000:74209	3451	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Железнодорожный поселок, д.43	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0000000:74209-50/047/2018-1 от 20.09.2018
73.	50:24:0090301:1438	3816	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д.179Б	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0090301:1438-50/047/2018-4 от 24.10.2018
74.	50:24:0030302:70	768	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д.60А	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0030302:70-50/047/2018-1 от 21.09.2018
75.	50:24:0070305:18	1121	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Пролетарка	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0070305:18-50/047/2017-1 от 27.02.2017
76.	50:24:0070603:464	2091	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д.30/1	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:50/047-50/047/011/2016-1789/1 от 31.08.2016
77.	50:24:0080119:182	3460	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0080119:182-50/047/2018-1 от 31.01.2018

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ документа)
			Соболевское, д. Соболево				
78.	50:24:0040204:287	2000	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кабиново,	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов,	Под строительство газовой котельной	№50:24:0040204:287-50/001/2020-1 от 08.06.2020
79.	50:24:0080216:1511	6257	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, с. Ильинский Поток, ул. Совхозная, д.13	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов,	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0080216:1511-50/047/2017-1 от 27.02.2017
80.	50:24:0030501:544	2078	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дикинно-Дуглево, ул.Коммунистическая, 28а	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов,	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0030501:544-50/047/2018-3 от 21.09.2018
81.	50:24:0070214:252	1450	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Курьяское, ул. Совхозная, д.21/1	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов,	Коммунальное обслуживание	№ 50:50/047-50/047/011/2016-1796/1 от 01.09.2016

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
82.	50:24:0070105:188	1119	Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Куровское, ул. Кирова, д.64	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50-50/047-50/047/011/2016-1797/1 от 01.09.2016
83.	50:24:0080212:216	2000	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, юго-восточнее с. Хотеничи	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и, земли для обеспечения космическо и деятельности и, земли оборонды, безопасность и и земли специально назначения.	Под размещение объектов жилищного-коммунального хозяйства, жилых домов, складских и производственных зданий, инженерных коммуникаций и дорог общего пользования	№ 50:24:0080212:216-50/047/2018-1 от 24.10.2018

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
84.	50:24:0051001:475	234	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Велининское, д. Велидино, д.96	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50-50/047-50/047/011/2016-1807/1 от 31.08.2016
85.	50:24:0070101:872	22550	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д.105, стр.10	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0070101:872-50/047/2017-1 от 28.02.2017
86.	50:24:0020206:4	720	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Советская, д.12А	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0020206:4-50/047/2018-2 от 24.10.2018
87.	50:24:0020207:7	1574	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, Ленинский проезд, д.3а	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50-50/047-50/047/011/2016-1799/1 от 01.09.2016
88.	50:24:0060516:36	11160	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, Новинское шоссе, д.10 б	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50-50/047-50/047/011/2016-1790/1 от 01.09.2016

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ документа)
89.	50:24:0020221:695	1127	Московская область, городской округ Ликино-Дулево, г. Дрезна	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0020221:695-50/001/2020-1 от 01.06.2020
90.	50:24:0030302:193	1500	Московская область, городской округ Ликино-Дулево, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	50:24:0030302:193-50/141/2020-1 от 28.08.2020
91.	50:24:0020220:684	1000	Московская область, городской округ Ликино-Дулево, г. Дрезна	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0020220:684-50/001/2020-1 от 15.06.2020
92.	50:24:0040701:2273	1154	Московская область, городской округ Ликино-Дулево, д. Давыдова	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0040701:2273-50/141/2020-1 от 01.07.2020
93.	50:24:0030502:111	900	Московская область, городской округ Ликино-Дулево, г. Ликино-Дулево, ул. Дмитрова	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0030502:111-50/001/2020-1 от 04.06.2020
94.	50:24:0020226:297	816	Московская область, городской округ Ликино-Дулево, г. Дрезна	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0020226:297-50/001/2020-3 от 13.06.2020

№ п/п	Кадетровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты (реквизиты/№ записи))
95.	50-24:0020221:696	963	Московская область, городской округ Дикинно-Дулево, г. Дрезна	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0020221:696-50/001/2020-3 от 03.06.2020
96.	50:24:0080131:1590	502	Московская область, городской округ Дикинно-Дулево, д. Анциферово	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Предоставление коммунальных услуг	№ 50:24:0080131:1590-50/047/2019-1 от 12.04.2019
97.	50:24:0070201:58	1280	Московская область, городской округ Дикинно-Дулево, город Куровское, улица Октябрьская	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№ 50:24:0070201:58-50/001/2020-1 от 16.06.2020
98.	50:24:0030301:80	500	Московская область, городской округ Дикинно-Дулево, город Дикинно-Дулево, улица Текстильщиков	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0030301:80-50/001/2020-1 от 15.06.2020
99.	50:24:0070203:81	4131	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Первомайская	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0070203:81-50/001/2020-1 от 15.06.2020
100	50:24:0040706:155	8618	Московская область, городской округ Дикинно-Дулево, д.Давыдово, ул.Заводская	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0040706:155-50/001/2020-1 от 20.06.2020

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственник участка	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
101	50:24:0040706:154	10936	Московская область, городской округ Динкино-Дуляево, д. Давыдово, ул. Заводская	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0040706:154-50/001/2020-1 от 20.06.2020
102	50:24:0040706:153	1060	Московская область, городской округ Динкино-Дуляево, д. Давыдово, ул. Заводская	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	№50:24:0040706:153-50/141/2020-1 от 03.07.2020
103	50:24:0080216:1601	1000	Московская область, О/З район, с. Ильинский погост, ул. Московская	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Коммунальное обслуживание	нет
104	50:47:0081011:410	966	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Предоставление коммунальных услуг	50:47:0081011:410-50/141/2020-1 от 04.08.2020
105	0	880 (раздел ЗУ 51316)	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Барышниковая, д.13	Собственность МО	Земли населенных пунктов.	Предоставление коммунальных услуг	нет
106	50:24:0040204:2546	1213	Московская область, д. Кашиново	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Предоставление коммунальных услуг	50:24:0040204:2546-50/141/2020-1 от 16.09.2020
107	50:24:0060513:2047	400	Московская область, д. Новая, ул. Кооперативная	муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов.	Предоставление коммунальных услуг	50:24:0060513:2047-50/141/2020-1 от 06.08.2020

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Местонахождение (адрес)	Собственные участки	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи)
108	50:47:0011805:347	10523	Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д.34	Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области	Земли населенных пунктов	Под размещение промышленных корпусов и подсобных помещений	нет

До даты заключения Договора аренды земельных участков в отношении вышеуказанных земельных участков, Концедент обязан поставить земельные участки на кадастровый учет, при необходимости изменить категорию земель на земли населенных пунктов, изменить разрешенное использование на необходимое для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и осуществления Эксплуатации, а также зарегистрировать право собственности Концедента на указанные земельные участки.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Координатор Московской области



/ Воробьев А.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор

М.П. / Ионов А.Ф. /

Концедент

Район Орехово-Зуевского городского округа Московской области



/ Папин Г.О. /

Предприятие 2

Директор

М.П. / Селиверстов А.Н. /

Концессионер

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»



/ Смелов Э.Ю. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованых систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14» февраля 2020 г. № 116

Задание и основные мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения

1. Цели Концессионного соглашения:

- повышение показателей надежности, качества и энергетической эффективности Потребителей в границах Орехово-Зуевского городского округа Московской области;
- снижение затрат, связанных с теплоснабжением;
- организация централизованного горячего водоснабжения.

2. Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения:

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование с показателями (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. с НДС
Орехово-Зуевский г.о.									
Всего									
1	Разработка ПСД и строительство котельной №3 г. Динкино-Дулево	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Динкино-Дулево, ул. Юбилейная 3а	Мощность	МВт	35,00	2034	2034	258 948,92	310 738,70
								7 351 148,57	8 821 378,28

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующим лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующим лет, тыс. руб. с НДС
2	Разработка ПСД и строительство БМК № 1 г. Дикино-Дулево	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Дикино-Дулево, ул. Текстильщиков, д.46.	Мощность	МВ т	12,50	2020	2021	61 383,51	73 660,22
3	Разработка ПСД и строительство БМК №8 (ДФЗ) г. Дикино-Дулево	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Дикино-Дулево, ул. Ленина 15, Дулевский фарфоровый завод (ДФЗ)	Мощность	МВ т	6,31	2021	2021	38 708,74	46 450,49
4	Разработка ПСД и строительство БМК	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., Дикино-Дулево	Мощность	МВ т	32,00	2023	2023	153 820,61	184 584,73
5	Разработка ПСД и строительство БМК № 1 г. Дрезна	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Дрезна, ул. Юбилейная д.10	Мощность	МВ т	20,00	2022	2022	101 037,47	121 244,97
6	Разработка ПСД и строительство БМК №4 г. Куровское	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское, Новинское шоссе 106	Мощность	МВ т	34,89	2023	2023	167 688,44	201 226,13

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС
7	Разработка ПСД и строительство БМК № 1 г. Куровское	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское, ул. Пролетарка	Мощность	МВт т	4,00	2021	2022	41 072,62	49 287,14
8	Разработка ПСД и строительство БМК № 7 г. Куровске	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское ул. Железнодорожная 43	Мощность	МВт т	12,00	2036	2036	131 817,33	158 180,79
9	Разработка ПСД и строительство БМК д. Ильинский погост	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Ильинский погост, ул. Совхозная напротив д.4	Мощность	МВт т	3,72	2028	2028	50 277,92	60 333,50
10	Разработка ПСД и строительство БМК д. Новое	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Новое ул. Советская д. 144 А	Мощность	МВт т	8,72	2021	2021	53 203,25	63 843,90
11	Разработка ПСД и строительство БМК №6 д. Губино	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Губино ул. Пролетарская, 22	Мощность	МВт т	5,00	2021	2021	30 681,58	36 817,90

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС
12	Разработка ПСД и строительство БМК №7 д. Губино	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Губино, ул. Дугосая, 23	Мощность	МВ т	4,50	2021	2021	46 206,69	55 448,03
13	Разработка ПСД и строительство БМК д. Абрамовка	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Абрамовка д.179 6	Мощность	МВ т	2,05	2020	2021	20 933,07	25 119,69
14	Разработка ПСД и строительство БМК д. Авсюнино	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Авсюнино, ул. Юбилейная, 11	Мощность	МВ т	12,00	2021	2021	58 314,58	69 977,50
15	Разработка ПСД и строительство БМК д. Мишцево	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Мишцево (категорный номер зем. у-ч. 50-24:0060419-42 4)	Мощность	МВ т	2,00	2023	2023	22 212,07	26 654,48
16	Разработка ПСД и строительство БМК д. Соболево	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Соболево, 70/3	Мощность	МВ т	4,60	2021	2021	47 221,57	56 665,88

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприят ия	Год окончания реализации мероприятия/г од ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименовани е показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя			Всего в ценах соответствующ их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующ их лет, тыс. руб. с НДС
17	Разработка ПСД и строительство БМК д.Запутьное	Московская область, Орехово- Зуевский г.о., д.Запутьное	Мощность	МВ т	0,80	2023	2023	8 871,91	10 646,30
18	Разработка ПСД и строительство БМК д. Хотеничи	Московская область, Орехово- Зуевский г.о., в/ч с. Хотеничи	Мощность	МВ т	0,50	2022	2022	5 327,02	6 392,43
19	Разработка ПСД и строительство ЦТП по ул. Суворова, г. Куровское	Московская область, Орехово- Зуевский г.о., г. Куровское, Ноницкое ш., в районе д. 26	Мощность	МВ т	1,16	2023	2023	4 484,02	5 380,83
20	Разработка ПСД и строительство БМК Малая Дубна	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Малая Дубна	Мощность	МВ т	8,88	2034	2035	93 433,65	112 120,38
21	Разработка ПСД и строительство БМК Верев	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., п. Верева	Мощность	МВ т	10,78	2022	2023	70 818,68	84 982,42
22	Разработка ПСД и строительство БМК Новый Снопок	Московская область, Орехово-Зуевский г.о п.Новый Снопок	Мощность	МВ т	3,49	2034	2035	61 788,60	74 146,32
23	Разработка ПСД и строительство БМК Озерецкий	Московская область, Орехово-Зуевский г.о п.Озерецкий	Мощность	МВ т	4,55	2034	2035	80 543,00	96 651,60

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС
24	Разработка ПСД и строительство БМК на сжиженном газе Крoльчатинк	Московская область Орехово-Зуевский г.о м.Крoльчатинк	Мощность	МВт	0,35	2023	2024	4 013,67	4 816,40
25	Разработка ПСД и строительство БМК на сжиженном газе Военный городок	Московская область Орехово-Зуевский г.о д. Большая Дубня, ул. Зеленая	Мощность	МВт	0,35	2023	2024	4 013,67	4 816,40
26	Разработка ПСД и строительство БМК Прокудино	Московская область Орехово-Зуевский г.о, п. Прокудино	Мощность	МВт	0,35	2023	2024	4 013,67	4 816,40
27	Разработка ПСД и строительство БМК Красная Дубрава	Московская область Орехово-Зуевский г.о д.Красная Дубрава	Мощность	МВт	0,35	2023	2024	4 013,67	4 816,40
28	Разработка ПСД и строительство котельной Северо-Западной	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 4-5	Мощность	МВт	38,50	2022	2022	166 690,80	200 028,96
29	Разработка ПСД и строительство БМК Школа №10	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Горького, д. 11-6	Мощность	МВт	0,81	2022	2022	8 692,11	10 430,53
30	Строительство новых тепловых сетей г. Линкино-Дулево	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Линкино-Дулево	Длина	м	2 264	2021	2035	120 216,95	144 260,34

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (количество, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС
31	Строительство новых тепловых сетей г. Дрезна	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Дрезна	Длина	м	2 590	2022	2022	97 733,63	117 280,35
32	Строительство новых тепловых сетей БМК п. Аясюнино	Московская область Орехово-Зуевский г.о п. Аясюнино	Длина	м	250	2021	2021	10 781,80	12 938,16
33	Строительство новых тепловых сетей БМК д. Соболево	Московская область Орехово-Зуевский г.о д. Соболево	Длина	м	580	2021	2021	22 143,54	26 572,25
34	Строительство новых тепловых сетей БМК д. Абрамовка	Московская область Орехово-Зуевский г.о д. Абрамовка	Длина	м	360	2021	2021	6 738,81	8 086,57
35	Строительство новых тепловых сетей БМК д.Новое	Московская область Орехово-Зуевский г.о д. Новое	Длина	м	2 684	2021	2021	84 576,56	101 491,87
36	Строительство новых тепловых сетей котельной Северо-Западная	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево	Длина	м	1 000	2022	2022	49 517,43	59 420,91
37	Строительство новых тепловых сетей котельной Карболит	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево	Длина	м	3 969	2022	2023	196 566,47	235 879,77

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС
38	Строительство новых тепловых сетей котельной Полинская	Московская область Орехово-Зуевский г.о	Длина	м	1 460	2021	2022	59 078,50	70 894,20
39	Реконструкция тепловых сетей г.Ликино-Дулево	Московская область Орехово-Зуевский г.о	Длина	м	10 627	2021	2044	416 662,94	499 995,53
40	Реконструкция тепловых сетей г.Дрезна	Московская область Орехово-Зуевский г.о	Длина	м	5 045	2029	2041	235 025,48	282 030,58
41	Реконструкция тепловых сетей г. Куровское	Московская область Орехово-Зуевский г.о	Длина	м	8 091	2021	2043	528 890,05	634 668,06
42	Реконструкция тепловых сетей д. Новое	Московская область Орехово-Зуевский г.о	Длина	м	1 378	2031	2041	55 967,16	67 160,59
43	Реконструкция тепловых сетей д. Давыдово	Московская область Орехово-Зуевский г.о	Длина	м	2 591	2022	2043	148 197,68	177 837,22
44	Реконструкция тепловых сетей п. Авсюнино	Московская область Орехово-Зуевский г.о	Длина	м	2 551	2021	2037	105 215,88	126 259,05

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприят ия	Год окончания реализации мероприятия/г ода ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименовани е показателя (мощность, протяженность л, диаметр и	Ед. изм	Значение показател я			Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. с НДС
45	Реконструкция тепловых сетей Ильинский Потост	Московская область Орехово-Зуевский г.о д. Ильинский Потост	Длина	м	876	2026	2043	57 485,86	68 983,03
46	Реконструкция тепловых сетей д.Савино и д.Беллинно	Московская область Орехово-Зуевский г.о д.Савино и д.Беллинно	Длина	м	162	2037	2040	10 320,15	12 384,18
47	Реконструкция тепловых сетей д. Губино	Московская область Орехово-Зуевский г.о д. Губино	Длина	м	4 790	2025	2044	234 525,89	281 431,06
48	Реконструкция тепловых сетей д.Соболево	Московская область Орехово-Зуевский г.о д.Соболево	Длина	м	2 087	2029	2035	93 825,08	112 590,10
49	Реконструкция тепловых сетей д.Абрамовка	Московская область Орехово-Зуевский г.о д.Абрамовка	Длина	м	1 336	2022	2040	38 389,16	46 066,99
50	Реконструкция тепловых сетей д.Мисцево	Московская область Орехово-Зуевский г.о д.Мисцево	Длина	м	513	2025	2035	23 587,25	28 304,70
51	Реконструкция тепловых сетей котельной БМК в дер. Кабяново	Московская область Орехово-Зуевский г.о дер. Кабяново	Длина	м	1 973	2024	2044	68 008,50	81 610,20

N n/n	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприят ия	Год окончания реализации мероприятий/г од ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименовани е показателя (мощность, протяженность L, диаметр и т.д.)	Ед. изм	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. с НДС
52	Реконструкция тепловых сетей котельной Подлинская	Московская область Орехово-Зуевский г.О г.Орехово-Зуево	Длина	м	1 653	2029	2038	71 935,06	86 322,07
53	Реконструкция тепловых сетей котельной Северо Западной	Московская область Орехово-Зуевский г.О г.Орехово-Зуево	Длина	м	4 113	2030	2039	166 113,79	199 336,55
54	Реконструкция тепловых сетей котельной Центр	Московская область Орехово-Зуевский г.О г.Орехово-Зуево	Длина	м	2 146	2034	2038	139 619,57	167 543,49
55	Реконструкция тепловых сетей котельной 4-6 мкр- на	Московская область Орехово-Зуевский г.О г.Орехово-Зуево	Длина	м	6 650	2034	2041	284 658,08	341 589,70
56	Реконструкция тепловых сетей котельной Парковская	Московская область Орехово-Зуевский г.О г.Орехово-Зуево	Длина	м	1 914	2023	2044	89 065,14	106 878,16
57	Реконструкция тепловых сетей котельной № 1	Московская область Орехово-Зуевский г.О г.Орехово-Зуево	Длина	м	2 284	2034	2034	94 839,77	113 807,72

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/г од ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (множественность, протяженность L, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. с НДС
58	Реконструкция тепловых сетей котельной «Школа № 10»	Московская область Орехово-Зуевский г.О Орехово-Зуево	Длина	м	922	2034	2034	24 885,59	29 862,70
59	Реконструкция тепловых сетей котельной «Сельиндустрия»	Московская область Орехово-Зуевский г.О Орехово-Зуево	Длина	м	1 070	2027	2034	45 045,84	54 055,01
60	Реконструкция тепловых сетей котельной «Карболит»	Московская область Орехово-Зуевский г.О Орехово-Зуево	Длина	м	3 332	2024	2037	139 994,08	167 992,90
60	Реконструкция тепловых сетей котельной Малая Дубна	Московская область Орехово-Зуевский г.О д. Малая Дубна	Длина	м	1 436	2024	2043	62 103,50	74 524,21
61	Реконструкция тепловых сетей котельной Крольчатник	Московская область Орехово-Зуевский г.О м. Крольчатник	Длина	м	99	2033	2033	2 961,35	3 553,62
62	Реконструкция тепловых сетей котельной Озерский	Московская область Орехово-Зуевский г.О п. Озерский	Длина	м	402	2025	2032	14 503,74	17 404,49
63	Реконструкция тепловых сетей котельной Веряя	Московская область Орехово-Зуевский г.О	Длина	м	3 964	2025	2043	156 542,05	187 850,46

N n/n	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприят ия	Год окончания реализации мероприятий/ год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименовани е показателя (мощность, протяженность и диаметр и	Ед. изм	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. с НДС
		п.Верех							
64	Реконструкция тепловых сетей котельной Деминково	Московская область Орехово-Зуевский г.о д. Деминхово	Длина	м	376	2032	2034	24 709,42	29 651,30
65	Реконструкция тепловых сетей котельной д.Красная Дубрава	Московская область Орехово-Зуевский г.о д.Красная Дубрава	Длина	м	537	2032	2034	37 228,23	44 673,88
66	Реконструкция тепловых сетей котельной Новый Снопок	Московская область Орехово-Зуевский г.о п.Новый Снопок	Длина	м	2 088	2032	2039	82 882,29	99 458,75
67	Техническое переворужение газовой котельной №2 г. Куровское	Московская область, Орехово- Зуевский г.о., г. Куровское, ул. Кирова напротив д.5	Мощность	МВт т	3,95	2023	2023	43 907,58	52 689,10
68	Техническое переворужение газовой котельной №6 г. Куровское	Московская область, Орехово- Зуевский г.о., г. Куровское, ул. Совхозная напротив д.14	Мощность	МВт т	4,49	2023	2023	49 848,02	59 817,62

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, производительность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС
69	Техническое перевооружение газовой котельной Школов, д. Кабиново	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Кабиново, рядом с д.98	Мощность	МВт	0,14	2026	2026	1 743,18	2 091,81
70	Техническое перевооружение газовой котельной №2 г. Дрезна (с учетом подключения нагрузки от котельной №1)	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Дрезна, ул. Южная, д.8	Мощность	МВт	23,26	2027	2028	84 549,14	101 458,97
71	Техническое перевооружение ЦТП 1 г. Дрезна	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Дрезна, ул. Коммунистическая д.12	Мощность	МВт	2,33	2022	2022	8 623,12	10 347,74
72	Техническое перевооружение ЦТП 2 г. Дрезна	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Дрезна, ул. 2-й Ленинская рядом с д.6	Мощность	МВт	9,30	2022	2022	34 492,47	41 390,96
73	Техническое перевооружение ЦТП 3 г. Дрезна	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Дрезна, ул. Южная рядом с д.12	Мощность	МВт	2,67	2022	2022	9 916,59	11 899,90

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующим лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующим лет, тыс. руб. с НДС
74	Реконструкция котельной № 8 Дрезна с переводом в режим автоматизированно го ЦТП с переключением нагрузки на котельную № 1 Дрезна	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Дрезна, ул. Ленинский проезд, 3а	Мощность	МВт	1,74	2022	2022	6 467,34	7 760,81
75	Техническое перевооружение угольной котельной ж/д станции д. Давыдово	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., ж/д станции д. Давыдово	Мощность	МВт	1,12	2024	2024	14 055,01	16 866,02
76	Техническое перевооружение ЦТП г. Куровское рядом с котельной № 3	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское ул. Коммунистическ ая, 30/1	Мощность	МВт	6,99	2023	2023	26 904,13	32 284,95
77	Реконструкция котельной № 7 Дрезна с переводом в режим автоматизированно го ЦТП с переключением	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Дрезна, ул. Центральный проезд, 11а	Мощность	МВт	3,49	2022	2022	12 934,68	15 521,61

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. с НДС
	нагрузки на котельную № 1 Дрезна								
78	Техническое перевооружение газовой котельной № 4 г. Дикино-Дулеево (с учетом подключения нагрузки от котельной № 2)	Московская область, Орехово-Зуевский г.о., Дикино-Дулеево, ул. Коммунистическая	Мощность	МВт	9,00	2021	2021	54 891,57	65 869,88
79	Установка дополнительного котла малой мощности на котельной д. Дамыдово	Московская область Орехово-Зуевский г.о д. Дамыдово	Кол-во	Ед.	1	2025	2025	5 069,39	6 083,26
80	Техническое перевооружение газовой котельной Пединститут	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22-б	Мощность	МВт	5,70	2027	2027	44 249,10	53 098,93
81	Техническое перевооружение газовой котельной ПИЖКТ	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Красная, д. 35 г	Мощность	МВт	3,00	2024	2024	34 644,59	41 573,51

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприят ия	Год окончания реализации мероприятий/ год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименовани е показателя (мощность, протяженность и, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующ их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующ их лет, тыс. руб. с НДС
82	Техническое перевооружение газовой котельной № 3 Орехово- Зуево	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, д. 24-а	Мощность	МВт т	7,68	2027	2027	59 619,85	71 543,82
83	Техническое перевооружение газовой котельной № 7 Орехово- Зуево	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Бутрова, д. 18-а	Мощность	МВт т	7,43	2028	2028	59 970,11	71 964,14
84	Модернизация котельной Полынская	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, пр. Беллицкого, д. 25	Кол-во котлов	Ед.	2/3	2021	2040	114 510,25	137 412,30
85	Реконструкция котельной Ресpirатор с переводом в режим автоматизированно го ЦТП с переключением нагрузки на котельную Каболит через ЦТП-1,2	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, пр. Юбилейный, д. 2-а	Мощность	Гка л	4,20	2023	2023	18 832,89	22 599,47

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и др.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС
86	Реконструкция котельной Сельиндустрия с переводом в режим автоматизированно го ЦТП и переключением нагрузки на котельную Полянская	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, пр. Лермонтова, д. 7-а	Мощность	Гка д	1,50	2020	2021	6 194,68	7 433,61
87	Модернизация котельной Центр	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, Центральной б-р, д. 5-а	Кол-во котлов	Ед.	4	2021	2025	49 336,46	59 203,75
88	Модернизация котельной 4-6 микрорайона	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Первомайская, д.2а	Кол-во горелочных устройств	Ед.	4	2026	2026	48 789,84	58 547,81
89	Реконструкция котельной №1 с переводом в режим автоматизированно го ЦТП и переключением нагрузки на	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 12-в	Мощность	Гка д	4,80	2023	2023	21 523,30	25 827,96

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприят ия	Год окончания реализации мероприятия/г ода ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименовани е показателя (мощность, протяженность L, диаметр и т.д.)	Ед. изм	Значение показателя			Всего в ценах соответствующи х лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующи х лет, тыс. руб. с НДС
	котельную Карболит								
90	Реконструкция котельной ФОК с переводом в режим автоматизированн ых ЦТП и переключением нагрузки на котельную Карболит	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, пр. Гагарина, д. 5	Мощность,	Гка л	2,24	2022	2022	9 657,89	11 589,47
91	Реконструкция котельной №2 с переводом в режим автоматизированн ых ЦТП и переключением нагрузки на котельную Карболит	Московская область Орехово-Зуевский г.о Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 53	Мощность	Гка л	6,00	2022	2022	25 869,35	31 043,22
92	Реконструкция котельной №4 с переводом в режим автоматизированно го ЦТП и переключением нагрузки на	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 4-в	Мощность	Гка л	4,20	2022	2022	18 108,55	21 730,26

N и/и	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприят ия	Год окончания реализации мероприятия/г од ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименовани е показателя (мощность, протяженность L, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показател я			Всего в ценах соответствующ их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующ их лет, тыс. руб. с НДС
	котельную Северо- Западная								
93	Реконструкция котельной №6 с переводом в режим	Московская область Орехово-Зуевский г.о	Мощность	Гка л	3,60	2022	2022	15 521,61	18 625,93
94	Реконструкция котельной Дермонта с переводом в режим автоматизированно го ЦТП и переключением нагрузки на котельную Полынская	Московская область, Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 86- а	Мощность	Гка л	3,60	2022	2022	15 521,61	18 625,93
95	Модернизация котельной Парковская	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Парковская, д. 21	Кол-во котлов	Ед.	4	2021	2035	48 528,43	58 234,11
96	Техническое переворужение котельной Торфобрикетиная с	Московская область Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул.	Мощность	Гка л	0,34	2021	2021	4 059,50	4 871,40

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих их лет, тыс. руб. с НДС
	переводом на природный газ	Торфобрикетная, у ж/д 22							
97	Модернизация котельной Карбодит	Московская область Орехово-Зуевский г.о Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34	Кол-во горелочных устройств	Ед.	2	2021	2040	71 580,69	85 896,82
98	Техническое перевооружение ЦТП ОМОН	Московская область Орехово-Зуевский г.о г.Орехово-Зуево	Кол-во	Гка л	3,00	2034	2035	21 123,01	25 347,61
99	Техническое перевооружение ЦТП Красина	Московская область Орехово-Зуевский г.о г.Орехово-Зуево	Кол-во	Гка л	8,50	2020	2021	35 035,40	42 042,48
100	Техническое перевооружение ЦТП Волокнада	Московская область Орехово-Зуевский г.о г.Орехово-Зуево	Кол-во	Гка л	7,00	2040	2040	61 140,99	73 369,19
101	Техническое перевооружение ЦТП Военкомат	Московская область Орехово-Зуевский г.о г.Орехово-Зуево	Кол-во	Гка л	7,30	2040	2040	63 761,32	76 513,58
102	Техническое перевооружение ЦТП 1 Горболицы	Московская область Орехово-Зуевский г.о г.Орехово-Зуево	Кол-во	Гка л	5,00	2040	2040	43 672,13	52 406,56

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС
103	Создание материально-технической базы	Московская область Орехово-Зуевский г.о г.Орехово-Зуево	-	-	-	2020	2041	162 968,73	195 562,48
104	Выход на эксплуатацию котельных	-	Кол-во	шт.	12	2021	2035	42 750,95	51 301,14

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



Воробьев А.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Монов А.Ф. /

М.П.

Концессиент

Генеральный директор городского округа Московской области



/ Панин Г.О. /

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»



/ Снегов Э.Ю. /

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области

от «14» января 2020 г. № 166

Плановые значения показателей энергобережения и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

1. На территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области: г. Орехово-Зуево, п. Верей, п. Снопки Новый, д. Малая Дубна, д. Большая Дубна, м. Крольчатник, п. Озерский, п. Прокудино, д. Демихово, д. Красная Дубрава.

Год	Показатели надежности		Показатели энергобережения и энергоэффективности		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии к материаловой характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал		
2020	7,34	0,21	171,6	237,9	138016,0	2,39
2021	7,07	0,21	171,4	237,9	138016,0	2,36
2022	6,72	0,17	167,5	-	138016,0	2,30
2023	6,46	0,11	163,2	-	127930,4	2,16
2024	6,40	0,11	161,9	-	127284,3	2,15
2025	6,37	0,11	161,7	-	127284,3	2,15
2026	6,31	0,11	161,7	-	127284,3	2,15
2027	6,18	0,11	162,2	-	125170,3	2,09
2028	6,01	0,10	161,8	-	123267,7	2,02
2029	6,01	0,10	161,5	-	123267,7	1,96
2030	6,01	0,10	161,4	-	123267,7	1,95
2031	6,01	0,10	161,4	-	123267,7	1,95

Год	Показатели надежности		Показатели энергосбережения и энергоэффективности	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал	Отношение величины потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м³
2032	6,01	0,10	162,0	1,91
2033	6,01	0,11	162,1	1,89
2034	5,99	0,11	162,2	1,85
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
2035	5,94	0,09	162,1	1,82
2036	5,93	0,09	161,9	1,79
2037	5,93	0,09	163,0	1,80
2038	5,93	0,09	163,2	1,77
2039	5,93	0,09	163,4	1,77
2040	5,57	0,10	163,4	1,77
2041	5,57	0,10	163,4	1,77
2042	5,57	0,11	164,5	1,77
2043	5,57	0,11	164,7	1,77
2044	5,57	0,11	164,9	1,77
2045	5,57	0,11	164,9	1,77

2. На территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области: г. Куровское, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна, д. Давыдово, д. Новое, д. Губино, д. Савинская (Грибичиха), д. Велавино, д. Кабаново, д. Антиферово, п. Авсюнино, д. Запутьное, п. Мисцево, д. Соболево, с. Хотеничи, п. Ильинский Погост, д. Абрамовка.

Год	Показатели надежности		Показатели энергосбережения и энергоэффективности	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал	Отношение величины потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м³
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал	Отношение величины потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м³

2042	5,57	0,11	162,2	199,9	-	265,5	64525,3	1,77
2043	5,57	0,11	162,3	199,9	-	265,5	64525,3	1,77
2044	5,57	0,11	162,7	201,8	-	265,5	64525,3	1,77
2045	5,57	0,11	162,7	201,8	-	265,5	64525,3	1,77

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Координатор Московской области



/ Воробьев А.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа Московской области



/ Панин Г.О. /

Предприятие 2

Директор



/ Селіверстов А.Н. /

М.П.

Компессионер

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»



/ Сметов Э.Ю. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области
от «14» января 2020 г. № 106

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

Год действия соглашения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Валовая выручка (тыс. руб., без НДС)	973 859	3 150 892	3 377 761	3 594 622	3 773 470	3 964 434	4 168 418	4 383 170	4 617 026
Год действия соглашения	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Валовая выручка (тыс. руб., без НДС)	4 917 836	5 238 247	5 474 264	5 665 910	5 807 334	5 952 292	6 100 873	6 253 166	6 409 266
Год действия соглашения	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	

Валовая выручка (тыс. руб., без НДС)	6 504 861	6 536 522	6 568 341	6 600 319	6 632 457	6 664 755	6 697 215	6 697 215	
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область,

Губернатор Московской области



/ Воробьев А.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Монов А.Ф. /

М.П.

Концессиент

Глава Орехово-Зуевского городского округа Московской области



/ Папин Г.О. /

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»



/ Сметлов Э.Ю. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованной систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14» февраля 2020 г. № 106

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

1. На территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области: г. Орехово-Зуево, п. Вереск, п. Снопок Новый, д. Малия Дубня, д. Большая Дубня, м. Кротьчатник, п. Озерский, п. Прукулино, д. Демихово, д. Красная Дубрава.

Наименование параметра	Год действия концессионного соглашения													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)	387269,7													
Нормативный уровень прибыли (%)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Индекс эффективности операционных расходов (%)	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Показатели надежности, качества энергетической эффективности	Указаны в Приложении 5 к Концессионному соглашению													

Наименование параметра	Год действия концессионного соглашения												
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)													
Нормативный уровень прибыли (%)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%		
Индекс эффективности операционных расходов (%)	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности	Указаны в Приложении 5 к Концессионному соглашению												

2. На территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области: г. Куровское, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна, д. Давыдово, д. Новое, д. Губино, д. Савинская (Грибчиха), д. Беладино, д. Кабиново, д. Анциферово, п. Авсонино, д. Залутное, п. Мисево, д. Соболево, с. Хотенчи, п. Ильинский Погост, д. Абрамовка.

Наименование параметра	Год действия концессионного соглашения
------------------------	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)	419397,4													
Нормативный уровень прибыли (%)	0,1%	2,5%	7,6%	11,2%	16,8%	21,9%	28,8%	33,6%	34,9%	23,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Индекс эффективности операционных расходов (%)	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности	Указаны в Приложении 5 к Концессионному соглашению													
Наименование параметра	Год действия концессионного соглашения													
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		
Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)														

Нормативный уровень прибыли (%)	7,1%	7,7%	7,8%	4,9%	4,6%	4,4%	4,4%	5,6%	1%	0,9%	0,7%	0,44%		
Индекс эффективности операционных расходов (%)	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
Показатели надежности, качества энергетической эффективности	Указаны в Приложении 5 к Концессионному соглашению													

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область



Администратор Московской области
/ Воробьев А.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Ионов А.Ф. /

Концедент



Глава Орехово-Зуевского городского округа Московской области
/ Папин Г.О. /

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

Концессионер

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»



/ Сметов Э.Ю. /

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14»

госзаказ 2020 г. № 156

Предельный размер расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения

Год действия концессионного соглашения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения (тыс. руб., без НДС) в ценах соответствующих лет	22 147	799 903	945 921	758 175	184 776	86 892	62 709	125 792	189 091
Год действия концессионного соглашения	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения (тыс. руб., без НДС) в ценах соответствующих лет	203 780	41 337	43 458	79 504	83 207	810 981	471 306	451 600	316 017

Год действия концессионного соглашения	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Предельный размер расходов на создание объекта соглашения (тыс. руб., без НДС) в ценах соответствующих лет	308 480	312 924	304 942	230 963	168 416	174 508	174 322	0	

Всего предельный размер расходов Конcessionонера: 7 351 149 (тыс. руб., без НДС)

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область.

Губернатор Московской области



Воробьев А.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор


/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа Московской области



/ Панин Г.О. /

Предприятие 2

Директор


/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»



/ Сметов Э.Ю. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14» декабря 2020 г. № 106

Форма Акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ**

г. Орехово-Зуево

[***] г.

Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области, от имени которого выступает [***] в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «**Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево**», в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**» и по отдельности – «**Сторона**», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «_» _____ 2020 г. № _____ Концедент передал, а Концессионер принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества:

№ п/п	Наименование и описание имущества	Остаточная стоимость на [•] г.
1.		
2.		
...		

2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): _____.
3. Концедент передал, а Концессионер принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: _____.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

От имени Концедента

От имени Концессионера

М. П.

М. П.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



/ Воробьев А.Ю. /

М.П.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



/ Панин Г.О. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»



/ Смелов Э.Ю. /

М.П.

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

Следующие документы в отношении имущества, входящего в состав Объекта соглашения, должны быть переданы Концедентом Концессионеру в сроки, указанные в Концессионном соглашении:

1. Документы в отношении объектов капитального строительства

- 1.1. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты капитального строительства, зарегистрированные до 15 июля 2016 года, выписки из единого государственного реестра недвижимости.
- 1.2. Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства.
- 1.3. Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

2. Документы в отношении оборудования

- 2.1. Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование.
- 2.2. Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек.
- 2.3. Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей.
- 2.4. Эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества и оборудование, предусмотренная Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115.
- 2.5. Разрешения на допуск в эксплуатацию котельной, электрических установок, узла учета тепловой энергии и иного оборудования.
- 2.6. Результаты технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок.
- 2.7. Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д.).
- 2.8. Энергетический паспорт на котельную и тепловые сети.

3. Прочие документы

- 3.1. Документы на специальное водопользование (в том числе лицензия на пользование недрами, проектная документация, паспорт скважины).
- 3.2. Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным коммуникациям.
- 3.3. Договоры с потребителями тепловой энергии и горячей воды.

- 3.4. Перечень (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок.
 3.5. Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером и Концедентом или указана в требовании Концессионера.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



М.П.

Воробьев А.Ю.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



М.П.

/ Панин Г.О. /

Концессионер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»

М.П.



/ Смелов Э.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор

М.П.



/ Ионов А.Ф. /

Предприятие 2

Директор

М.П.



/ Селиверстов А.Н. /

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к концессионному соглашению в отношении
объектов теплоснабжения и централизованных
систем горячего водоснабжения муниципального
образования Орехово-Зуевский городской округ
Московской области от «14» ноября 2020 г. №
106

Форма акта приемки выполненных работ
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Орехово-Зуево

[***] г.

Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области, от имени которого выступает [***] в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «*Концедент*», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево», в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «*Концессионер*», с другой стороны, далее совместно именуемые «*Стороны*» и по отдельности – «*Сторона*», составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «__» _____ 2020 г. № _____ Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по Созданию объекта соглашения:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем выполненных работ	Стоимость (руб.)
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
ИТОГО:					

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.

От имени Концедента

От имени Концессионера

М.П.

М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Концедент

Губернатор Московской области

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



Воробьев А.Ю.

/ Панин Г.О. /

М.П.

М.П.

Концессионер

Предприятие 1

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»

Генеральный директор

М.П.



/ Смелов Э.Ю. /

М.П.



/ Ионов А.Ф. /

Предприятие 2

Директор

М.П.



/ Селиверстов А.Н. /

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к концессионному соглашению в отношении
объектов теплоснабжения и централизованных
систем горячего водоснабжения муниципального
образования Орехово-Зуевский городской округ
Московской области от «14» сентября 2020 г. № 106

Форма Прямого соглашения
ПРЯМОЕ СОГЛАШЕНИЕ

[место подписания]

[дата подписания]

Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области, от имени которого выступает [***] в лице [***], действующего на основании [***] (далее – «**Концедент**»),

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево», в лице [***], действующего на основании [***], (далее – «**Концессионер**»),

Субъект Российской Федерации - Московская область, в лице _____, действующего на основании _____, именуемая в дальнейшем «Московская область», с третьей стороны, и

[указать наименование Финансирующей организации], в лице [***], действующего на основании [•], (далее — «**Финансирующая организация**»),

далее совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ следующее:

- А. Концедент, Концессионер и Московская область заключили концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «__» _____ 2020 г. № _____ (далее – «**Концессионное соглашение**»),
- В. Финансирующая организация намерена предоставить Концессионеру кредитные средства для финансирования [указать цели предоставления финансирования]. Для этого между Концессионером и Финансирующей организацией заключен [кредитный договор] № [***] от [***] г. (далее – «**Кредитный договор**»), и, в соответствии с условиями Концессионного соглашения, заключение настоящего Соглашения является условием Финансового закрытия,
- С. Концедент, Концессионер и Московская область выразили согласие предоставить Финансирующей организации определенные права и принять на себя определенные обязанности перед Финансирующей организацией в отношении Концессионного соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и Финансирующая организация приняла на себя предусмотренные настоящим Соглашением обязанности в отношении Концедента, Концессионера и Московской области,

заключили настоящее соглашение (далее – «**Соглашение**») о нижеследующем:

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

- 1.1 Помимо терминов, приведенных в Приложении 1 к Концессионному соглашению, в настоящем Соглашении нижеперечисленные термины имеют следующее значение, если иное не следует из контекста:

Термин	Определение
Арбитражный суд	означает Арбитражный суд Московской области.
Бюджетный кодекс	означает Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31 июля 1998 года.
Государственный орган	означает Президента РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган Московской области, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти или орган местного самоуправления на территории РФ, а также образованное или назначенное Московской областью или Концедентом и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство или должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением и (или) Договорами по проекту.
Гражданский кодекс	означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ).
Дата истечения срока действия концессионного соглашения	означает календарную дату, наступающую через 25 (двадцать пять) лет после Даты заключения концессионного соглашения, в которую Концессионное соглашение прекращает свое действие, если Срок действия концессионного соглашения не был изменен, или если Концессионное соглашение не было прекращено досрочно.
Дата прекращения концессионного соглашения	означает одну из следующих дат: <ul style="list-style-type: none">(i) Дата истечения срока действия концессионного соглашения;(ii) дата подписания Сторонами соглашения о досрочном прекращении Концессионного соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении;(iii) дата, определенная в судебном решении о досрочном расторжении Концессионного соглашения.

**Дата расчета
Компенсации при
прекращении**

означает:

- (a) Дату прекращения концессионного соглашения; либо
- (b) в случае предоставления Финансирующей организацией Концеденту, Московской области и Концессионеру собственного расчета Компенсации при прекращении в соответствии с пунктом 6.11(b) Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах (vi) и (viii) пункта 6.11, – дату, в которую расчет Компенсации при прекращении согласован или считается согласованным Сторонами либо определен в порядке, предусмотренном пунктами 6.12 - 6.18.

**Денежные
обязательства
концедента**

означает обязательства Концедента выплатить Концессионеру или иному лицу определенную Концессионным соглашением или Законодательством денежную сумму (денежное обязательство), закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области на каждый год, в котором у Концедента возникает соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, исполнение Денежных обязательств Концедента осуществляется путем предоставления Концессионеру или иному лицу бюджетных средств, закрепленных в расходных статьях бюджета муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области в предусмотренной Законодательством форме.

**Денежные
обязательства
Московской области**

означает обязательства Московской области выплатить Концессионеру или иному лицу определенную Концессионным соглашением или Законодательством денежную сумму (денежное обязательство), закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета Московской области на каждый год, в котором у Московской области возникает соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, исполнение Денежных обязательств Московской области осуществляется путем предоставления Концессионеру или иному лицу бюджетных средств, закрепленных в расходных статьях бюджета Московской области в предусмотренной Законодательством форме.

**Договор залога долей
участия в
Концессионере**

означает договор залога 100% (ста процентов) долей в уставном капитале Концессионера Концессионера, заключенный участниками Концессионера в пользу Финансирующей организации в качестве залогодержателей в соответствии с обеспечительными документами по Соглашениям о финансировании.

**Договоры с
концедентом**

означает Концессионное соглашение, настоящее Соглашение, договоры аренды или субаренды земельных участков и иные договоры Концессионера с Концедентом, заключаемые в целях реализации Концессионного соглашения.

Договоры с Московской областью	означает Концессионное соглашение, настоящее Соглашение, Соглашение о возмещении недополученных доходов и иные договоры Концессионера с Московской областью, заключаемые в целях реализации Концессионного соглашения.
Заемные инвестиции	означает предоставляемые Финансирующей организацией Концессионеру в соответствии с Соглашениями о финансировании денежные средства на цели финансирования Проекта.
Законодательство	означает вступившие в силу и сохраняющие действие федеральные законы Российской Федерации, законы Московской области, подзаконные акты Российской Федерации и Московской области, нормативные правовые акты муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области, а равно любые иные нормативные акты Государственных органов, включая стандарты и нормы, применимые к Концессионному соглашению.
Замещающее лицо	означает лицо, предложенное Финансирующей организацией и утвержденное Концедентом в соответствии с пунктами 4.10 - 4.16 Соглашения в качестве лица, в пользу которого будет произведена Уступка на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Заявление о прекращении	означает письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть Концессионное соглашение, направленное любой из Сторон другим Сторонам в соответствии с положениями Концессионного соглашения и Соглашения.
Земельный участок	означает земельный участок, на котором располагается Объект соглашения и (или) Иное имущество и (или) который необходим для осуществления Концессионером Эксплуатации, указанный в Концессионном соглашении.
Информация	означает содержание Соглашения, а также какую-либо документацию и данные, полученные Сторонами при заключении настоящего Соглашения и в рамках его исполнения.
Компенсация при прекращении	означает Денежное обязательство Концедента и (или) Денежное обязательство Московской области, исполняемое Концедентом в соответствии со статьей 22.2 Концессионного соглашения.
Концедент	имеет значение, указанное в преамбуле.
Концессионер	означает: <ul style="list-style-type: none"> (a) лицо, указанное в качестве Концессионера в преамбуле Соглашения; либо (b) Замещающее лицо в случае Передачи контроля над Проектом путем Уступки с Момента уступки.

Концессионное соглашение	имеет значение, указанное в преамбуле.
Кредитный договор	означает [договор об открытии невозобновляемой кредитной линии] № [***] от [***] между Концессионером в качестве заемщика и Финансирующей организацией в качестве кредитора (с изменениями и дополнениями).
Меры ответственности	означает неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные меры финансовой ответственности Концессионера по Договорам с концедентом / с Московской областью.
Момент уступки	означает: <ul style="list-style-type: none"> (a) день, следующий после истечения 30 (тридцати) Рабочих дней со дня согласования Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.10 – 4.16 Соглашения; или (b) день, следующий после истечения 30 (тридцати) Рабочих дней со дня вступления в силу акта Концедента, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание Концедентом какого-либо акта, <p>в который Концессионер передает, а Замещающее лицо принимает права и обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом и с Московской областью.</p>
Обеспечение по проекту	означает все договоры, соглашения и иные документы, указанные в пункте 8.5 Соглашения.
Особое обстоятельство	означает любое из перечисленных в Концессионном соглашении обстоятельств, позволяющих сторонам Концессионного соглашения в том числе изменять, прекращать Концессионное соглашение, а также позволяющих Концессионеру требовать выплаты сумм Дополнительных расходов и (или) Сокращения выручки.
Передача контроля над Проектом	означает, в зависимости от контекста, одно или любое из следующего: <ul style="list-style-type: none"> (a) Передачу долей; или (b) Уступку.
Передача долей / акций	означает передачу Финансирующей организации или любому третьему лицу долей Концессионера путем обращения взыскания на доли участия в уставном капитале Концессионера по Договору залога долей участия в Концессионере или в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере и Законодательством порядке при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5 Соглашения.

Период передачи контроля над Проектом	<p>означает период времени, начинающийся с наиболее раннего из следующих моментов:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) момента получения Уведомления концедента или (b) момента получения Уведомления финансирующей организации <p>и оканчивающийся наиболее ранним из следующих моментов:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) моментом, когда Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом получено или считается полученным в соответствии с настоящим Соглашением или (b) в момент, когда впервые одновременно соблюдены следующие условия: <ul style="list-style-type: none"> (i) Передача контроля над Проектом завершена в соответствии с пунктом 4.27 Соглашения и (ii) отсутствуют какие-либо основания для прекращения Концессионного соглашения, а равно Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании.
План устранения нарушений	<p>означает план устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованный между Концедентом, Московской областью и Концессионером в соответствии с Концессионным соглашением.</p>
Порядок разрешения споров	<p>означает порядок разрешения споров в соответствии с положениями пунктов 8.14 – 8.16 Соглашения.</p>
Проект	<p>означает проект [<i>краткое описание проекта</i>], реализуемый на основе Концессионного соглашения.</p>
Резерв обслуживания долга	<p>означает предусмотренные Соглашениями о финансировании механизмы обеспечения надлежащего исполнения обязательств Концессионера по обслуживанию задолженности по Соглашениям о финансировании, в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) денежные средства на залоговых счетах Концессионера; (b) векселя Финансирующей организации, <p>заложенные (обремененные) в пользу Финансирующей организации.</p>
Ситуация	<p>означает ситуацию, возникшую в случае направления Уведомления финансирующей организации.</p>

Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании	<p>означает неисполнение Концессионером (в качестве заемщика) своих обязательств по Соглашению о финансировании, заключающееся в:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) нарушении срока возврата Концессионером денежных средств, полученных от Финансирующей организации по Соглашению о финансировании более, чем на [5 (пять) Рабочих дней]; и (или) (b) нарушении срока и размера выплаты Концессионером процентов за пользование денежными средствами, полученными от Финансирующей организации по Соглашению о финансировании более, чем на [5 (пять) Рабочих дней]; и (или) (c) нарушении обязательства использовать денежные средства, полученные Концессионером от Финансирующей организации по Соглашению о финансировании, в соответствии с целевым назначением, указанным в Соглашении о финансировании; (d) [нарушение ковенантов, установленных в Соглашении о финансировании].
Согласительная процедура	означает процедуры, осуществляемые Сторонами для урегулирования Ситуации в порядке, предусмотренном пунктами 3.7 – 3.9 Соглашения.
Соглашение	имеет значение, указанное в преамбуле.
Соглашение о финансировании	означает Кредитный(-ые) договор(-ы), и (или) иной(-ые) договор(-ы), на основании которого(-ых) Концессионер привлекает средства Финансирующей организации, основные условия которого(-ых) согласованы в порядке, установленном Концессионным соглашением, а также любые изменения в основные условия такого(-их) договора(-ов), согласованные в соответствии с Концессионным соглашением.
Сторона	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.
Счет поступлений Концедента	означает расчетный счет Концессионера, указанный Концессионером или Финансирующей организацией в соответствии с Соглашением в качестве счета для исполнения Концедентом своих финансовых обязательств по Концессионному соглашению.
Счет поступлений Московской области	означает расчетный счет Концессионера, указанный Концессионером или Финансирующей организацией в соответствии с Соглашением в качестве счета для исполнения Московской областью своих финансовых обязательств по Концессионному соглашению.

Требование к Концеденту о прекращении	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Московской области в соответствии с пунктом 5.2 уведомление с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
Требование к Концессионеру о прекращении	означает направляемое Финансирующей организацией Концессионеру с копией Концеденту и Московской области в соответствии с пунктом 5.3 уведомление с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
Требование о прекращении	означает Требование к Концеденту о прекращении и (или) Требование к Концессионеру о прекращении.
Уведомление концедента	означает уведомление, направляемое Концедентом в адрес Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Московской области) в порядке, указанном в пункте 3.1 Соглашения.
Уведомление о передаче контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Московской области уведомление о намерении Финансирующей организации получить контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом.
Уведомление о погашении задолженности	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту, Московской области и Концессионеру уведомление о том, что все обязательства Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании исполнены в полном объеме, в том числе – за счет средств, поступивших в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения.
Уведомление о способе передачи контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Московской области уведомление с указанием одного или нескольких из перечисленных в пункте 4.1 способов Передачи контроля над Проектом, которым Финансирующая организация намерена воспользоваться.
Уведомление о новом способе передачи контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Московской области уведомление о замене или о дополнении действующего способа Передачи контроля над Проектом иным способом Передачи контроля над Проектом с указанием такого способа Передачи контроля над Проектом по перечню согласно пункту 4.1 Соглашения.
Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Московской области уведомление о том, что Финансирующая организация не намерена получать контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом.

Уведомление Московской области	означает направляемое Московской областью Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Концеденту) уведомление о намерении прекратить Концессионное соглашение каким-либо способом, кроме предусмотренного пунктом 21.5 Концессионного соглашения, в том числе путем заявления требования о признании Концессионного соглашения недействительным.
Уведомление финансирующей организации	означает уведомление, направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Московской области, о наступлении Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, содержащее разумно подробное описание такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, а также указание на суммы, подлежащие возврату (погашению) и указание на то, планирует ли Финансирующая организация воспользоваться своим правом на Передачу контроля над Проектом.
Уступка	означает уступку всех прав и перевод всех обязанностей Концессионера по всем Договорам с концедентом или Договорам с Московской областью Замещающему лицу на условиях и с ограничениями, установленными Соглашением.
Уступка финансирующей организации	означает полную или частичную уступку прав и перевод обязанностей Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании новому лицу или лицам.
ФЗ «О концессионных соглашениях»	означает Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» закон от 21 июля 2005 года с внесенными в него изменениями и дополнениями.
Финансирующая организация	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

1.2 В настоящем Соглашении, если не оговорено иное:

- (a) заголовки не влияют на толкование Соглашения;
- (b) любая ссылка на единственное число включает множественное число и наоборот;
- (c) ссылки на статьи, пункты и приложения, если не указано иное, являются ссылками на статьи и пункты Соглашения и приложения к Соглашению;
- (d) все ссылки на номера статей и пунктов каких-либо договоров, иных, чем Соглашение, считаются сделанными на момент заключения Соглашения, и изменение нумерации таких статей или пунктов не влияет на толкование Соглашения;
- (e) все приложения являются неотъемлемой частью Соглашения и имеют такую же, как и оно, силу и действие, как если бы они были прямо изложены в тексте Соглашения, при этом любая ссылка на «Соглашение» включает его приложения;

- (f) ссылка на любой нормативный правовой акт или отдельное его положение подлежит толкованию как ссылка на него с внесенными или вносимыми в него время от времени изменениями и дополнениями;
- (g) любая ссылка с указанием «включает» или «включая» или «в том числе» или «а именно» означает включение без каких-либо ограничений;
- (h) любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо, товарищество, хозяйственное общество, юридическое лицо, компанию, в состав которой входят один или несколько участников, государство или государственное ведомство, а также любые незарегистрированные объединения и организации (в каждом случае независимо от того, обладают ли таковые самостоятельной правосубъектностью);
- (i) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей определения начала и конца соответствующего срока;
- (j) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица; и
- (k) понятие «расторжение» включает понятие «прекращение» и наоборот.

2 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом Соглашения являются порядок и процедуры взаимодействия Сторон при реализации Проекта в случаях и на условиях, определенных в соответствии с Соглашением.

3 УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление концедента

- 3.1 В случае если какое-либо из оснований прекращения Концессионного соглашения, указанных в пункте 21.4 Концессионного соглашения, наступило, и Концедент, соответственно, направил Заявление о прекращении в соответствии с пунктом 21.15 Концессионного соглашения, и соответствующее основание прекращения не было устранено Концессионером в соответствии с Концессионным соглашением или если Концедент намерен расторгнуть Концессионное соглашение по соглашению сторон Концессионного соглашения, то не позднее, чем за [60 (шестьдесят)] Рабочих дней до даты обращения Концедента в Арбитражный суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения или не позднее, чем за [60 (шестьдесят)] Рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Концессионного соглашения Концедент направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Московской области) уведомление (далее – «Уведомление концедента»).
- 3.2 В Уведомлении концедента должны быть указаны:
- (a) предполагаемая дата обращения в Арбитражный суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения или предполагаемая дата прекращения Концессионного соглашения;
 - (b) разумно подробное описание:
 - (i) основания для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения и допущенных Концессионером нарушений; и
 - (ii) текущей стадии Согласительной процедуры;
 - (c) сведения обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концессионера перед Концедентом, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления концедента;

- (d) сведения обо всех известных Концеденту Денежных обязательствах концедента и иных обязательствах Концедента перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления концедента.

Уведомление Московской области

- 3.3 В случае если Московская область намерена прекратить Концессионное соглашение каким-либо способом кроме предусмотренного пунктом 21.5 Концессионного соглашения, то не позднее, чем за [60 (шестьдесят)] Рабочих дней до даты направления соответствующего требования или совершения иных действий, связанных с прекращением Концессионного соглашения таким способом, Московская область направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Концеденту) уведомление (далее – «Уведомление Московской области»). Без ущерба для иных прав по настоящему Соглашению, при направлении Уведомления Московской области в соответствии с настоящим пунктом Финансирующая организация вправе воспользоваться своими правами по пункту 5.3 Соглашения.
- 3.4 В Уведомлении Московской области должны быть указаны:
 - (a) предполагаемая дата обращения в Арбитражный суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения или предполагаемая дата, когда Московская область предпримет действия по прекращению Концессионного соглашения;
 - (b) разумно подробное описание:
 - (i) основания для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения и допущенных Концессионером нарушений; и
 - (ii) текущей стадии Согласительной процедуры;
 - (c) сведения обо всех известных Московской области денежных и иных обязательствах Концессионера перед Московской областью, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Московской области;
 - (d) сведения обо всех известных Московской области Денежных обязательствах Московской области и иных обязательствах Московской области перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Московской области.

Уведомление финансирующей организации

- 3.5 В случае, если
 - (a) Финансирующей организации стало известно о наличии какого-либо Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании; и
 - (b) Финансирующая организация намерена в связи с наступлением такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании реализовать какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании,

то не позднее, чем за [10 (десять)] Рабочих дней до даты, когда Финансирующая организация намерена реализовать какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, Финансирующая организация обязана уведомить Концедента с копией Концессионеру и Московской области о наступлении такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании с разумно подробным описанием такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, а также с указанием сумм, подлежащих возврату (погашению) и указанием на то, планирует ли Финансирующая

организация воспользоваться своим правом на передачу контроля над Проектом (далее – «Уведомление финансирующей организации»).

Согласительная процедура

- 3.6 В случае направления Уведомления финансирующей организации Стороны соглашаются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникшую ситуацию в порядке, описанном ниже (далее - «Согласительная процедура»), с целью рассмотреть и согласовать возможность продолжения Проекта (далее - «Ситуация»).
- 3.7 Согласительная процедура заключается в проведении совещания с целью максимального использования возможностей по выработке компромиссных решений. Участниками совещания должны быть уполномоченные лица, а также специалисты Сторон по вопросам, имеющим отношение к предмету Ситуации.
- 3.8 Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Ситуации в порядке Согласительной процедуры, является обязательным для Сторон, если оно совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.
- 3.9 Если:
- (a) совещание не состоялось в течение 10 (десяти) Рабочих дней после направления Уведомления финансирующей организации, либо
 - (a) при проведении совещания решение Ситуации не согласовано Сторонами, либо
 - (b) при условии соблюдения сроков, установленных пунктом 3.3 Соглашения, Финансирующая организация направила Концессионеру уведомление о реализации ею прав требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании,

Согласительная процедура считается исчерпанной и отдельного согласия Сторон в этом отношении не требуется.

Уведомление о передаче контроля над Проектом

- 3.10 Если в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней после получения Уведомления концедента / Уведомления Московской области совещание в соответствии с пунктом 3.7 не состоялось, или Стороны не смогли прийти к соглашению относительно дальнейших действий по Проекту, то Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру и Московской области:
- (a) уведомление о намерении Финансирующей организации получить контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом (далее – «Уведомление о передаче контроля над Проектом»); или
 - (b) уведомление о том, что Финансирующая организация не намерена получать контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом (далее – «Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом»),

при этом Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру и Московской области Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом в случае, если основания для направления Уведомления концедента или Уведомления финансирующей организации прекратились или были устранены, и факт такого прекращения или устранения письменно подтвердили, соответственно, Концедент или Финансирующая организация.

- 3.11 Если Финансирующая организация не направит какое-либо из указанных в пункте 3.10 Соглашения уведомлений в предусмотренный срок, в том числе, если она не вправе направлять Уведомление о передаче контроля над Проектом в соответствии с настоящим Соглашением, считается, что она направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.

4 ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЯ НАД ПРОЕКТОМ

Выбор способа Передачи контроля над Проектом

- 4.1 В течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней после получения Концедентом Уведомления о передаче контроля над Проектом Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру и Московской области уведомление с указанием одного или нескольких из нижеуказанных способов Передачи контроля над Проектом, которым Финансирующая организация намерена воспользоваться (далее - «Уведомление о способе передачи контроля над Проектом»):
- (a) Передача долей; и (или)
 - (b) Уступка.
- 4.2 Финансирующая организация вправе направить Уведомление о способе передачи контроля над Проектом с указанием Уступки в качестве такого способа только в случае, если Уступка допустима в соответствии с Законодательством.
- 4.3 Если Финансирующая организация не направит Уведомление о способе передачи контроля над Проектом в предусмотренный в пункте 4.1 Соглашения срок, то считается, что она направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом. Финансирующая организация вправе дополнять и (или) изменять способы Передачи контроля над Проектом в любой момент в течение Периода передачи контроля над Проектом.
- 4.4 В любой момент в течение Периода передачи контроля над Проектом Финансирующая организация вправе прекратить любую Передачу контроля, о чем Финансирующая организация направляет Концеденту (с копией Московской области) соответствующее уведомление в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты принятия Финансирующей организацией решения о таком прекращении, и соответствующее уведомление рассматривается как Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.

Передача долей

- 4.5 Направление Финансирующей организацией Уведомления о способе передачи контроля над Проектом, в котором указана Передача долей в качестве способа Передачи контроля над Проектом в соответствии с положениями настоящего Соглашения, является необходимым условием для осуществления Финансирующей организацией своих прав залогодержателя по Договору залога долей участия в Концессионере.
- 4.6 При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5 Соглашения, доли Концессионера подлежат передаче Финансирующей организации или любому третьему лицу путем обращения взыскания на доли участия в уставном капитале по Договору залога долей участия в Концессионере или в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере и Законодательством порядке.
- 4.7 В Уведомлении о способе передачи контроля над Проектом, в котором указана Передача долей в качестве способа Передачи контроля над Проектом, должно быть указано лицо, в пользу которого будет осуществлена Передача долей, если обращение взыскания на доли Концессионера осуществляется во внесудебном порядке.

- 4.8 Финансирующая организация обязуется уведомить Концедента (с копией Московской области) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента перехода права собственности на 100% (сто процентов) долей Концессионера к Финансирующей организации или иному третьему лицу, или обращения взыскания на доли участия в уставном капитале в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере и Законодательством порядке (далее – «**Передача долей**»).

Уступка

- 4.9 Если Концедент и Финансирующая организация в рамках Согласительной процедуры пришли к соглашению об Уступке как способе Передачи контроля над Проектом, то Уведомление о способе передачи контроля над Проектом должно содержать предлагаемое Замещающее лицо, которому будут уступлены все права и переведены все обязанности Концессионера по всем Договорам с концедентом / Московской областью на условиях и с ограничениями, установленными настоящим Соглашением (далее – «**Уступка**»).

Согласование Замещающего лица

- 4.10 После получения Уведомления о способе передачи контроля над Проектом согласно пункту 4.9 Соглашения, Концедент и Московская область предпримут все усилия для согласования кандидатуры Замещающего лица, и, при необходимости, в рамках своей компетенции инициируют процедуру согласования соответствующего распорядительного акта об утверждении Замещающего лица.
- 4.11 Концедент имеет право в течение 15 (пятнадцати) дней после получения Уведомления в соответствии пунктом 4.9 Соглашения запросить у Финансирующей организации любую информацию в отношении Замещающего лица, которая может обоснованно потребоваться Концеденту для одобрения его в качестве Замещающего лица согласно пункту 4.10 Соглашения, а Финансирующая организация обязуется предоставить Концеденту такую информацию или сообщить о невозможности ее предоставления с указанием причины в разумно возможные сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса Концедента.
- 4.12 Если иное не согласовано с Концедентом и Московской областью, Финансирующая организация не вправе предлагать лицо в качестве Замещающего лица, если:
- (а) такое лицо не соответствует требованиям ФЗ «О концессионных соглашениях» к концессионеру;
 - (б) такое лицо не обладает правоспособностью для получения и исполнения прав и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению;
 - (в) у предложенного лица существует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов такого лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (кроме как если такое лицо обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с Законодательством);
 - (г) информация о предложенном лице содержится в реестре недобросовестных поставщиков, составляемом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года;
 - (е) информация о предложенном лице содержится в реестре недобросовестных поставщиков, составляемом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года;

- (f) в отношении предложенного лица возбуждена процедура банкротства и (или) принято решение о его ликвидации; или
 - (g) в отношении предложенного лица принято решение об административном приостановлении деятельности в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
- 4.13 В течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента принятия решения о согласовании, в том числе (если применимо) – момента выпуска соответствующего распорядительного акта о согласовании Замещающего лица или получения отказа в согласовании от соответствующего согласующего Государственного органа, Концедент с учетом требований пункта 4.10 Соглашения по результатам рассмотрения кандидатуры Замещающего лица обязан направить Финансирующей организации (с копией Московской области) уведомление о согласии с кандидатурой Замещающего лица или мотивированное уведомление об отказе в согласовании кандидатуры Замещающего лица.
- 4.14 Если в течение срока, указанного в пункте 4.13 Соглашения, соответствующее уведомление об отказе в согласовании кандидатуры Замещающего лица не было направлено, считается, что предложенная кандидатура Замещающего лица была согласована. Стороны пришли к соглашению о том, что указанное в пунктах 4.12 – 4.13 согласие является достаточным согласием на уступку кредитором права (требования) и (или) согласием кредитора на перевод долга в смысле статьи 382 и 391 Гражданского кодекса РФ.
- 4.15 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения уведомления об отказе в согласовании кандидатуры Замещающего лица согласно пункту 4.13 Соглашения, Финансирующая организация вправе:
- (a) предложить Концеденту (с копией Московской области) для рассмотрения новое Замещающее лицо;
 - (b) передать вопрос об отказе в согласовании Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров;
 - (c) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом; или
 - (d) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Концеденту (с копией Московской области) Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.
- 4.16 Согласование предложенного Концеденту согласно пункту 4.15 (a) Соглашения нового Замещающего лица осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.10 - 4.14 Соглашения. В случае отказа Концедента в согласовании нового Замещающего лица в течение 10 (десяти) Рабочих дней после получения такого отказа Финансирующая организация обязана:
- (a) передать вопрос об отказе в согласовании нового Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров;
 - (b) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом; или

- (с) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Концеденту (с копией Московской области) Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.

Осуществление Уступки

4.17 В момент истечения 30 (тридцати) Рабочих дней с момента согласования или утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.10 – 4.16 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание соответствующего распорядительного акта – то с даты вступления в силу такого акта) Концессионер передает, а Замещающее лицо принимает права и обязанности Концессионера по всем Договорам с концедентом и Договорам с Московской областью (далее – «**Момент уступки**»), при этом:

- (а) с Момента уступки Замещающее лицо становится стороной каждого из Договоров с концедентом и Договоров с Московской областью вместо предыдущего Концессионера, который одновременно освобождается от исполнения своих обязательств и перестает быть стороной по Договорам с концедентом и Договоров с Московской областью;
- (б) объем передаваемых Замещающему лицу денежных и иных обязательств Концессионера перед Концедентом и Московской областью, срок исполнения по которым наступил на момент вручения Уведомления концедента, не может превышать объема таких обязательств, указанного в Уведомлении концедента. Любые такие обязательства, не указанные в Уведомлении концедента, считаются полностью и безусловно погашенными;
- (с) Концессионер настоящим прямо выражает согласие на Уступку; такое согласие является достаточным согласием на уступку кредитором права (требования) и (или) согласием кредитора на перевод долга в смысле статьи 382 и статьи 391 Гражданского кодекса. Указанное согласие не может быть отозвано в течение всего срока действия Соглашения;
- (d) Концедент и Московская область обязуются предпринять все разумные меры для осуществления Уступки в смысле части 2 статьи 5 ФЗ «О концессионных соглашениях»;
- (е) Во избежание сомнений, Замещающее лицо становится стороной Договоров аренды Земельных участков с момента государственной регистрации соответствующих изменений к таким договорам, а также стороной договоров (соглашений и иных документов), на основании которых Земельные участки предоставлены Концессионеру на ином законном основании, с момента их надлежащего оформления.

4.18 В течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с Момента уступки, если иной срок не будет согласован Финансирующей организацией, Концедентом и Московской областью, Концедент и Московская область обязаны заключить с Замещающим лицом дополнительное соглашение к Концессионному соглашению, содержащее указание на переход прав и обязанностей Концессионера к Замещающему лицу, а также необходимые изменения условий Концессионного соглашения (далее – «**Дополнительное соглашение**»), при этом:

- (а) Финансирующая организация направляет Концеденту, Московской области и Замещающему лицу проект Дополнительного соглашения в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после Момента уступки;

- (b) Замещающее лицо, Концедент, Московская область и Финансирующая организация проводят встречу для обсуждения условий Дополнительного соглашения в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения проекта Дополнительного соглашения от Финансирующей организации, на которой либо подтверждают свое согласие с условиями Дополнительного соглашения, либо согласовывают сроки для подготовки и обсуждения замечаний к проекту Дополнительного соглашения, в том числе посредством проведения дополнительных встреч, в пределах срока, указанного в абзаце 1 пункта 4.18 Соглашения;
- (c) если для заключения Дополнительного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный в абзаце 1 пункта 4.18 Соглашения срок, Концедент и Московская область обязуются совершить все требуемые от них действия для получения такого согласия, в том числе подать заявление (ходатайство) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения; в указанном случае Стороны заключают Дополнительное соглашение в течение 15 (пятнадцати) дней после получения необходимых согласований Государственных органов.
- 4.19 Если в течение указанного в абзаце 1 пункта 4.18 Соглашения срока Дополнительное соглашение не заключено по причине действий и (или) бездействия Концедента и (или) Московской области, Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 5.3 Соглашения.
- 4.20 Концедент, Концессионер и Московская область обязаны предоставить или, если предоставление лежит вне сферы контроля соответствующей Стороны, совершить все необходимые действия и приложить все усилия для получения Замещающим лицом всех Разрешений, необходимых для исполнения им своих обязательств по Договорам с концедентом и Договорам с Московской областью, в том числе предоставить все имеющиеся у них документы и информацию и в полной мере содействовать в осуществлении государственной регистрации Уступки в отношении таких Договоров с концедентом и Договоров с Московской областью, где такая регистрация требуется в соответствии с Законодательством.
- 4.21 После согласования или утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.10 - 4.16 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание какого-либо акта – то с даты подписания такого акта) незамедлительно по требованию Финансирующей организации Концедент, Московская область и Концессионер обязаны заключить с Замещающим лицом все договоры и совершить такие иные действия, подписание и совершение которых будет необходимо исключительно для совершения или оформления Уступки в соответствии с условиями настоящего Соглашения и требованиями Законодательства (и, во избежание сомнений, не будут предусматривать каких-либо не связанных с этим обязательств), в том числе, по требованию Финансирующей организации Концедент, Московская область и Концессионер обязуются заключить с Замещающим лицом;
- (a) соглашение об Уступке в соответствии с условиями настоящего Соглашения; и
- (b) только в отношении Концедента и Московской области – прямое соглашение на условиях, идентичных условиям настоящего Соглашения.
- 4.22 С Моментa уступки любые сроки, применимые при определении оснований для прекращения Концессионного соглашения согласно пункту 21.4 Концессионного соглашения, обнуляются и начинают отсчитываться вновь с Моментa уступки.

- 4.23 Концедент и Московская область обязуются в соответствии с требованиями Законодательства содействовать Замещающему лицу в своевременном согласовании и утверждении Инвестиционной программы, а также своевременном установлении Тарифов в соответствии с условиями Концессионного соглашения.
- 4.24 Посредством заключения Дополнительного соглашения Концедент, Московская область и Замещающее лицо согласовывают новые сроки исполнения обязательств концессионера по Концессионному соглашению. При этом, никакие последствия, возникшие для Концессионера в связи с нарушением сроков исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, для Замещающего лица не возникают.
- 4.25 К Замещающему лицу переходят в полном объеме права требования к Московской области в отношении возмещения недополученных доходов и экономически обоснованных расходов Концессионера, возникшие в соответствии с Законодательством и Концессионным соглашением.

Общие последствия Передачи контроля над Проектом

4.26 В течение Периода передачи контроля над Проектом:

- (a) Право Концедента и (или) Московской области требовать от Концессионера уплаты каких-либо сумм по Договорам с концедентом или Договорам с Московской областью, соответственно, в том числе, в отношении каких-либо Мер ответственности согласно подпунктам (b) или (c) настоящего пункта (в причитающейся части), приостанавливается вплоть до:
- (i) в случае выполнения Плана устранения нарушений – наступления 365 (трехсот шестьдесят пятого) дня после выполнения Плана устранения нарушений; или
- (ii) в случае прекращения Периода передачи контроля над Проектом без выполнения Плана устранения нарушений – незамедлительно после прекращения Периода передачи контроля над Проектом.

Во избежание сомнений и если иное не установлено в настоящем пункте 4.26 Соглашения, указанное приостановление права требования выплаты не влияет на начисление каких-либо сумм, причитающихся по Договорам с концедентом и (или) Договорам с Московской областью.

- (b) Неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные меры финансовой ответственности Концессионера по Договорам с концедентом и Договорам с Московской областью (далее – «**Меры ответственности**») фиксируются на начало Периода передачи контроля над Проектом и, в отношении нарушений Концессионера, допущенных до Периода передачи контроля над Проектом, размер таких Мер ответственности не увеличивается, в частности, какие-либо иные Меры ответственности в их отношении не начисляются.
- (c) Меры ответственности за нарушения, допущенные Концессионером в течение Периода передачи контроля над Проектом, начисляются в общем порядке в соответствии с условиями Концессионного соглашения, при этом срок исполнения (выплаты Концеденту) в отношении таких Мер ответственности приостанавливается до момента, указанного в подпункте (a) настоящего пункта Соглашения.
- (d) Если План устранения нарушений согласован и выполнен, то 50% (пятьдесят процентов) от всех начисленных в соответствии с Концессионным соглашением Мер ответственности аннулируются и не уплачиваются Концеденту и (или)

Московской области, при этом, во избежание сомнений, все иные Меры ответственности подлежат уплате со стороны Концессионера Концеденту и (или) Московской области по наступлении сроков, указанных в подпункте 4.26(а) Соглашения.

4.27 Передача контроля над Проектом считается завершенной:

- (a) в случае Передачи долей – в момент получения Концедентом направленного Финансирующей организацией уведомления о Передаче долей по пункту 4.6 Соглашения;
- (b) в случае Уступки – в Момент уступки.

5 РАСТОРЖЕНИЕ

Специальные положения относительно реализации права на расторжение

5.1 Вне зависимости от каких-либо положений Договоров с концедентом и (или) Договоров с Московской областью или иных соглашений об обратном, однако без ущерба для установленного в пунктах 5.2 – 5.5 Соглашения, в течение всего Периода передачи контроля над Проектом:

- (a) Концедент и Московская область:
 - (i) вне зависимости от наличия каких-либо оснований обязаны воздерживаться от заявления требований о расторжении какого-либо Договора с концедентом и (или) Договора с Московской областью, а равно от совершения каких-либо действий, направленных на расторжение такого Договора с концедентом и (или) Договора с Московской областью или утраты им силы иным образом;
 - (ii) обязаны исполнять свои обязательства по всем Договорам с концедентом и (или) Договорам с Московской областью соответственно; и
- (b) Концессионер вне зависимости от основания обязан воздерживаться от заявления требований о расторжении какого-либо Договора с концедентом и (или) Договора с Московской областью, а равно от совершения каких-либо действий, направленных на расторжение соответствующего Договора с концедентом и (или) Договора с Московской областью, или утраты им силы иным образом.

Возможность прекращения Концессионного соглашения по требованию Финансирующей организации

5.2 При наступлении любого из нижеследующих условий Финансирующая организация вправе инициировать расторжение (прекращение) Концессионного соглашения путем направления уведомления Концеденту с копией Концессионеру и Московской области (далее – «**Требование к Концеденту о прекращении**») при совокупности следующих условий (i) и (ii) ниже:

- (i) наступление одного из следующих событий:
 - (A) имеется основание прекращения Концессионного соглашения по пункту 21.4 Концессионного соглашения, или
 - (B) Концессионер нарушил какое-либо свое обязательство по настоящему Соглашению (за исключением обязательств, предусмотренных разделом 7 и пунктами 8.20 - 8.30 Соглашения (но, во избежание сомнений, без ущерба для прав Финансирующей организации требовать возмещения реального ущерба за нарушение таких обязательств)), и такое нарушение не устранено в течение

30 (тридцати) Рабочих дней после соответствующего уведомления об этом со стороны Финансирующей организации,

и при этом

- (ii) Финансирующая организация направила Концессионеру требование о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по соответствующему Соглашению о финансировании, и такое требование не было исполнено в течение 30 (тридцати) Рабочих дней.

5.3 В случае получения Концедентом Требования к Концеденту о прекращении, Концедент обязан направить в суд требование о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концессионером в течение [указывается количество дней] Рабочих дней с момента получения такого Требования к Концеденту о прекращении. В случае нарушения Концедентом срока, отведенного для направления в суд требования о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концессионером, Концедент обязан уплатить неустойку в размере [указывается размер неустойки, например, в размере процента от суммы основного долга по Соглашению о финансировании] рублей за каждый день просрочки.

5.4 При наступлении любого из нижеследующих условий Финансирующая организация вправе требовать расторжения (прекращения) Концессионного соглашения путем направления уведомления Концессионеру с копией Концеденту и Московской области (и такое требование в отдельности именуется «**Требование к Концессионеру о прекращении**», а совместно с Требованием к Концеденту о расторжении – «**Требования о прекращении**»):

(a) в случае, указанном в пункте 8.10(a) Соглашения;

(b) при совокупности следующих условий:

- (i) имеется основание прекращения Концессионного соглашения по пункту 21.7 – 21.11 Концессионного соглашения, или
- (ii) Концедент или Московская область нарушили какое-либо обязательство по Соглашению (за исключением обязательств, предусмотренных разделом 7 и пунктами 8.20 - 8.30 Соглашения (но, во избежание сомнений, без ущерба для права Финансирующей организации требовать возмещения реального ущерба за нарушение таких обязательств)), и такое нарушение не устранено в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после соответствующего уведомления об этом со стороны Финансирующей организации,

и при этом Финансирующая организация направила Концессионеру требование о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по соответствующему Соглашению о финансировании, и такое требование не было исполнено в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней;

(c) в случаях, указанных в пунктах 3.1, 3.3 Соглашения; или

(d) в случаях, указанных в пункте 6.28 Соглашения.

5.5 В случае получения Концессионером Требования к Концессионеру о прекращении, Концессионер обязан направить в суд требование о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концедентом в течение [указывается количество дней] Рабочих дней с момента получения такого Требования к Концессионеру о прекращении.

В случае нарушения Концессионером срока, отведенного для направления в суд требования о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концедентом, Концессионер обязан уплатить неустойку в размере *[указывается размер неустойки, например, в размере процента от суммы основного долга по Соглашению о финансировании]* рублей за каждый день просрочки.

- 5.6 Если Концессионное соглашение не расторгнуто в окончательном порядке в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней (или более длительного срока, согласованного Сторонами) с момента получения Концедентом и (или) Концессионером Требования о прекращении, и если по истечении вышеуказанного срока, по мнению Финансирующей организации, обстоятельства, послужившие основанием для направления Финансирующей организацией Требования о прекращении, сохраняются, Финансирующая организация может воспользоваться правами по пункту 6.11(b) Соглашения.

6 ПЛАТЕЖИ И КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ

Порядок осуществления платежей

- 6.1 За исключением случаев, указанных в пункте 6.2 Соглашения, Концедент и Московская область обязаны обеспечить, чтобы все суммы, подлежащие выплате Концессионеру:
- (a) от Концедента на основании Концессионного соглашения или в рамках реализации Проекта - перечислялись на Счет поступлений Концедента;

- (b) от Московской области на основании Концессионного соглашения или в рамках реализации Проекта – перечислялись на Счет поступлений Московской области.

- 6.2 В случае и с момента, когда

- (a) Финансирующая организация реализовала право требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, и
- (b) Финансирующая организация уведомила об этом Концедента и (или) Московскую область с соблюдением положений пунктов 3.5 – 3.9 Соглашения,

все платежи, причитающиеся Концессионеру со стороны Концедента и (или) Московской области, производятся на указанный (-ые) Финансирующей организацией в письменном виде банковский счет (счета), в том числе, если это допустимо Законодательством, счета, принадлежащие Финансирующей организации, и если Финансирующая организация воспользовалась своим правом в соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского кодекса РФ, вплоть до направления Финансирующей организацией Уведомления о погашении задолженности согласно пункту 6.3 Соглашения.

- 6.3 В случае, если все обязательства Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании исполнены в полном объеме, в том числе – за счет средств, поступивших в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения, то в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента выполнения указанного условия Финансирующая организация обязана направить уведомление Концеденту, Московской области и Концессионеру (далее – «Уведомление о погашении задолженности»).

- 6.4 После направления Уведомления о погашении задолженности

- (a) оставшаяся часть Компенсации при прекращении и иные суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента или Московской области на основании Концессионного соглашения, перечисляются на Счет поступлений Концедента или Московской области, соответственно, и

- (b) если применимо - Финансирующая организация перечисляет излишне полученные суммы Концессионеру на Счет поступлений Концедента или Московской области, соответственно, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента их получения.

6.5 Стороны исходят из того, что уплата Концедентом или Московской областью каких-либо сумм в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения в части уплаченных сумм:

- (a) является надлежащим исполнением соответствующих Денежных обязательств концедента и (или) Денежных обязательств Московской области перед Концессионером по Концессионному соглашению. Во избежание сомнений, обязательства Концедента и (или) Московской области считаются исполненными с момента перечисления соответствующих сумм согласно пункту 6.2 Соглашения;
- (b) с учетом пункта 6.7 Соглашения, является надлежащим исполнением соответствующих денежных обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании (во избежание сомнений – исключительно в той части, в которой такие уплаченные суммы покрывают такие денежные обязательства по Соглашениям о финансировании);
- (c) и при этом встречные требования:
 - (i) Концедента и Концессионера; и
 - (ii) Концессионера и Финансирующей организации; и
 - (iii) Концессионера и Московской области,

возникающие исключительно и только в связи с уплатой таких сумм, погашаются путем зачета встречных однородных требований.

6.6 Положения пункта 6.5 Соглашения не применяются:

- (a) в отношении сумм, причитающихся в счет компенсации реального ущерба Финансирующей организации, причиненных Концедентом или Московской областью по Соглашению, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концедентом или Московской областью обязательств по Соглашению, в том числе, в отношении возникшей в связи с этим задолженности. Такие суммы реального ущерба подлежат уплате Концедентом или Московской областью, соответственно, отдельно на счет, указанный Финансирующей организацией; а также
- (b) в отношении сумм, причитающихся в счет компенсации реального ущерба Концедента и (или) Московской области, причиненных Концессионером по Соглашению, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе, в отношении возникшей в связи с этим задолженности. Такие суммы реального ущерба подлежат уплате Концессионером отдельно на счет, указанный Концедентом и (или) Московской областью, соответственно.

6.7 Финансирующая организация обязуется незамедлительно использовать суммы, перечисленные Концедентом и (или) Московской областью в порядке, указанном в пункте 6.2 Соглашения, для погашения обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании. Во избежание сомнений, положения настоящего пункта не влекут пересмотр и не влияют на применение Концедентом и (или) Московской областью положений Концессионного соглашения при расчете суммы Компенсации при прекращении.

- 6.8 Без ущерба для пункта 6.5(с) Соглашения, Концедент и Московская область не вправе удержать или зачесть любые денежные средства, подлежащие выплате Концедентом и (или) Московской областью в качестве Компенсации при прекращении по Концессионному соглашению с учетом положений настоящего Соглашения, в счет каких-либо встречных обязательств Концессионера и Финансирующей организации.
- 6.9 Обязанность Концедента и (или) Московской области перечислять все платежи, причитающиеся Концессионеру со стороны Концедента и (или) Московской области, на указанные Финансирующей организацией счета в соответствии с пунктом 6.2 Соглашения прекращается:
- (а) в момент, когда Уведомление о погашении задолженности направлено Финансирующей организацией в соответствии с пунктом 6.3 Соглашения;
 - или
 - (б) в момент получения Концедентом и (или) Московской областью уведомления от Финансирующей организации в свободной форме о прекращении перечисления платежей на соответствующие счета, которое может быть направлено Финансирующей организации в любой момент времени. После получения такого уведомления все суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента и (или) Московской области на основании Концессионного соглашения, перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Соглашения.

Компенсация при прекращении

- 6.10 При прекращении Концессионного соглашения по любому основанию, иначе, чем по истечении Срока действия Концессионного соглашения, Концедент обязан выплатить Компенсацию при прекращении.
- 6.11 В отношении порядка расчета Компенсации при прекращении инвестиций действуют следующие правила:
- (а) При расчете и согласовании с Концедентом Компенсации при прекращении согласно пунктам 21.4 - 21.11 Концессионного соглашения или иначе, Концессионер обязуется до направления такого расчета или согласования Концеденту и (или) Московской области согласовывать его с Финансирующей организацией.
 - (б) Если:
 - (i) Концессионер не представил расчет суммы Компенсации при прекращении в рамках расчета Компенсация при прекращении в срок согласно пунктам 21.4 - 21.11 Концессионного соглашения,
 - (ii) Концессионер представил Концеденту расчет суммы Компенсации при прекращении в рамках расчета Компенсация при прекращении, не согласованный с Финансирующей организацией,
 - (iii) расчет суммы Компенсации при прекращении в рамках расчета Компенсация при прекращении не согласован с Финансирующей организацией по истечении 20 (двадцати) Рабочих дней после его представления Финансирующей организации со стороны Концессионера,
 - (iv) между сторонами Концессионного соглашения возник спор согласно пункту 5.4 Приложения № 14 к Концессионному соглашению, и такой спор длится более 90 (девяноста) календарных дней,

- (v) между сторонами Концессионного соглашения возник спор в связи с досрочным прекращением Концессионного соглашения, и такой спор длится более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней,
 - (vi) имеет место случай, указанный в пункте 5.5 Соглашения,
 - (vii) имеет место случай, указанный в пункте 8.3 Соглашения, или
 - (viii) имеет место случай, указанный в пункте 8.10(b) Соглашения,
- то Финансирующая организация вправе предоставить Концеденту, Московской области и Концессионеру собственный расчет Компенсации при прекращении.

6.12 В случае направления расчета согласно подпункту 6.11(b) Соглашения, Концедент и (или) Московская область вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего расчета провести проверку представленного Финансирующей организацией расчета Компенсации при прекращении в целях выявления ошибок, в том числе:

- (a) математических ошибок в расчете;
- (b) ошибок в расчете, связанных с неполным учетом платежей, направленных Концессионером в целях исполнения обязательств перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании;
- (c) ошибок в расчете, связанных с применением условий Соглашений о финансировании, которые не были согласованы с Концедентом и (или) Московской областью в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и (или) Соглашением.

6.13 При проведении указанной проверки, Концедент и (или) Московская область вправе запросить у Финансирующей организации следующую информацию:

- (a) оригиналы официальных выписок по счетам Концессионера, отражающим размер указанных в расчете Финансирующей организации обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией;
- (b) оригиналы официальных справок Финансирующей организации об оборотах по счетам Концессионера, открытых в Финансирующей организации;
- (c) заверенные Финансирующей организацией копии платежных поручений и распоряжений Концессионера к счетам Концессионера, открытым в Финансирующей организации, на основании которых Финансирующая организация осуществляла выдачу, перечисление и/или погашение кредитных средств;
- (d) заверенные Финансирующей организацией копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств (с учетом требований Законодательства к кредитным организациям в части документооборота по операциям кредитования);
- (e) заверенную Финансирующей организацией копию действующей редакции Соглашений о финансировании (со всеми приложениями и дополнениями);
- (f) иную информацию по согласованию с Финансирующей организацией.

6.14 Принимая во внимание, что в соответствии с Законодательством, условиями Соглашений о финансировании и обычаями делового оборота:

- (a) полученные от Концессионера или третьих лиц в целях исполнения обязательств по Соглашениям о финансировании денежные средства независимо от назначения

платежа в платежном поручении направляются Финансирующей организацией на исполнение обязательств по Соглашениям о финансировании в очередности, установленной Соглашениями о финансировании;

- (b) обязательства Концессионера по Соглашениям о финансировании считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на счета Финансирующей организации;
- (c) Соглашением о финансировании могут быть предусмотрены случаи возврата Концессионеру и (или) соответствующему третьему лицу поступивших в счет исполнения обязательств по Соглашениям о финансировании денежных средств,

Концессионер, Концедент и Московская область настоящим признают, что любые иные документы и источники информации должны использоваться Концессионером, Концедентом и Московской областью в рамках осуществления проверки представленного Финансирующей организацией расчета Компенсации при прекращении в порядке и сроки, установленные в пункте 6.12 Соглашения. В рамках осуществления проверки представленного Финансирующей организацией расчета Компенсации при прекращении на основании документов, предоставленных Концессионером, Концедентом и Московской областью, Финансирующая организация рассматривает такие документы в течение 10 (десяти) Рабочих дней. В случае расхождений между информацией, полученной от Концессионера, Концедента и Московской области, и информацией, полученной от Финансирующей организации, корректность информации в предоставленных Концессионером, Концедентом и Московской областью документах и расчетах определяется, в том числе, на основании положений Соглашений о финансировании в порядке, установленном пунктом 6.18 Соглашения.

- 6.15 В случае, если в соответствии с пунктом 6.12 Соглашения Концедент и (или) Московская область выявили ошибки в расчете, представленном Финансирующей организацией в соответствии с пунктом 6.11(b) Соглашения, расчет Компенсации при прекращении подлежит согласованию между Концедентом и (или) Московской областью и Финансирующей организацией в течение 30 (тридцати) дней с даты направления Концедентом и (или) Московской областью соответствующего возражения.
- 6.16 В случае, если расчет Компенсации при прекращении не был оспорен Концедентом и (или) Московской областью по результатам проверки, предусмотренной пунктом 6.12 Соглашения, в течение 30 (тридцати) дней с даты его направления Финансирующей организацией, такой расчет считается согласованным в дату его направления Финансирующей организацией.
- 6.17 В случае, если расчет Компенсации при прекращении окончательно согласован между Концедентом и (или) Московской областью и Финансирующей организацией в порядке, предусмотренном пунктом 6.15 Соглашения, такой расчет считается согласованным в дату направления Финансирующей организацией расчета, в отношении которого было получено согласование или не поступило возражений от Концедента и Московской области.
- 6.18 В случае если расчет Компенсации при прекращении не был согласован Концедентом и (или) Московской областью и Финансирующей организацией по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления расчета Финансирующей организацией в соответствии с пунктом 6.16 или 6.17 Соглашения, то:
 - (a) Компенсация при прекращении определяется на дату согласования расчета Компенсации при прекращении Сторонами или его определения в порядке, предусмотренном пунктами 8.14 - 8.15 Соглашения;

- (b) Финансирующая организация вправе предоставить скорректированный на соответствующую дату расчет Компенсации при прекращении.
- 6.19 В случае реализации Финансирующей организацией права на предоставление собственного расчета суммы Компенсации при прекращении согласно подпункту 6.11(b) Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах (v), (vi) и (viii) подпункта 6.11(b) Соглашения, Концедент и (или) Московская область обязаны выплатить в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения, сумму Компенсации при прекращении в течение 90 (девяносто) календарных дней с Даты расчета Компенсации при прекращении.
- 6.20 В случае направления Финансирующей организацией собственного расчета суммы Компенсации при прекращении по иным основаниям, указанным в подпункте 6.11(b) Соглашения (в отличие от оснований, указанных выше в пункте 6.19) выплата сумм Компенсации при прекращении и иных связанных с таким прекращением платежей осуществляется Концедентом и (или) Московской областью в порядке, указанном в пункте 6.2 Соглашения, в течение 90 (девяносто) календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения.
- 6.21 С Даты прекращения концессионного соглашения или, если применимо, с Даты расчета Компенсации при прекращении, и до момента полной уплаты Компенсации при прекращении на невыплаченную часть Компенсации при прекращении подлежат начислению проценты в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятой) ключевой ставки Банка России за каждый день с Даты прекращения концессионного соглашения или, если применимо, с Даты расчета Компенсации при прекращении, до момента уплаты соответствующей суммы Компенсации при прекращении.
- 6.22 Наличие между сторонами Концессионного соглашения спора о размере Компенсации при прекращении не препятствует Финансирующей организации требовать расторжения (прекращения) Концессионного соглашения согласно пункту 5.2 или 5.3 Соглашения.
- 6.23 Уплата Концедентом и (или) Московской областью каких-либо платежей в счет Компенсации при прекращении должна осуществляться исключительно с соблюдением порядка, установленного пунктом 6.2 Соглашения.
- 6.24 Без ущерба для иных положений настоящего Соглашения в случае, если Концессионер направил Концеденту и (или) Московской области расчет суммы Компенсации при прекращении в порядке, установленном в пункте 5.1 Приложения № 13 к Концессионному соглашению, Финансирующая организация вправе участвовать в согласовании и определении Компенсации при прекращении (в том числе, предоставлять Арбитражному суду собственный расчет суммы Компенсации при прекращении, а также дополнительные расчеты, подтверждающие документы и иные материалы).
- 6.25 Без ущерба для иных положений настоящего Соглашения, Концедент подтверждает, что он осведомлен об условиях Соглашений о финансировании в редакции, действующей на дату подписания Соглашения. При этом Концессионер обязан:
- (a) обеспечить согласование с Концедентом любых изменений условий Соглашений о финансировании, которые могут привести к увеличению размера Денежных обязательств концедента в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения; и
 - (a) своевременно уведомить Концедента о любых изменениях условий Соглашений о финансировании, которые могут привести к уменьшению размера Денежных обязательств концедента в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения.

- 6.26 Во избежание сомнений, согласование Концедентом и (или) Московской областью условий Соглашений о финансировании не означает:
- (a) согласование очередности направления Финансирующей организацией денежных средств, получаемых от Концессионера;
 - (b) согласование указанным уполномоченным лицом каких-либо бюджетов, финансовых моделей и иных расчетов, которые могут быть предусмотрены Соглашениями о финансировании;
 - (c) изменение условий Концессионного соглашения, включая порядок изменения и (или) прекращения Концессионного соглашения.
- 6.27 Стороны подтверждают, что они не рассматривают Компенсацию при прекращении или какие-либо суммы в составе Компенсации при прекращении в качестве неустойки и что при заключении Соглашения исходят из того, что статья 333 Гражданского кодекса в отношении размера Компенсации при прекращении не применяется.
- 6.28 В случае признания недействительным Концессионного соглашения или Соглашения в полном объеме или в части, затрагивающей права Финансирующей организации на получение Компенсации при прекращении, за исключением случаев, когда такое Концессионное соглашение или Соглашение в полном объеме или в части заменены действительными положениями или соглашением на условиях, приемлемых для Финансирующей организации, в течение 30 (тридцати) календарных дней (если более короткий срок не предусмотрен Законодательством) со дня, когда о недействительности таких положений стало известно Финансирующей организации, Концеденту, Московской области и Концессионеру, Финансирующая организация вправе воспользоваться своими правами по пунктам 5.3 и (или) 6.11(b) Соглашения.

Обязательства по выплате Компенсации при прекращении

- 6.29 В случаях, когда Компенсация при прекращении подлежит уплате без какого-либо ущерба для обязательства уплатить причитающиеся суммы в установленный срок, Концедент и (или) Московская область должны незамедлительно инициировать принятие всех мер для обеспечения выплаты такого платежа в соответствии с Законодательством, включая меры, направленные на инициирование изменений в соответствующие акты о бюджете на соответствующий год, таким образом, чтобы Компенсация при прекращении была полностью предусмотрена в соответствующем бюджете.

7 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 7.1 Финансирующая организация обязана в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали ей известны, сообщать Концеденту и Московской области о:
- (a) неисполнении Концессионером Соглашений о финансировании, позволяющем Финансирующей организации воспользоваться своим правом требовать досрочное исполнение Концессионером денежных обязательств перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании;
 - (b) предъявлении Концессионеру требований о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании;
 - (c) полном исполнении всех обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.

- 7.2 С даты направления Концедентом Концессионеру Заявления о прекращении или с даты предъявления Финансирующей организацией Концессионеру требования о досрочном погашении и до даты выплаты в полном объеме Компенсации при прекращении Финансирующая организация ежеквартально направляет Концеденту и Московской области информацию о движении денежных средств по счетам Концессионера за прошедший квартал, а также, по отдельному требованию Концедента и Московской области, иную информацию и подтверждающие документы, необходимые для осуществления расчетов в соответствии с Концессионным соглашением.
- 7.3 Концедент и (или) Московская область обязаны в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали известны Концеденту и (или) Московской области (если в настоящем пункте не указано иное), сообщать Финансирующей организации:
- (a) о любом нарушении Концессионного соглашения и (или) Договоров аренды земельных участков, которое может повлечь расторжение соответствующего соглашения;
 - (b) об изменении условий Концессионного соглашения;
 - (c) о получении уведомления об Особых обстоятельствах;
 - (d) по запросу Финансирующей организации - о наличии или отсутствии обстоятельств по Проекту, подтверждение которых запрашивает Финансирующая организация;
 - (e) с момента получения от Финансирующей организации соответствующего запроса – о суммах задолженности Концессионера перед Концедентом и (или) Московской областью и иных возникших и неисполненных обязательствах, известных Концеденту и (или) Московской области, и о суммах задолженности Концедента и (или) Московской области перед Концессионером;
 - (f) с момента направления Уведомления концедента и (или) Уведомления Московской области и до момента устранения оснований, влекущих право Концедента и (или) Московской области на расторжение Концессионного соглашения, либо о согласовании или утверждении плана устранения нарушений, предусмотренного пунктом 21.18 Концессионного соглашения (с приложением соответствующих редакций такого плана), об устранении оснований для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения, а если они не устранены в течение 14 (четырнадцати) дней – о статусе устранения нарушений каждые 14 (четырнадцать) дней;
 - (g) с момента направления какого-либо заявления в Арбитражный суд и до вынесения окончательного решения Арбитражного суда – о получении или направлении искового заявления, отзыва на исковое заявление и иных процессуальных документов по такому делу (с приложением копий соответствующих документов);
 - (h) с момента получения от Финансирующей организацией соответствующего запроса – о согласовании с Концессионером изменений условий Соглашений о финансировании в соответствии с пунктом 6.25(а) Соглашения или о получении от Концессионера уведомления в соответствии с пунктом 6.25(а) Соглашения.
- 7.4 В случае направления какой-либо из сторон Концессионного соглашения Заявления о прекращении в соответствии с пунктом 21.15 Концессионного соглашения уведомление Концедента по пункту 7.3 Соглашения должно содержать разумно подробное описание заявленного основания расторжения (прекращения).

- 7.5 Концессионер настоящим дает согласие на предоставление Концедентом, Московской областью и Финансирующей организацией информации в соответствии с пунктами 7.1, 7.3 и 7.6 Соглашения, а также на предоставление указанными лицами друг другу любой иной информации в отношении Проекта и его реализации Концессионером.
- 7.6 В целях информирования Концедента и Московской области о размере обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашению о финансировании, в том числе – в целях оценки возможного размера суммы Компенсации при прекращении, Финансирующая организация ежеквартально по письменному запросу Концедента и (или) Московской области предоставляет Концеденту и Московской области, соответственно, справку о размере обязательств Концессионера по состоянию на последнюю дату соответствующего календарного квартала, а также любую иную информацию, по усмотрению Финансирующей организации, об исполнении Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании.
- 7.7 В целях информирования Финансирующей организации об исполнении Концессионером обязательств по Концессионному соглашению Концедент обязан направлять в адрес Финансирующей организации нотариально заверенные копии следующих документов в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты их подписания:
- (а) Актов о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции;
 - (б) Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции.

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Действия при ликвидации или банкротстве Концессионера

- 8.1 В течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент и (или) Московская область обязуются не предпринимать каких-либо действий для возбуждения процедур ликвидации или банкротства Концессионера.
- 8.2 В случае если в отношении Концессионера были инициированы процедуры ликвидации или банкротства третьим лицом, Концедент и (или) Московская область обязуются согласовывать свои действия и оказывать содействие Финансирующей организации в целях получения денежных средств от Концессионера в размере, необходимом для погашения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании.
- 8.3 Без ущерба для иных прав Финансирующей организации, в случае признания Концессионера банкротом или принятия решения о его ликвидации, Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 6.11(b) Соглашения.
- 8.4 Во избежание сомнений, Стороны договорились, что ни ликвидация Концессионера, ни признание его банкротом не должны изменять либо прекращать обязательства Концедента и (или) Московской области, возникающие на основании Соглашения, в том числе, в части выплаты Компенсации при прекращении.

Согласие Концедента и Московской области на Обеспечение по проекту

- 8.5 Концедент и Московская область настоящим выражают свое безусловное и безотзывное согласие в отношении предоставления Концессионером Финансирующей организации следующих видов обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению о финансировании (далее – «**Обеспечение по проекту**»):
- (а) Договора залога долей участия в Концессионере;
 - (б) Договора залога прав по Концессионному соглашению;

- (c) Договоров залога прав по договорам банковского счета и (или) по договорам банковского вклада;
- (d) Договоров залога прав по Договору подряда;
- (e) Договора залога движимого имущества;
- (f) Опционный договор и (или) договор поручительства;
- (g) Иные виды обеспечения, предусмотренные в Соглашении о финансировании.

[перечень обеспечительной документации уточняется в процессе переговоров по условиям финансовой и залоговой документации]

- 8.6 Обращение взыскания на Обеспечение по проекту и (или) Передача контроля над Проектом не является нарушением какого-либо Договора с концедентом и (или) Договора с Московской областью и сама по себе не приводит к такому нарушению.
- 8.7 Концедент и Московская область оказывают Финансирующей организации разумное содействие в связи с реализацией ее прав в отношении Обеспечения по проекту и (или) Передачи контроля над Проектом, а Финансирующая организация обязуется в части осуществления ее прав от имени и в интересах Финансирующей организации по настоящему Соглашению:
- (a) действовать добросовестно и разумно; и
 - (b) прилагать разумные усилия для получения Компенсации при прекращении в полном объеме согласно Соглашению.
- 8.8 В течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент не вправе совершать действия или заявлять требования, ущемляющие, ограничивающие или иным образом негативно влияющие на права Финансирующей организации по Обеспечению по проекту.

Изменение соглашений по Проекту

- 8.9 Без согласия Финансирующей организации Концедент, Московская область и Концессионер обязуются воздерживаться от внесения каких-либо изменений или дополнений в следующие договоры:
- (a) Договоры с концедентом;
 - (b) Договоры с Московской областью.

Нарушение прядка согласования изменений в Концессионное соглашение, а также изменений в Договоры с концедентом и Договоры с Московской областью, установленного Прямым соглашением, считается существенным нарушением Прямого соглашения в смысле статьи 450 Гражданского кодекса.

- 8.10 Вне зависимости от каких-либо положений и договоренностей об ином, если без согласия Финансирующей организации Концедент и (или) Московская область и Концессионер:
- (a) внесли изменения в Концессионное соглашение, изменяющие размер, порядок или сроки исполнения Денежных обязательств Концедента и (или) Денежных обязательств Московской области или какие-либо иные условия в отношении Компенсации при прекращении, а также любых начисляемых на нее процентов и (или) иных платежей, подлежащих выплате в соответствии с Концессионным соглашением в связи с выплатой Компенсации при прекращении, по сравнению с регулированием, действующим на дату заключения настоящего Соглашения,

Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 5.3 Соглашения;

или

- (b) заключили соглашение о досрочном прекращении Концессионного соглашения без уплаты Компенсации при прекращении и (или) любых начисляемых на нее процентов и (или) иных платежей, подлежащих выплате в соответствии с Концессионным соглашением в связи с выплатой Компенсации при прекращении,

Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 6.11(b) Соглашения.

При этом Компенсация при прекращении подлежит расчету и уплате на основании Концессионного соглашения и настоящего Соглашения, как если бы изменений или соглашения по подпунктам (a) и (b) настоящего пункта не существовало.

Уступка прав по Соглашению

8.11 Ни одна из Сторон не вправе осуществлять уступку своих прав по настоящему Соглашению каким-либо лицам без согласия других Сторон, за исключением случаев, указанных в настоящей статье:

- (a) Финансирующая организация имеет право на полную или частичную уступку своих прав и перевод обязательств новому лицу или лицам, которым она уступает соответствующие права и (или) обязательства по Соглашениям о финансировании (далее – «Уступка финансирующей организации»), без необходимости получения согласия Концессионера, при этом Концессионер настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие на Уступку финансирующей организации.
- (b) Если на момент Уступки финансирующей организации действует какой-либо Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, Финансирующая организация вправе осуществить Уступку финансирующей организации в пользу любого российского юридического лица без необходимости получения согласия Концедента и (или) Московской области, при этом Концедент и Московская область настоящим выражают свое безусловное и безотзывное согласие на такую Уступку финансирующей организации.
- (c) В случаях иных, чем указано в подпункте (b) настоящего пункта, любая Уступка финансирующей организации допускается исключительно при наличии предварительного согласия Концедента и Московской области с кандидатурой замещающей Финансирующей организации (и в таком согласии не может быть необоснованно отказано). В таком случае Финансирующая организация направляет Концеденту и Московской области уведомление с указанием кандидатуры замещающей Финансирующей организации и лица (лиц), чьи права передаются. В любой момент времени до совершения запрошенной уступки Финансирующая организация вправе отозвать указанное заявление. По результатам рассмотрения кандидатуры замещающей Финансирующей организации Концедент и Московская область вправе направить Финансирующей организации мотивированный отказ в таком согласовании (позиция Концедента и Московской области должна быть консолидированной). В случае если Финансирующая организация не получит мотивированный отказ Концедента в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента направления соответствующего заявления, считается, что кандидатура (кандидатуры), предложенные Финансирующей организацией, были согласованы Концедентом и Московской областью.

Ограничение ответственности

- 8.12 Финансирующая организация не несет ответственности за выполнение Плана устранения нарушений, а равно за какие-либо иные действия или бездействие Замещающего лица или Концессионера или в связи с ними.

Экземпляры

- 8.13 Настоящее Соглашение заключено в 5 (пяти) оригинальных экземплярах, по одному для Концедента, Концессионера и Московской области, два – для Финансирующей организации.

Разрешение споров

- 8.14 В случае возникновения какого-либо спора Стороны обязуются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникший спор путем переговоров, в том числе – через Согласительную процедуру, указанную в пункте 3.7 Соглашения.
- 8.15 В случае если применение Согласительных процедур не привело к разрешению спора, любая Сторона может передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд.
- 8.16 Арбитражное разбирательство ведется на русском языке.

Срок действия

- 8.17 Соглашение действует до полного исполнения или прекращения иным законным образом всех и любых обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.

Соотношение с Договорами с концедентом и Договорами с Московской областью

- 8.18 Во избежание сомнений, отношения между Концедентом, Московской областью и Финансирующей организацией, в том числе объем и порядок исполнения обязательств данных Сторон в отношении друг друга, регулируются Соглашением.
- 8.19 В соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского кодекса РФ Финансирующая организация настоящим выражает свое намерение воспользоваться правами третьего лица по Концессионному соглашению, в частности правами, предоставленными ему в соответствии с пунктом 22.4 Концессионного соглашения, а Концедент, Московская область и Концессионер договорились, что они не будут без согласия Финансирующей организации вносить какие-либо изменения или дополнения в Концессионное соглашение:
- (a) связанные с или оказывающие влияние на расчет и выплату суммы Компенсации при прекращении;
 - (b) иным образом затрагивающие какие-либо права Финансирующей организации по Соглашению или по Соглашениям о финансировании;
 - (c) в части Денежных обязательств концедента и (или) Денежных обязательств Московской области по Концессионному соглашению, в частности, любого изменения условий Концессионного соглашения в отношении любых платежей, подлежащих выплате Концедентом и (или) Московской областью;
 - (d) которые могут повлиять на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Кредитному договору;
 - (e) замены Концессионера по Концессионному соглашению; и
 - (f) заключения любого соглашения о прекращении Концессионного соглашения, предусмотренного пунктом 21.3 Концессионного соглашения.

Конфиденциальность

- 8.20 С учетом положений пункта 8.22 Соглашения, Стороны обязуются сохранять в тайне содержание настоящего Соглашения, а также какую-либо документацию и данные (далее – «Информация»), полученные ими при заключении Соглашения и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать Информацию в целях, не связанных с исполнением по Соглашению.
- 8.21 Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне Информации со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона правомерно раскрыла такую Информацию.
- 8.22 Информация может быть раскрыта в случаях, предусмотренных Законодательством, а также в следующих случаях:
- (a) если Информация стала известной Стороне на законном основании до того, как она была представлена другой Стороной;
 - (b) если раскрытие Информации требуется Концессионеру для заключения договоров, связанных с исполнением своих обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) выполнения условий Концессионного соглашения;
 - (c) если Информация была получена Стороной от третьего лица с разрешением на ее раскрытие;
 - (d) если Информация передается Концедентом любому уполномоченному Государственному органу;
 - (e) если Информация передается Финансирующей организацией фактическому или потенциальному цессионарию, приобретателю или участнику в отношении прав Финансирующей организации по какому-либо Соглашению о финансировании, а равно любому Замещающему лицу, которые обязаны соблюдать условия, предусмотренные пунктами 8.20 и 8.21 Соглашения.
- 8.23 Без ущерба для иных прав и обязанностей по настоящему Соглашению, в случае нарушения условий, предусмотренных пунктами 8.20 и 8.21 Соглашения, каждая из Сторон вправе требовать от нарушившей Стороны возмещения реального ущерба.

Уведомления

- 8.24 Все уведомления, заявления, требования или другие сообщения по настоящему Соглашению или в связи с ним вручаются лично под роспись или доставляются с помощью курьерской службы доставки (с подтверждением вручения) и должны быть подписаны направляющей их Стороной. Любое такое уведомление считается доставленным в момент вручения (при наличии письменной отметки о вручении).
- 8.25 Уведомление, переданное в соответствии с вышеуказанными условиями, но полученное в нерабочий день или после 18 часов в месте получения, считается переданным на следующий Рабочий день в данном месте.
- 8.26 В случае передачи уведомления или другого сообщения по настоящему Соглашению или в связи с ним по факсу или по электронной почте оригинал такого уведомления или другого сообщения должен быть дополнительно направлен адресату в соответствии с пунктом 8.24 Соглашения не позднее Рабочего дня, следующего за направлением соответствующего факса или электронного письма. Уведомление или сообщение, направленное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 8.26 Соглашения,

считается доставленным с момента вручения оригинала в соответствии с пунктом 8.24 Соглашения.

- 8.27 Уведомление или другое сообщение по настоящему Соглашению или в связи с ним, переданное в порядке, установленном пунктами 8.24 – 8.26 Соглашения, по реквизитам Стороны, определенным в соответствии с пунктами 8.28 – 8.30 Соглашения, считается направленным данной Стороне (включая каждое лицо, составляющее такую Сторону) надлежащим образом.
- 8.28 Для целей уведомления Сторон по настоящему Соглашению соответствующие адреса и номера факсов Сторон приведены ниже:

Концедент:

Адрес:

Факс:

Вниманию:

Московская область:

Адрес:

Факс:

Вниманию:

Концессионер:

Адрес:

Факс:

Эл. почта:

Вниманию:

Финансирующая организация:

Адрес:

Факс:

Эл. почта:

Вниманию:

- 8.29 Каждая из Сторон вправе изменить свой указанный адрес путем направления предварительного письменного уведомления каждой другой Стороне не позднее, чем за 3 (три) Рабочих дня.
- 8.30 Если в отношении уведомления настоящее Соглашение содержит требования к его содержанию, то уведомления, не содержащие в себе каких-либо из требуемых сведений, в том числе содержащие их не в полном объеме, не рассматриваются как такие уведомления и, соответственно, обязанность Стороны по направлению такого уведомления считается невыполненной.

Изменения

- 8.31 Изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно по взаимному соглашению Сторон.

Сальваторская оговорка

- 8.32 Недействительность полностью или в части любого положения Соглашения не ограничивают действительности других положений Соглашения.

Характер договоренностей

- 8.33 Стороны настоящим подтверждают, что Соглашение является гражданско-правовым договором.
- 8.34 Принятие на себя Концедентом и (или) Московской областью всех обязательств в рамках Соглашения носит коммерческий характер и не регулируется актами органов власти, если иное специально не предусмотрено Законодательством.
- 8.35 В ходе любых разбирательств (в том числе, в связи с принятием мер обеспечительного характера или с принудительным осуществлением прав) по Соглашению Концедент и (или) Московская область не вправе требовать для себя или любых своих активов иммунитета от иска, исполнительного производства, наложения ареста или осуществления иных судебных действий.
- 8.36 Стороны настоящим подтверждают, что Соглашение не является договором о предоставлении государственной гарантии в смысле Бюджетного кодекса.

Доверенность

- 8.37 Концессионер в дату заключения Соглашения обязан предоставить Финансирующей организации безотзывную доверенность по форме и содержанию согласно Приложению 1 (далее – «Доверенность»).
- 8.38 Финансирующая организация вправе осуществлять полномочия в соответствии с Доверенностью исключительно в случае наступления любого из следующих событий:
- (a) наступление события, указанного в п. 5.2 или 5.4 Соглашения;
 - (b) направления Финансирующей организацией Уведомления о способе передачи контроля над Проектом в соответствии с пунктом 4.1 Соглашения выше.
- 8.39 Доверенность предоставляется Финансирующей организации в целях:
- (a) заключения (подписания) любого соглашения, договора или акта в целях осуществления Уступки на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
 - (b) подачи в любой регистрирующий орган и регистрации любого соглашения, связанного с осуществлением Уступки, а также акта приема-передачи (включая представление интересов Концессионера в таком регистрирующем органе и получение от него всех соответствующих документов);
 - (c) осуществления иных действий по Уступке, на условиях, предусмотренных Соглашением;
 - (d) исполнения любых иных обязательств, возложенных на Концессионера по Соглашению или подлежащих исполнению Концессионером; и
 - (e) совершения действий, необходимых для прекращения Концессионного соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, направления Концеденту:
 - (i) заявления/требования о прекращении Концессионного соглашения;
 - (ii) любого иного требования/претензии в связи с наступлением какого-либо Обстоятельства непреодолимой силы, Особого обстоятельства либо другого

обстоятельства, которое может привести к досрочному прекращению Концессионного соглашения, либо заключения соглашения о прекращении Концессионного соглашения, либо совершения любого иного действия или подписания любого документа, направленного на прекращение Концессионного соглашения, в том числе, в связи с отказом от его исполнения или иным обстоятельством.

- 8.40 Концессионер утверждает и подтверждает все действия и все документы, совершенные Финансирующей организацией в рамках осуществления или предполагаемого осуществления своих полномочий, реализуемых по Доверенности с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 8.37 – 8.43.
- 8.41 Доверенность должна быть удостоверена нотариусом по месту ее выдачи.
- 8.42 Концессионер обязуется:
- (а) не отзывать Доверенность; и
 - (б) по истечении срока действия Доверенности незамедлительно выдать заменяющую ее Доверенность.
- 8.43 Стороны соглашаются с тем, что неисполнение Концессионером каких-либо своих обязательств, указанных в пункте 8.42, является существенным нарушением условий настоящего Соглашения.

Законодательство

- 8.44 Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

[Уполномоченное лицо Московской области]

_____ / _____ /

М.П.

Концессионер

[Уполномоченное лицо Концессионера]

_____ / [***] /

М.П.

Концедент

[Уполномоченное лицо Концедента]

_____ / [***] /

М.П.

Финансирующая организация

[Уполномоченное лицо Финансирующей организации]

_____ / [***] /

М.П.

Приложение 1 к Прямому соглашению

Форма доверенности

г. Москва, [дата]

Общество с ограниченной ответственностью [***], являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН [***], КПП [***], свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице серия [***] № [***], дата внесения записи [***], наименование регистрирующего органа: [***], ОКПО [***], ОГРН [***], место нахождения юридического лица: [***] (далее – «Общество»), в лице [***], действующего в пределах своих полномочий и компетенции в соответствии с [***],

в соответствии с прямым соглашением, заключенным [***] года между Обществом, Муниципальным образованием Орехово-Зуевский городской округ Московской области (далее – «Концедент»), субъектом Российской Федерации Московская область и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (далее – «Представитель») (далее – «Прямое соглашение») настоящей доверенностью уполномочивает Представителя:

1. заключать от имени Общества любое соглашение в целях совершения замены Общества (далее – «Замена») по концессионному соглашению [№ [***], заключенному [***] между Обществом в качестве концессионера, Концедентом и Московской областью в отношении [***] (далее – «Концессионное соглашение»), в том числе:
 - a) заключать соглашения об уступке прав и обязанностей Общества:
 - (i) по Концессионному соглашению;
 - (ii) по Прямому соглашению;
 - (iii) по договорам, указанным в Приложении 1 к настоящей доверенности;
 - (iv) иным договорам, необходимым для осуществления Замены.
 - b) подписывать от имени Общества акт приема-передачи имущества, переданного Обществу в соответствии с Концессионным соглашением, замещающему лицу на условиях, предусмотренных Прямым соглашением;
2. обращаться в регистрирующий орган, в том числе, подавать необходимые для регистрации любого соглашения в целях Замены и прекращения прав Общества на объект Концессионного соглашения и получать от регистрирующего органа любые документы в связи с такой регистрацией;
3. осуществлять любые иные действия в целях и в связи с Заменой и исполнением иных обязательств Общества по Прямому соглашению;
4. совершать любые действия, направленные на прекращение Концессионного соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, направлять Концеденту:
 - a) Заявление о прекращении (как этот термин определен в Концессионном соглашении) или
 - b) письменное предупреждение о необходимости исполнения обязательства по Концессионному соглашению, неисполнение или ненадлежащее исполнение которого является основанием для расторжения Концессионного соглашения,
 - c) любого иного требования/претензии в связи с наступлением какого-либо Обстоятельства непреодолимой силы (как этот термин определен в

Концессионном соглашении), Особого обстоятельства (как этот термин определен в Концессионном соглашении) либо другого обстоятельства, которое может привести к досрочному прекращению Концессионного соглашения, либо заключения соглашения о прекращении Концессионного соглашения, либо совершения любого иного действия или подписания любого документа, направленного на прекращение Концессионного соглашения, в том числе, в связи с отказом от его исполнения или иным обстоятельством.

Настоящая доверенность регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия на срок *[указывается срок действия Концессионного соглашения]* с даты настоящей доверенности и не может быть отменена Обществом до истечения срока ее действия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 188.1 Гражданского кодекса РФ настоящая доверенность выдана Обществом в связи с исполнением Обществом своих обязательств перед Представителем по Прямому соглашению.

[ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА]

[НОТАРИАЛЬНАЯ НАДПИСЬ]

ПОДПИСИ СТОРОН

Общество

[Должность]

_____ [ФИО]

Представитель

[Должность]

_____ [ФИО]

Приложение 1 к Доверенности № [***] от [***] года

[перечислить все договоры аренды, субаренды и иные договоры, на основании которых земельные участки были предоставлены Концедентом Концессионеру, заключенные на дату предоставления доверенности]

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



М.П.

/ Воробьев А.Ю. /

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



М.П.

/ Панин Г.О. /

Концессионер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»



/ Смелов Э.Ю. /

М.П.



Предприятие 1

Генеральный директор



/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14» сентября 2020 г. № 186

Компенсация при прекращении

1. Общие положения

- 1.1. В соответствии с пунктом 22.2 Концессионного соглашения настоящее Приложение № 13 (далее – «**Приложение**») устанавливает порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении.
- 1.2. Порядок, устанавливаемый настоящим Приложением является:
 - 1.2.1. порядком расчета возмещения расходов сторон при досрочном прекращении Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 16 части 2 статьи 10 ФЗ «О Концессионных соглашениях»;
 - 1.2.2. порядком расчета возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством, и не возмещенных ему на Дату прекращения Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 5 части 1 статьи 42 ФЗ «О концессионных соглашениях»;
 - 1.2.3. порядком возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения, предусмотренный пунктом 6.3 части 1 статьи 10 ФЗ «О концессионных соглашениях».
- 1.3. Основания для выплаты Компенсации при прекращении определяются Концессионным соглашением и Прямым соглашением.
- 1.4. В Прямом соглашении может устанавливаться порядок участия Финансирующей организации в процедуре расчета и выплаты Компенсации при прекращении.
- 1.5. Концедент и (или) Московская область вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Компенсации при прекращении против обязательств Концессионера по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента и (или) Московской области в соответствии с Концессионным соглашением, при условии что указанный зачет обязательств не затрагивает Сумму задолженности перед финансирующей организацией (как она определена в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Приложения), что подлежит установлению в порядке расчета Компенсации при прекращении, предусмотренном Прямым соглашением.
- 1.6. Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру Дополнительных расходов и (или) Сокращения выручки в связи с делящимися Особыми обстоятельствами прекращаются с Даты прекращения концессионного соглашения. При этом начисленные и невыплаченные до Даты прекращения концессионного соглашения суммы Дополнительных расходов и (или) Сокращения

выручки подлежат выплате в порядке, установленном Концессионным соглашением.

- 1.7. Стороны настоящим подтверждают, что ни Компенсация при прекращении, ни ее части не являются неустойкой и не подлежат уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ.
- 1.8. В размер Компенсации при прекращении не включены и подлежат в случаях, предусмотренных Законодательством, уплате Концедентом сверх размера суммы Компенсации при прекращении налог на добавленную стоимость и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ или услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Концессионного соглашения или сама сумма Компенсации при прекращении, в том числе выплата Компенсации при прекращении (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).

2. Размер Компенсации при прекращении

- 2.1. Компенсация при прекращении включает в себя расходы Концессионера на Создание и Реконструкцию имущества, входящего в состав Объекта соглашения, размер которых составляет сумму не более стоимости фактически выполненных Концессионером мероприятий (выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, в том числе материалов и оборудования), за исключением понесенных Концедентом расходов на Создание и Реконструкцию имущества, входящего в состав Объекта соглашения.
- 2.2. Размер Компенсации при прекращении рассчитывается следующим образом:
 - 2.2.1. при прекращении Концессионного соглашения по основаниям, предоставляющим Концессионеру право требовать досрочное расторжение Концессионного соглашения, при наступлении оснований, предусмотренных пунктами 21.7 - 21.10 Концессионного соглашения (за исключением случаев, предоставляющих Концессионеру право требовать досрочного расторжения Концессионного соглашения при наступлении Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 16.9 Концессионного соглашения):
 - 2.2.1.1. сумма задолженности перед Финансирующей организацией, указанная в пункте 4.1 Приложения (далее – «Сумма задолженности перед финансирующей организацией»);
плюс
 - 2.2.1.2. сумма задолженности по акционерным займам, указанная в пункте 4.2 Приложения (далее – «Сумма задолженности по акционерным займам»);
плюс
 - 2.2.1.3. иные расходы, указанные в пункте 4.3 Приложения (далее – «Расходы в результате прекращения»).

- 2.2.2. при прекращении Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 21.4, 21.5 Концессионного соглашения предоставляющим Концеденту и (или) Московской области право требовать досрочное расторжение Концессионного соглашения:
- 2.2.2.1. Сумма задолженности перед финансирующей организацией;
плюс
 - 2.2.2.2. Сумма задолженности по акционерным займам, уменьшенная на сумму непогашенных процентов на сумму ссудной задолженности по Акционерным займам, начисленных с начала года наступления основания, предоставляющего Концеденту и (или) Московской области право требовать досрочное расторжение Концессионного соглашения.
плюс
 - 2.2.2.3. Расходы в результате прекращения.
- 2.2.3. при прекращении Концессионного соглашения по основаниям, предоставляющим любой Стороне право требовать досрочное расторжение Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 21.9 Концессионного соглашения при наступлении Особого обстоятельства, не относящегося ни к одной из Сторон, предусмотренного пунктом 16.9 Концессионного соглашения:
- 2.2.3.1. Сумма задолженности перед финансирующей организацией;
плюс
 - 2.2.3.2. Сумма задолженности по акционерным займам, уменьшенная на 50 (пятьдесят) процентов суммы непогашенных процентов на сумму ссудной задолженности по Акционерным займам, начисленных с начала года наступления основания, предоставляющего любой Стороне право требовать досрочное расторжение Концессионного соглашения (за исключением оснований, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Приложения).
плюс
 - 2.2.3.3. Расходы в результате прекращения.
- 2.2.4. при прекращении Концессионного соглашения по соглашению Сторон, сумма Компенсации при прекращении не может быть меньше размера Компенсации при прекращении, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.2.2.1 и 2.2.2.2 настоящего Приложения. При этом Сумма задолженности по акционерным займам в составе Компенсации при прекращении подлежит уменьшению на сумму непогашенных процентов на сумму ссудной задолженности по Акционерным займам, начисленных с месяца получения Стороной предложения о досрочном расторжении Концессионного

соглашения.

2.3. Вне зависимости от основания прекращения Концессионного соглашения Компенсация при прекращении включает:

2.3.1. сумму фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных Концессионеру на Дату прекращения концессионного соглашения;

2.3.2. сумму Недополученных доходов, подлежащих возмещению Концессионеру в соответствии с Постановлением № 603, а также обеспечивающих получение Концессионером объема валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения и предусмотренной в Приложении 6 к Концессионному соглашению, и не возмещенных на Дату прекращения концессионного соглашения.

2.4. Размер Компенсации при прекращении подлежит уменьшению на:

2.4.1. сумму остатков денежных средств Концессионера, находящихся на резервных счетах, открытых у Финансирующей организации;

2.4.2. сумму поступлений по договорам страхования, заключенным Концессионером во исполнение Концессионного соглашения.

3. Выплачивающее лицо

3.1. В случае прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 21.3 - 21.4, 21.7, 21.9, 21.11 - 21.12 Концессионного соглашения, выплату Компенсации при прекращении осуществляет Концедент.

3.2. В случае прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 21.5, 21.8, 21.10 Концессионного соглашения, выплату Компенсации при прекращении осуществляет Московская область.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом своих обязательств по выплате Компенсации при прекращении в сроки, указанные в настоящем Приложении, выплату Компенсации при прекращении в оставшейся части осуществляет Московская область в сроки, предусмотренные Приложением.

3.4. Концессионер осуществляет согласование расчета суммы Компенсации при прекращении с тем лицом, которое в соответствии с пунктами 3.1 - 3.3 Приложения должно осуществлять выплату Компенсации при прекращении (далее – «Выплачивающее лицо»).

4. Состав Компенсации при прекращении

4.1. В состав Суммы задолженности перед финансирующей организацией входят:

4.1.1. сумма ссудной задолженности (срочной и просроченной) по Соглашению о финансировании;

4.1.2. сумма непогашенных процентов на сумму ссудной задолженности по

Соглашению о финансировании;

4.1.3. все иные суммы, подлежащие уплате по Соглашению о финансировании, в том числе, взимаемые при досрочном погашении ссудной задолженности (в том числе, но не исключительно, комиссионные, агентские и иные платежи).

4.2. В состав Суммы задолженности по акционерным займам входят:

4.2.1. сумма ссудной задолженности (срочной и просроченной) по Акционерному займу;

4.2.2. сумма непогашенных процентов на сумму ссудной задолженности по Акционерному займу. При этом размер ставки по Акционерному займу в целях расчета Компенсации при прекращении не может превышать ставку Центрального банка Российской Федерации на дату досрочного расторжения Концессионного соглашения, увеличенную на 4 (четыре) процента годовых.

4.3. В состав Расходов в результате прекращения входят расходы и (или) недополученные доходы Концессионера в связи с прекращением Концессионного соглашения, включая:

4.3.1. реальный ущерб, возникший в следствии с предъявления Концессионеру сумм убытков контрагентов Концессионера, обязательство по выплате которых возникло в связи с досрочным прекращением Концессионного соглашения;

4.3.2. сумма расходов Концессионера в связи с необходимостью оплаты работ и (или) услуг, выполненных и (или) оказанных, но не оплаченных на Дату прекращения концессионного соглашения, при условии, что указанные расходы были понесены в целях Создания и Реконструкции и подтверждены необходимыми документами;

4.3.3. сумму платежей работникам Концессионера в связи с увольнением при Досрочном прекращении концессионного соглашения, предусмотренных трудовым Законодательством;

4.4. Сумма задолженности перед финансирующей организацией рассчитывается на основе фактических обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании, условия которых были согласованы в установленном Концессионным соглашением порядке.

5. Процедура выплаты суммы Компенсации при прекращении

5.1. Концессионер обязан предоставить Концеденту и Московской области расчет соответствующей суммы Компенсации при прекращении с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

5.1.1. одновременно с Заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Концессионное соглашение; или

5.1.2. в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента получения Заявления о прекращении от Концедента.

- 5.2. Выплачивающее лицо обязано в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 5.1 настоящего Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы Компенсации при прекращении в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы Компенсации при прекращении.
- 5.3. С целью проверки расчета суммы Компенсации при прекращении, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Выплачивающее лицо вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта соглашения, а также имущества, находящегося на Земельных участках.
- 5.4. Если Выплачивающее лицо не утверждает расчет суммы Компенсации при прекращении или представляет возражения относительно суммы Компенсации при прекращении в соответствии с подпунктом 5.2 настоящего Приложения, спор о размере суммы Компенсации при прекращении подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров (статья 29 Концессионного соглашения).
- 5.5. Сумма Компенсации при прекращении подлежит выплате Выплачивающим лицом в течение 9 (девяти) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:
- 5.5.1. дата вступления в законную силу решения Арбитражного суда о досрочном расторжении Концессионного соглашения;
 - 5.5.2. дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Концессионного соглашения;
 - 5.5.3. дата согласования Выплачивающим лицом суммы Компенсации при прекращении или даты ее утверждения в Порядке разрешения споров.
- 5.6. В случае, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Приложения, Компенсация при прекращении должна быть выплачена Московской областью в течение 9 (девяти) месяцев с даты истечения периода, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Приложения.
- 5.7. Выплата Компенсации при прекращении осуществляется с учетом условий Прямого соглашения. Если условиями Прямого соглашения предусмотрен иной порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении по сравнению с условиями Концессионного соглашения и настоящего Приложения, применяются условия Прямого соглашения.
- 5.8. Расчет суммы Компенсации при прекращении, произведенный в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Приложения, подлежит корректировке на Дату прекращения Концессионного соглашения на основе фактических данных.
- 5.9. Финансирующая организация вправе участвовать в согласовании и определении суммы Компенсации при прекращении, в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении.

- 5.10. С Даты прекращения концессионного соглашения и до момента уплаты суммы Компенсации при прекращении на невыплаченную часть суммы Компенсации при прекращении, подлежат начислению и уплате проценты в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятой) ключевой ставки Банка России за каждый день с Даты прекращения концессионного соглашения до момента уплаты соответствующей суммы Компенсации при прекращении.
- 5.11. В случае, если в Прямом соглашении будет согласован иной порядок расчета и выплаты процентов, указанных в пункте 5.10 Приложения, применяются положения Прямого соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



М.П.

Воробьев А.Ю.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



М.П.

/ Панин Г.О. /

Концессионер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»



М.П.

/ Смелов Э.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор



М.П.

/ Ионов А.Ф. /

Предприятие 2

Директор



М.П.

/ Селиверстов А.Н. /

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к концессионному соглашению в отношении
объектов теплоснабжения и
централизованных систем горячего
водоснабжения муниципального
образования Орехово-Зуевский городской
округ Московской области от «14»
декабря 2020 г. № 106

Порядок расчета Дополнительных расходов и Сокращения выручки

1. Настоящее Приложение № 14 к Концессионному соглашению (далее по тексту – «**Приложение**») устанавливает порядок расчета **Дополнительных расходов** и/или **Сокращения выручки** Концессионера в случае наступления **Особых обстоятельств**.
2. В зависимости от **Особого обстоятельства** в состав **Дополнительных расходов** могут входить:
 - 2.1. дополнительные расходы Концессионера, возникающие в связи с превышением фактических расходов Концессионера над величиной расходов, заложенных в Тариф, вследствие наступления соответствующего **Особого обстоятельства**, предусмотренного пунктом 16.7 Концессионного соглашения;
 - 2.2. дополнительные расходы Концессионера, возникающие в связи с превышением фактических расходов Концессионера над величиной расходов, заложенных в Тариф, вследствие наступления соответствующего **Особого обстоятельства**, предусмотренного пунктами 16.8 и 16.9 Концессионного соглашения;
 - 2.3. дополнительные расходы Концессионера на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования **Дополнительных расходов**, возникших вследствие наступления соответствующего **Особого обстоятельства**;
 - 2.4. дополнительные расходы Концессионера на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования плановых расходов Концессионера, непокрытых фактической выручкой в связи с **Сокращением выручки** вследствие наступления соответствующего **Особого обстоятельства**;
 - 2.5. дополнительные расходы Концессионера в связи с необходимостью выплат любых дополнительных налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также дополнительные расходы Концессионера по каким-либо договорам с третьими лицами и (или) в связи с исками третьих лиц, связанными с наступлением соответствующего **Особого обстоятельства**.

3. Расчет Сокращения выручки Концессионера осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



/ Воробьев А.Ю. /

М.П.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



/ Панин Г.О. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»

/ Смелов Э.Ю. /

М.П.



Предприятие 1

Генеральный директор

/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Предприятие 2

Директор

/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к концессионному соглашению в отношении объектов
теплоснабжения и централизованных систем горячего
водоснабжения муниципального образования
Орехово-Зуевский городской округ Московской
области от «14» ноября 2020 г. № 406

Требования к Банковской гарантии

1.	Вид Банковской гарантии	Безотзывная и непередаваемая Банковская гарантия
2.	Требования к гаранту	<p>Банковская гарантия должна быть выдана одной из следующих организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • международная финансовая организация, созданная в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация; • международная финансовая организация, с которой Российская Федерация заключила международный договор; • государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; • российская кредитная организация, соответствующая следующим требованиям: <ul style="list-style-type: none"> – наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств; – период деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается); – наличие у банка безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. – размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем 20 млрд. рублей.
3.	Срок, на который выдается Банковская гарантия	Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия Концессионного соглашения.

4.	Срок исполнения гарантом требования Концедента об уплате денежной суммы по Банковской гарантии	<p>В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения гарантом от Концедента соответствующего требования об уплате денежной суммы по Банковской гарантии, содержащее расчёт суммы требования, подписанное уполномоченным лицом Концедента, с указанием обстоятельства, наступление которого повлекло выплату по Банковской гарантии, и приложенных к требованию документов.</p> <p>Гарант вправе отказать Концеденту в удовлетворении требования, если имеется одно из нижеследующих оснований:</p> <ul style="list-style-type: none"> • требование и/или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Банковской гарантии; • требование и/или приложенные к нему документы предоставлены гаранту по окончании срока действия Банковской гарантии; • иные основания, предусмотренные в Банковской гарантии. <p>Гарант вправе приостановить платеж на срок до 7 (семи) дней, если он имеет разумные основания полагать, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> • какой-либо из предоставленных гаранту документов является недостоверным; • обстоятельство, на случай возникновения которого выдана Банковская гарантия, не возникло; • обязательство Концессионера, в обеспечение которого предоставлена Банковская гарантия, недействительно; • исполнение по основному обязательству Концессионера принято Бенефициаром без каких-либо возражений.
5.	Перечень документов, которые Концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии	<p>Вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии Концедент представляет гаранту:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Концессионное соглашение, а также дополнительные соглашения к Концессионному соглашению (включая дополнительные соглашения, которые были заключены со дня выдачи Банковской гарантии по день предъявления требования гаранту), в соответствии с которым Концессионер должен был исполнить обязательство, которое не исполнено им полностью или в части, при условии, что срок исполнения такого обязательства на основании Концессионного соглашения наступил; b) документы, подтверждающие исполнение Концедентом своих встречных обязательств, исполнение которых является основанием для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, не исполнены или исполнены не в полном объёме; c) документ, подтверждающий предъявление Концедентом требования Концессионеру об исполнении обязательств по Концессионному соглашению;

		<p>d) документы, подтверждающие исполнение обязательств Концессионером по Концессионному соглашению (при условии исполнения обязательств полностью либо частично);</p> <p>e) расчет штрафных санкций и (или) неустоек, подлежащих взысканию с Концессионера (если требование предъявляется, в том числе, и об их уплате);</p> <p>f) оригинал Банковской гарантии, а в случае предъявления требования в размере частичного неисполнения обязательств по Банковской гарантии – копия Банковской гарантии;</p> <p>g) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование, а также осуществившего удостоверение документов, предоставленных гаранту;</p> <p>h) иные документы, которые могут предусмотрены в тексте Банковской гарантии.</p>
6.	Порядок признания обязательств гаранта по Банковской гарантии надлежаще исполненными	<p>Обязательство гаранта перед Концедентом по Банковской гарантии прекращается:</p> <p>a) уплатой Концеденту суммы гарантии;</p> <p>b) окончанием срока гарантии, на который она выдана;</p> <p>c) вследствие отказа Концедента от своих прав по гарантии;</p> <p>d) по соглашению гаранта с Концедентом о прекращении этого обязательства;</p> <p>При этом прекращение обязательства гаранта по всем указанным выше основаниям не зависит от того, возвращена ли ему Банковская гарантия.</p> <p>e) вследствие возврата Концедентом гарантии гаранту;</p> <p>f) в иных случаях, предусмотренных в Банковской гарантии.</p>
7.	Обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается Банковской гарантией	Исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.
8.	Место рассмотрения споров по банковской гарантии	Все споры, связанные с Банковской гарантией, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подсудностью и подведомственностью, определенными Законодательством.
9.	Сумма, подлежащая выплате по	рассчитывается в виде процентного значения в размере 5 % (пять) процентов от предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения с учетом НДС, рассчитанного в виде отношения предельного размера расходов Концессионера в соответствии с Инвестиционной программой на

	Банковской гарантии	Создание и Реконструкцию Объекта соглашения на Срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев Срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия Концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется Банковская гарантия.
--	---------------------	--

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



Воробьев А.Ю.

М.П.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



/ Панин Г.О. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»



/ Смелов Э.Ю. /

М.П.

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14» декабря 2020 г. № 106

Страхование

Общие положения

1. Договоры страхования заключаются в соответствии с требованиями Законодательства на условиях настоящего Приложения.
2. Копии заключенных Договоров страхования и документов об оплате страховых премий представляются Концеденту в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента заключения Договоров страхования и получения документов об оплате страховой премии.
3. Договоры страхования должны быть заключены со страховыми организациями, которые соответствуют следующим требованиям:
 - (a) наличие лицензии на осуществление страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - (b) превышение фактического размера маржи платежеспособности страховой организации над ее нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора страхования;
 - (c) период ее деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);
 - (d) наличие безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
4. Концессионер обязуется уведомлять в письменной форме Концедента обо всех страховых выплатах на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) Рублей по любому Договору страхования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения страховой выплаты с указанием подробных и полных сведений о страховом случае, по которому была получена страховая выплата.
5. При неисполнении страховой организацией своих обязательств по осуществлению страховой выплаты на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов рублей) Рублей по любому Договору страхования в установленные Договором страхования сроки Концессионер обязуется письменно информировать Концедента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты возникновения просроченной страховой выплаты либо получения решения об отказе в страховой выплате с приложением его копии.
6. Концессионер является выгодоприобретателем по всем Договорам страхования за исключением страхования гражданской ответственности за причинения вреда третьим лицам.
7. Концессионер обязан обеспечить использование страховой выплаты, полученной по Договору страхования, по следующему назначению:

- (а) при страховании Объекта соглашения и Иного имущества: на ремонт, восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества;
 - (б) при страховании строительно-монтажных работ: на ремонт, восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества таким образом, чтобы по завершению работ объект строительно-монтажных работ соответствовал строительным и эксплуатационным требованиям, Проектной документации, условиям Концессионного соглашения.
8. Концедент и Московская область вправе запросить у Концессионера документы и информацию, подтверждающие использование страховой выплаты в соответствии с целями, указанными в пункте 7 настоящего Приложения. Концессионер обязан предоставить указанную информацию в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения письменного запроса Концедента или Московской области.
9. Каждый Договор страхования заключается на срок до 31 декабря текущего календарного года, в котором осуществляется страхование и подлежит ежегодному продлению Концессионером не позднее 1 декабря текущего календарного года на следующий год вплоть до окончания периода страхования.
10. Московская область обязуется обеспечить учет расходов Концессионера на осуществление страхования в соответствии с настоящим Приложением при установлении Тарифов для Концессионера.

Страхование строительно-монтажных работ

11. В период выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения Концессионер осуществляет страхование строительно-монтажных работ, в том числе объектов строительства/монтажа, зданий, сооружений, строительной техники, оборудования, механизмов, строительных материалов, средств строительно-монтажных работ, другого имущества строительной площадки от утраты (гибели), недостачи или повреждения в результате любого внезапного непредвиденного события со страховой суммой, установленной в размере, определяемом правилами страхования, с учетом стоимости работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в соответствии с разработанной Проектной документацией.
12. Договоры страхования в соответствии с пунктом 11 настоящего Приложения, должны быть заключены Концессионером не позднее даты начала работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.
13. Обязанность Концессионера по осуществлению страхования, предусмотренного пунктом 11 настоящего Приложения, считается исполненной в случае, если соответствующие Договоры страхования заключены Генеральным подрядчиком на условиях, предусмотренных настоящим Приложением, и заверенные копии таких договоров предоставлены Концессионером Концеденту до начала работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.

Страхование Объекта соглашения и Иного имущества

14. Концессионер осуществляет страхование риска случайной гибели или повреждения недвижимого имущества и движимого имущества остаточной стоимостью более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества.
15. Договоры страхования в соответствии с пунктом 14 настоящего Приложения должны быть заключены в следующие сроки:

- (a) в отношении имущества, переданного Концессионеру Концедентом в составе Объекта соглашения и Иного имущества – в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения и Иного имущества считается исполненной в соответствии с условиями Концессионного соглашения;
- (b) в отношении недвижимого имущества, относящегося к Объекту соглашения и Иному имуществу, созданного Концессионером в соответствии с Задаaniem и основными мероприятиями – в течение 30 (тридцати) дней после Государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера в отношении такого недвижимого имущества;
- (c) в отношении движимого имущества остаточной стоимостью более 10 000 000 (десяти миллионов) Рублей, входящего в состав Объекта соглашения или Иного имущества – в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договоров о приобретении такого движимого имущества.

Страхование гражданской ответственности Концессионера

- 16. Концессионер осуществляет страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц:
 - (a) при производстве строительно-монтажных работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения;
 - (b) при осуществлении Концессионной деятельности.
- 17. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом (a) пункта 16 настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту не позднее даты начала строительно-монтажных работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.
- 18. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом (b) пункта 16 настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда обязанность Концедента по передаче Концессионеру Объекта соглашения и Иного имущества считается исполненной в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

Нестраховые риски

- 19. Для целей настоящего Соглашения Нестраховый риск означает, что:
 - (a) страхование такого риска является невозможным для Концессионера на российском или мировом страховом рынке у страховых организаций, удовлетворяющих требованиям пункта 3 настоящего Приложения; или
 - (b) размер премии за страхование (с учетом стоимости перестрахования) соответствующего риска составляет такую величину, что на российском и мировом рынке страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно не приобретается страхователями,и при этом риск стал Нестраховым риском не в результате каких-либо действий или бездействия Концессионера.
- 20. Концессионер уведомляет Концедента о том, что соответствующий риск является Нестраховым риском, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно, с приложением документов, подтверждающих такое обстоятельство (к таким документам могут относиться, в частности, справки или отказы в страховании от страховых организаций).
- 21. Если Стороны соглашаются, либо если в Порядке разрешения споров установлено, что риск является Нестраховым риском, то при наступлении последствий такого риска:

- (a) Концессионер уведомляет Концедента о наступлении последствий Нестраховемого риска, не являющегося Особым обстоятельством, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно, а также так быстро, как это возможно в сложившихся обстоятельствах, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента направления Концеденту уведомления согласно настоящему подпункту предоставляет Концеденту информацию в отношении Нестраховемого риска в соответствии с порядком, предусмотренным Концессионным соглашением для уведомления Концедента о наступлении Особого обстоятельства;
- (b) Концедент вправе:
- i. возместить Концессионеру Дополнительные расходы, вызванные наступлением Нестраховемого риска, не являющегося Особым обстоятельством, в порядке, предусмотренном пунктами 16.27 – 16.28 Концессионного соглашения; либо
 - ii. досрочно расторгнуть Концессионное соглашение с выплатой Концессионеру компенсации в соответствии с Приложением 13 к Концессионному соглашению.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



Воробьев А.Ю.

М.П.

Концедент

Глава Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



/ Панин Г.О. /

М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»



/ Смелов Э.Ю. /

М.П.

Предприятие 1

Генеральный директор



/ Ионов А.Ф. /

М.П.

Предприятие 2

Директор



/ Селиверстов А.Н. /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17.1

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14» декабря 2020 г. № 106

Форма акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ

Дата: [***]

Место: [***]

Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области, от имени которого выступает [***] в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «**Концедент**», и

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево» в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «**Концессионер**»,

В соответствии с пунктами 22.5 – 22.9 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «__» _____ 2020 г. № _____ (далее – «**Концессионное соглашение**») подписали настоящий акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Созданию и Реконструкции:

№ п/п	Год	Работы	Ед. изм	Объем / количество	Дата ввода в эксплуатацию	Подтверждающие документы	Размер расходов, понесенных Концессионером, в рублях РФ	Размер расходов, возмещенных Концессионеру в составе Tarifной надбавки, в рублях РФ	
1	[***]	[***]	[***]	[***]	[***]	[***]	[***]		
		[***]	[***]	[***]	[***]	[***]	[***]		
						ИТОГО ЗА [20__] ГОД		[***]	
							ИТОГО ЗА [20__] ГОД		[***]
							ИТОГО ЗА [20__] - [20__] ГОДА		[***]

Концедент не имеет каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2], [***]. [мероприятие 1], [мероприятие 2], [***] соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством. К настоящему акту прилагается Акт о результатах контроля от [***].
Настоящий акт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах для Концедента и Концессионера. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

Концессионер

_____/ [***] /

_____/ [***] /

М.П.

М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Концедент

Концессионер

Губернатор Московской области

Глава Орехово-Зуевского городского округа Московской области

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»

Воробьев А.Ю. /

Панин Г.О. /

Сметов Э.Ю. /



Предприниматель 1

Предприниматель 2

Генеральный директор

Директор

Ионов А.Ф. /

Селиверстов А.Н. /

М.П.

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17.2
 в отношении соглашения по созданию объектов теплоснабжения и централизованного систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14» февраля 2020 г. № 406

Форма Итогового акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции ИТОГОВЫЙ АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ

Дата: [***]
 место: [***]

Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области, от имени которого выступает [***] в лице [***], действующего на основании [***], именуемое «Концелент», и Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево» в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «Концессионер»;

В соответствии с пунктами 22.5 – 22.9 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «___» _____ 2020 г. № _____ (далее – «**Концессионное соглашение**») подписаны настоящий и итоговый акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Созданию и Реконструкции (таблица 1):

№	Описание мероприятия	Результаты акта о выполнении Концессионером мероприятий или документов, подтверждающих расходы Концессионера на Создание и Реконструкцию	Размер понесенных расходов, в рублях РФ
1.	[Описание мероприятия 1]	[указать результаты]	[сумма расходов на выполнение мероприятия 1 в рублях РФ]
2.	[Описание мероприятия 2]	[указать результаты]	[сумма расходов на выполнение мероприятия 2 в рублях РФ]
[...]	[...]	[...]	[...]

экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах для Концедента и Концессионера. Каждый

С учетом сумм, указанных в таблице 1 и таблице 2 настоящего акта, Стороны подтверждают, что объем расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию, подлежащий возмещению в соответствии с Законодательством и не возмещенный в составе тарифной выручки на дату подписания настоящего акта составляет: [указать сумму 2, в рублях РФ] и строкой "Итого" 1 и строкой "Итого" таблицы 2, в рублях РФ].

№	Дата, номер Акта о выполнении Реконструкции	[...]	[...]	Итого:
Размер расходов, возмещенных Концессионеру в составе Тарифной выручки в соответствии с Актом о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, в рублях РФ	1.	[Реквизиты Акта ... 1]	[указать сумму]	[сумма возмещенных расходов Концессионера в составе Тарифной выручки согласно подписанному Актом о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, в рублях РФ]
2.	[Реквизиты Акта ... 2]	[указать сумму]	[...]	[...]

На дату составления настоящего Итогового акта о выполнении мероприятия по Созданию и Реконструкции Концедентом и Концессионером подписаны следующие Акты о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции (таблица 2):

Концедент не имеет каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2], [***]. [Мероприятия 1], [мероприятия 2], [***] соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

Итого: [сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятий 1, мероприятия 2, [***] в рублях РФ]	
---	--

ПОДПИСИ СТОРОН

Консесонер

/[***/]

М.П.

Консесонер

/[***/]

М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН

Губернатор Московской области
Московская область



М.П.

Консесент
Город Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



М.П.

/Воробьев А.Ю. / Панин Г.О. /

Консесонер

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»



М.П.

/Смелов Э.Ю. /

Президент 1

Генеральный директор



М.П.

/Ионов А.Ф. /

Президент 2

Директор



М.П.

/Семверстов А.Н. /

ПРИЛОЖЕНИЕ 17.3

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципальных образований Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «14» *сентября* 2020 г.

№ 106

Форма Акта о результатах контроля

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

Дата: [***]

[***]

Место:

Рабочая группа в составе:

Председатель Рабочей группы – [***]

Члены Рабочей группы:

[***]

[***]

[***]

[***]

В соответствии с пунктами 13.1, 13.7 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области от «__» _____ 2020 г. № _____ (далее – «**Концессионное соглашение**») подписали настоящий Акт о результатах контроля за выполнением Концессионером следующих мероприятий по Созданию и Реконструкции:

№ п/п	Год	Работы	Ед. изм	Объем количество	/	Дата ввода в эксплуатацию	Подтверждено иные документы	Размер расходов, понесенных Концессионером, в рублях РФ	Размер расходов, источникн на погашение которых учтены в составе Тарифной выручки, в рублях РФ
1	[****]	[****]	[****]	[****]		[****]	[****]	[****]	
		[****]	[****]	[****]		[****]	[****]	[****]	
ИТОГО ЗА [20_] ГОД									
[****]	[****]	[****]	[****]	[****]		[****]	[****]	[****]	
ИТОГО ЗА [20_] ГОД									
ИТОГО ЗА [20_] – [20_] ГОДЫ									

Нарушения требований, установленных Концессионным соглашением и Законодательством в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2], [****], [****] не выявлено (если выявлено, указать наименование [****]).

Концессионером достигнута следующая Плановые показатели качества и энергетической эффективности за [****] год:

Планировый показатель качества и энергетической эффективности					
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс.Гкал/год	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м
Планировое значение показателя качества и энергетической эффективности за [***] год					
Фактическое значение показателя качества и энергетической эффективности за [***] год					

Планировые показатели качества и энергетической эффективности соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

_____ [***]

_____ [***]

_____ [***]

_____ [***]

ПОДПИСИ СТОРОН

Московская область

Губернатор Московской области



_____ / Воробьев А.Ю. /

Предприятие 1

Генеральный директор



_____ / Ионов А.Ф. /
М.П.

Концессиент

Г.п/ва Орехово-Зуевского городского округа Московской области



_____ / Панин Г.О. /

Предприятие 2

Директор



_____ / Селиверстов А.Н. /
М.П.

Концессионер

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ИКС»

М.П.



_____ / Сметов Э.Ю. /

Пропущено, прошито и скреплено печатью на (245) листах

Глава Орехово-Зуевского
городского округа Московской
области



/Панин Г.О./

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ИКС»



/Сметов Э.Ю./

Губернатор Московской Области



/Воробьев А.Ю./